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REPERTORION. ____ = i P.T.N.

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA
Codice fiscale n.00354730392
CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA
PER L’APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI
VIA CELLA A SAN BARTOLO
AGGIUDICATI ALL'IMPRESA , con sede in

L'anno duemila QUATTORDICI il giorno del mese di Ain
Ravenna, nella Residenza Comunale.
Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza
I'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge,
d’accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica in Ravenna,

presso la Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua
qualita di Dirigente del Servizio Strade dell’ente medesimo, ai sensi dell’art.107, del
DPR n.267/2000, dell’art.43 dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente del

Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione

dirigenziale n. / in data ,  Ppg.n. /__, immediatamente
efficace e divenuta esecutiva in data ;
- , h. a il , domiciliato per la carica come in

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua
qualita di legale rappresentante/Procuratore dell'Impresa codice

fiscale e partita Iva , come risulta

*kxx*** da| Certificato della C.C.I.A.A. di
*¥*x*x*kx** dalla Procura speciale rilasciata in data dallAmministratore

Delegato/Presidente , a rogito Dott. , Notaio in
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Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“appaltatore”);
I comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi

chiedono di ricevere questo atto al quale premettono:

-che, a seqguito di Procedura aperta , il cui verbale di gara e stato approvato con

determinazione dirigenziale F7 n° del immediatamente efficace e divenuta
esecutiva in data , l'appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato
all'lmpresa ,

per aver presentato |'offerta qualitativamente ed economicamente piu vantaggiosa
con un ribasso percentuale di Euro __ sull'importo a base di gara di Euro
(diconsi euro ) a cui devono aggiungersi:
- Euro 5.500,00 per costi relativi alla gestione della sicurezza non soggetti a
ribasso
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art.
8 del DPR n. 207/10, acquisite agli atti;
- che ai sensi dell’art.106, comma 3 del regolamento n°207/10 il responsabile
unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilita in
data e che tale verbale & disponibile agli atti.
- che le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. sono state effettuate in data ;
[EVENTUALE - nel caso in cui ci siano state esclusioni]
- che la / le comunicazione / i di cui all’art. 79, comma 5, lettera b), del D.Lgs.

163/2006 e s.m.i. € / sono stata / e effettuata / e in data ;

(il seguente comma sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando é
stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)

- che il “termine dilatorio” di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si
applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, &
stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte

impugnazioni del bando stesso;
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- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pratica,
nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno
ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso |I'aggiudicazione definitiva e/o

altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

- che il DURC per la stipula del contratto (codice CIP ) acquisito al P.G. del
Comune di Ravenna n. , risulta positivo;

- atteso che per la esecuzione del presente contratto € prevista la qualificazione
nella categoria OG3 di cui all’allegato A al D.P.R. 207/10;

Cio premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto, fra i

predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto, a misura, con
contratto da stipularsi interamente ai sensi dell’art.82, comma 2 , lettera a) del
D.lgs. n.163/2006 all'Impresa , Cche accetta, a mezzo come sopra,
I'esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A
SAN BARTOLO come descritti nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.
L'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile
e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e
risultanti dal capitolato speciale d’appalto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche
progettuali che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano
ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti che vengono inseriti in apposite
“cartelle contenitore” come segue:

Cartella “"A"” - disciplina di gara e del rapporto contrattuale contenente:

- bando di Procedura Aperta;

- offerta della ditta aggiudicataria;
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- dichiarazione dell'impresa aggiudicataria contenente le opere che intende

subappaltare;

- Verbale che ribadisce il permanere delle condizioni che consentono I'immediata

esecuzione dei lavori;

- comunicazione in data dell'Impresa aggiudicataria _____ , con sede in
, resa ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della

Legge 13 agosto 2010, n. 136 (ove ricorra il caso di RTI la comunicazione riguarda sia

la impresa capogruppo che ciascuna delle imprese mandanti costituenti il RTI);

- Piano Operativo di sicurezza presentato dall'appaltatore e firmato dal Coordinatore
della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori Arch./ ING. ..o

- Cartella "B”- documentazione di progetto contenente:

- capitolato speciale;

- piano di sicurezza ;

4

- Cartella “"C” - contenente la documentazione amministrativa di gara ed in

particolare:

- delibera approvativa del progetto e del sistema di gara;

- determinazione a contrattare

- determinazione di aggiudicazione con annesso verbale di gara;
- comunicazione antimafia;

- comunicazione ai sensi del DPCM 11.05.1991 n. 187;

-- Certificato della C.C.I.A.A. di / Procura speciale Rep.n. del

I documenti raccolti nelle cartelle “A”, "B” e “C”, omessane la lettura per espressa
dispensa dei comparenti, i quali dichiarano di averne gia presa visione e conoscenza,
previa loro sottoscrizione in segno di piena e incondizionata accettazione, vengono
depositati agli atti del Servizio Contratti, Appalti ed Acquisti.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale

il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
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Fanno parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali
costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono I'elenco dei prezzi unitari contrattuali

in base ai quali si effettuera la contabilizzazione dei lavori eseguiti.

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO

In dipendenza del ribasso offerto I'importo contrattuale & determinato in
Euro. oltre a Euro per IVA.
I prezzi unitari di elenco offerti dall’aggiudicatario, varranno quali prezzi contrattuali ai

fini di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale.

ART. 4 — CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di
appalto puo essere effettuata dall’appaltatore a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
I'esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata al Comune.

La cessione del credito da corrispettivo di appalto e efficace ed opponibile al Comune
qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2.

In ogni caso, il Comune ceduto pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili
al cedente in base al contratto di appalto.

[eventualmente, qualora il Comune intenda avvalersi della facolta prevista dall’art.
117 c.4 del D.lgs. n.163/2006.] II Comune riconosce la cessione da parte

dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

ART. 5 - CAUZIONE

L'impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva di €. mediante
fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata in data dalla
agenzia di polizza n.

Ricorrendone i presupposti
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Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, la predetta cauzione e stata

ridotta del 50% in quanto I'Impresa di ha dimostrato il possesso della

Certificazione di cui al suddetto articolo valida fino al , come si evince

dall’Attestazione di qualificazione rilasciata dalla SOA , attestazione n.
, emessa il

L'appaltatore ha la possibilita di richiedere un progressivo e graduale svincolo della
cauzione cosi come previsto dall’art. 113, comma3, del D.Lgs. n. 163/06.

La parte residua della cauzione definitiva deve persistere sino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio o, per importi inferiori a 500.000 Euro, del certificato
di regolare esecuzione.

Decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori senza che sia intervenuto alcun
provvedimento di collaudo la cauzione &€ automaticamente svincolata.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, il
risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in piu
all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il
diritto ad un’azione di risarcimento per il maggior danno.

La stazione appaltante pud valersi della cauzione per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
norme e/o contratti collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di parziale utilizzo della cauzione per le finalita a cui & preposta, la stazione
appaltante si riserva il diritto di richiedere all’appaltatore la reintegrazione della
cauzione.

Relativamente alla fidejussione, da prestare a garanzia del pagamento della rata di

saldo si osserva quanto previsto al successivo Art. 14 “Rata di Saldo”.

Art. 6 - ASSICURAZIONI

L'appaltatore ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa “Tutti i rischi della
Costruzione di opere civili” a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a

causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere
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anche preesistenti durante l'esecuzione dei lavori e deve altresi coprire eventuali
danni provocati a terzi sempre nel corso della realizzazione delle opere.

Il massimale per I|assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi &
commisurato ai valori indicati all’art.125 c. 2 del D.P.R. 207/10.

La polizza assicurativa relativa al presente contratto deve prevedere le seguenti
ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

a) Partita 1 — Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo

2004, n.123) Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma
assicurata deve essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell'IVA e nel

caso specifico pari a Euro ;

b) Partita 2 — Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del

DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata € quantificata in Euro
400.000,00;

c) Partita 3 — Demolizione e Sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo

2.3 del DM 12marzo 2004, n.123) la somma assicurata & quantificata in Euro
50.000,00;

d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello
Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve
essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro
pari a Euro 500.000,00.

Le garanzie di cui all’art. 125 del D.P.R. 207/10, prestate dall’appaltatore coprono,

senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici

comunque presenti in cantiere.

[Qualora l'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime

delle responsabilita disciplinato dall’articolo 37 del D.lgs. n.163/2006, le stesse

garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.]

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di

emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.
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L'appaltatore si impegna a trasmettere alla Stazione Appaltante e per essa al
Responsabile Unico del Procedimento, copia della polizza assicurativa,
conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123, nei termini stabiliti
all’art. 125, comma 4 del D.P.R. n. 207/10.

A tal riguardo l'appaltatore dimostra di aver stipulato in data _  la polizza

assicurativa n. con che riporta in modo puntuale le ipotesi di rischio con i

correlati massimali cosi come richiesto dalla stazione appaltante.

Le quote di rischio, eventualmente non coperte dalla polizza assicurativa restano a
carico dell’appaltatore. Resta in ogni caso inteso che |‘operativita o meno delle
coperture assicurative non esonera |'appaltatore dalle responsabilita di qualunque

genere su di esso incombenti.

ART. 7 - ESECUZIONE DEI LAVORI

Le parti si danno reciprocamente atto che il responsabile unico del procedimento ed
un rappresentante dell'impresa appaltatrice hanno concordemente ribadito, con
verbale da entrambi sottoscritto e che trovasi elencato negli atti descritti al
precedente art.2, il permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione
dei lavori.

(IN CASO DI CONSEGNA SOTTO RISERVA)

L'appaltatore da atto di avere predisposto e consegnato al direttore dei lavori prima
dellinizio dei lavori un programma esecutivo delle singole lavorazioni, che
costituiscono l'oggetto del presente contratto, le previsioni circa la loro esecuzione
secondo uno sviluppo temporale, I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’lavanzamento dei lavori con i correlati termini al verificarsi dei quali matura il
diritto al pagamento degli stati di avanzamento.

La committenza da atto che il programma redatto dall’appaltatore si conforma alle
linee operative ed ai tempi di esecuzione rilevabili dal cronoprogramma annesso al
progetto esecutivo.

(OPPURE IN CASO DI CONSEGNA POST CONTRATTO)

L'appaltatore si impegna a predisporre e consegnare alla Direzione Lavori, prima

dellinizio dei lavori, un programma esecutivo delle singole lavorazioni, che
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costituiscono l'oggetto del presente contratto, conforme alle linee operative ed ai
tempi di esecuzione rilevabili dal cronoprogramma annesso al progetto esecutivo
redatto dalla Amministrazione. I| Programma esecutivo dei lavori conterra le previsioni
circa la esecuzione delle fasi lavorative secondo uno sviluppo temporale, I'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell’'avanzamento dei lavori con i correlati termini al
verificarsi dei quali matura il diritto al pagamento degli stati di avanzamento.

Ai sensi dell’art. 131, comma 2 - lett. C), del D.Lgs. n. 163/06, l'impresa appaltatrice

ha presentato:

« il piano OPERATIVO delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si
impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con l'osservanza piena ed incondizionata di
tutte le norme, condizioni e modalita contenute nei documenti contrattuali elencati
all’articolo 2 del presente atto ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs.
81/2008.

L'appaltatore si obbliga a fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli

aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta mutino le condizioni del

cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’'appaltatore previa la sua formale costituzione in mora,
costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Il committente da atto di avere assolto, attraverso la figura del coordinatore in

materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante la progettazione dell'opera, gli

adempimenti previsti dall’art. 91del D.Lgs. n. 81/08.

Salvo quanto previsto dal presente contratto e dai documenti contrattuali, I'esecuzione

dei lavori e disciplinata dal D.Lgs. n. 163/06, dal D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, dal

capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile al quale € conferito

valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE
PENALI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 160 (centosessanta)

successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegnha. L’impresa
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appaltatrice, per il tempo che impiegasse nell’esecuzione dei lavori oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a lei non imputabile, deve rimborsare al Comune
le relative spese di assistenza e sottostare ad una penale pecuniaria pari allo 1 per

mille dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente a €. ( )

per ogni giorno di ritardo.

La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma precedente, trova
applicazione nelle ipotesi previste e disciplinate dall’art.15 del capitolato speciale
d’appalto.

La misura complessiva della penale non puo superare il 10%, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

La penale € comminata dal responsabile unico del procedimento su conforme parere
del Direttore dei lavori.

Sull’eventuale istanza di disapplicazione totale o parziale della penale applicata decide
la Giunta Comunale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere
del D.L. e ove costituito dell’'organo di collaudo.

Inoltre entro 10 giorni dall’'ultimazione dei lavori, I'impresa dovra anche avere
sgomberato le aree pertinenti e circostanti di tutti i materiali ed attrezzature di sua
proprieta. In caso contrario sara applicata nei suoi confronti una penale di €. 100,00
(cento) per ogni giorno di ritardo nello sgombero.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale e ritenuto sulla liquidazione dello
stato finale dei lavori ed € in ogni caso fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

Il presente atto non prevede l'applicabilita dell’art. 145 comma 9 del D.P.R. n.

207/10 in quanto i lavori deducibili in contratto non presentano le caratteristiche atte

a configurare il ricorso a tale istituto.

ART. 9 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Il responsabile unico del procedimento pud sospendere i lavori di cui trattasi nei casi
di cui all’art. 158, c. 2 D.P.R. n. 207/10, con i limiti e gli effetti consentiti dagli artt.
159 e 160 del medesimo D.P.R. n. 207/10, allorquando intervengano ragioni di
pubblico interesse o necessita.

L'appaltatore, se ritiene che si configuri la sussistenza di circostanze atte a legittimare
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una richiesta di sospensione dei lavori, ne formalizza le ragioni alla D.L..

La D.L. esamina, nel termine di gg. 5 dal ricevimento, la richiesta esprimendo in
merito il proprio motivato parere al responsabile Unico del Procedimento.

II Responsabile Unico del Procedimento pud esercitare rispetto alla richiesta un potere
di accoglimento, di rigetto o un potere equitativo.

La D.L.. su espressa richiesta dell'Impresa appaltatrice che & tenuta ad esporre le
ragioni, sospende i lavori determinandone la durata, allorché insorgano avverse
condizioni climatiche, di forza maggiore o altre circostanze obiettive che impediscano
la realizzazione dei lavori a regola d’arte, ai sensi dell’art. 158 e 159 D.P.R. n. 207/10.
Qualora insorgano situazioni che richiedano la necessita di ricorrere a varianti in corso
d’opera imputabili alla casistica descritta all’'art. 132 comma 1 lett. a), b) e c¢) del
.D.Igs. n.163/2006, la D.L. dispone, su richiesta dell'impresa o sua diretta iniziativa, la
sospensione dei lavori.

Al venir meno delle cause che hanno reso necessaria l'interruzione dei lavori, il D.L.

ordina la ripresa dei lavori.

ART. 10 - PROROGA E DIFFERIMENTO DEL TEMPO CONTRATTUALE

Proroghe al tempo contrattuale previsto possono essere concesse con atto formale del
responsabile del procedimento, previa richiesta motivata dell’appaltatore, qualora sia
stata accertata e valutata dalla D.L. la sussistenza di requisiti che ne legittimano il
riconoscimento.

Il differimento dei termini contrattuali € ammesso con le modalita enunciate all‘art.

159 ¢.8, 9 e 10 del D.P.R. N. 207/10.

ART. 11 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Trattandosi di lavori il cui corrispettivo € previsto integralmente a misura, il Direttore
dei lavori o il personale che costituisce la D.L. tiene aggiornati i libretti delle misure
dopo aver preventivamente effettuato la misurazione dei materiali/lavorazioni ed
averne determinato la relativa classificazione.

Dopo aver verificato i lavori ed averli certificati con I'apposizione della propria firma il

D.L. si da cura che i relativi libretti e brogliacci siano immediatamente firmati
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dall’'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. L'appaltatore ¢ invitato al
rilevamento delle misure e qualora si rifiuti di presenziare, il D.L. deve procedere ai
sensi e con le modalita di cui all’art. 185 del D.p.R. 207/10.

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori,
tenuto conto che il relativo importo € quello contrattuale prestabilito dalla stazione

appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

ART. 12 - ANTICIPAZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell’articolo 140,

comma 1, del Regolamento generale, non € dovuta alcuna anticipazione.

ART. 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'impresa appaltatrice avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni
qualvolta il suo credito, raggiunga la cifra pari a €. 130.000,00, ai sensi dell’'art. 20
del capitolato speciale d’appalto.

Le rate di acconto maturate saranno corrisposte entro 30 (trenta) giorni dalla
emissione del relativo Certificato di pagamento, fatte salve modalita e prescrizioni di
cui all’'art. 20 del capitolato speciale, di cui I'appaltatore dichiara di accettarne senza
riserve i relativi contenuti.

Il pagamento dell’'ultima rata di acconto, qualunque sia 'ammontare, verra effettuato
dopo l'ultimazione dei lavori ad avvenuta contabilizzazione degli stessi secondo le
modalita previste dal Capitolato Speciale di appalto e dal presente contratto.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore
puo chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e
all’emissione del certificato di pagamento prescindendo dall'importo minimo di cui al

primo comma.

[in caso di impresa singola]

Ai sensi dell’art. 13-bis del presente contratto i pagamenti a favore dell’appaltatore
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saranno effettuati mediante bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato

presso - Agenzia di (Coordinate Bancarie
Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI - CAB - C/C
N. ), cosi come richiesto e dichiarato dall’appaltatore nella

relativa comunicazione allegata nella cartella “"A” di cui all’art. 2 del presente atto,
nella quale sono indicate anche le generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operare sul conto stesso.

L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del
presente contratto ed al responsabile unico del procedimento ing. Fulvio Cundari,
eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei “conti
correnti dedicati alle commesse pubbliche” nei quali effettuare i pagamenti inerenti il

presente appalto.

[EVENTUALE - in caso di RTI]

[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

Ai sensi dell’art. 13-ter del presente contratto i pagamenti all’appaltatore saranno

effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo

, con sede in mediante

bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso -

Agenzia di (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione:

- CIN - ABI - CAB - C/C N. ), cosi come

risulta dal mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo e come
richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle
relative comunicazioni allegate nella cartella “"A” di cui all’art. 2 del presente atto, nelle
quali sono altresi indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti correnti
dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna e liberato
totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese
aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell'impresa

capogruppo.
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L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante,
mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Dirigente firmatario del
presente contratto ed al responsabile unico del procedimento ing. Fulvio Cundari,
eventuali variazioni che dovessero intervenire, relativamente agli estremi dei “conti
correnti dedicati alle commesse pubbliche” nei quali effettuare i pagamenti inerenti il

presente appalto.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore — capogruppo e mandante/i -
per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

Ai sensi dell’art. 13-ter del presente contratto i pagamenti all’appaltatore saranno
effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed
eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale
modalita di pagamento risulta, altresi, prevista nel mandato collettivo con
rappresentanza ed e stata ribadita da tutti i soggetti del raggruppamento nelle relative
comunicazioni allegate nella cartella “"A” di cui all’'art. 2 del presente atto nelle quali
sono anche indicate le persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati
indicati.
________ 0_______

Il codice unico di progetto (CUP) relativamente al presente appalto € il seguente:

Il codice identificativo gara (CIG) attribuito dalllAVCP al presente appalto e il

seguente:

ART. 13 BIS - PENALITA’ LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI
OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI

L’Appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti
contrattuali di cui al precedente art. 2.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 19 (relativo all'inosservanza in
tema di modalita di gestione della sicurezza e delle attivita di cantiere in
modo socialmente responsabile) e al successivo paragrafo in tema di

proposte migliorative presentate in sede di offerta, la mancata osservanza, in
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fase di esecuzione del contratto, di tutti gli ulteriori impegni assunti, costituira
inadempimento contrattuale e comportera |'applicazione automatica, senza necessita

di previa contestazione, di una penale pari all’luno per mille dell'importo

contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l|'applicazione
della relativa penale, ’Amministrazione si riserva la facolta di risoluzione del contratto
in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

ART. 13-TER - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

[nel caso di Impresa singola]

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione
appaltante, nelle persone del Dirigente firmatario del presente contratto e del
Responsabile unico del procedimento ing. Fulvio Cundari, i contratti sottoscritti con i
subappaltatori (qualora limpresa si avvalga dell’istituto del subappalto) e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali
dovra essere inserita, a pena di nullita assoluta, un‘apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge
136/2010 e s.m.i.
Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9-
bis, della legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed
alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ravenna della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

[EVENTUALE - nel caso di RTI]
In esecuzione alle disposizioni contenute nella Determinazione n. 10 del 22 dicembre
2010 dell’lAVCP, avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni sulla tracciabilita dei flussi

finanziari”, ciascun componente del raggruppamento € tenuto ad osservare, in proprio
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e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge 136/2010
e s.m.i., anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra

stazione appaltante e singoli subcontraenti.

[CASO 1 - tutti i pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

L'impresa capogruppo, pertanto, si impegna a rispettare nei pagamenti effettuati
verso la mandante le clausole di tracciabilita che sono inserite nel contratto di

mandato allegato fra i documenti contrattuali di cui all’art. 2 del presente atto.

[CASO 2 pagamenti da effettuarsi esclusivamente a di ciascun operatore - capogruppo e
mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del
Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresi, dichiarato espressamente (come
risulta dalla comunicazione allegata nella cartella "A” di cui all’art. 2 del presente atto)

di rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i..

______________ o____________

[EVENTUALE - nel caso di Consorzio]

Le parti si danno reciprocamente atto che, come risulta dal verbale di assegnazione
lavori del Consiglio di Amministrazione dell'lmpresa _ , datato ,
pagamenti che il Consorzio affidatario effettuera nei confronti della/e impresa/e
consorziata/e, nonché tutti i pagamenti che queste ultime effettueranno per
I'esecuzione del presente appalto, sarranno tutti effettuati nel rigoroso rispetto della
normativa in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e

s.m.i..

ART. 14 - RATA DI SALDO

L'ultimo stato di avanzamento sara liquidato decurtandolo dell'importo della Rata di
Saldo costituita dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari
allo 0,5% e dalla percentuale pari al 5 % dell'importo contabilizzato, comprensivo di
eventuali varianti, di cui all’art. 20 del Capitolato speciale.

All'atto dell’emissione degli stati di avanzamento si terra conto dell'importo della

suddetta percentuale in modo che la quota parte dei lavori che rimangono da
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liquidare, non sia mai inferiore all'importo corrispondente alla Rata di saldo stessa.

La rata di saldo costituita dalla suddetta percentuale e dalle ritenute a garanzia sopra
citate sara liquidata con le modalita e prescrizioni di cui all’art. 21 del Capitolato
speciale di appalto, di cui I'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi

contenuti e del successivo art. 16.

ART. 15 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo dei lavori verra eseguito secondo quanto previsto dall’art. 141, comma 9,
del D.lgs. n. 163/06. Trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000 EURO il
collaudo & obbligatoriamente sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione da
emettersi entro 3 (tre) mesi dalla ultimazione dei lavori con le modalita e prescrizioni
di cui all’art. 49 del Capitolato speciale di appalto, di cui I'appaltatore dichiara di
accettarne senza riserve i relativi contenuti.

L'accertamento della regolare esecuzione e |'accettazione dei lavori di cui al presente
contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che assume carattere
definitivo e si intende tacitamente approvato decorsi due anni dalla sua emissione
anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua
emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione,
esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facolta della stazione appaltante

richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 16 - CONTO FINALE E LIQUIDAZIONE RATA DI SALDO

La contabilita finale, con le modalita e termini di cui all’art. 21 del Capitolato

Speciale, verra compilata entro 30 GIORNI dalla data di comunicazione di avvenuta
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ultimazione dei lavori da parte dell’appaltatore, quale risultante da apposito certificato
del direttore dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, costituita a
fronte dell'importo determinato dalla rata di saldo di cui al precedente articolo 14 (IVA
INCL.) maggiorato del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione
del certificato di Regolare esecuzione applicato al periodo intercorrente tra la data
di emissione dello stesso ed il collaudo definitivo (24 mesi), ai sensi dell’art. 124 c. 9
del DPR n. 207/10, deve essere effettuato non oltre 30 giorni dall’'emissione del
certificato di regolare esecuzione, fatte salve modalita e prescrizioni di cui all’art.
21 del capitolato speciale di cui I'appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i
relativi contenuti. Detto certificato non costituisce presunzione di accettazione
dell’'opera ai sensi dell’art.1666 comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto
dall’art. 141, comma 9, del D.Igs. n. 163/06.

La fidejussione a garanzia della rata di saldo e costituita cosi come previsto dall’art.
124 del DPR 207/10 ed in conformita agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del
Ministero delle attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123 e dovra avere validita pari ad

almeno due anni dalla data del certificato di regolare esecuzione.

ART.17 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore € responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alla natura e alle
caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da
parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese
qualora piu soggetti esecutori siano operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'‘organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina,
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incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Sono a carico dellImpresa appaltatrice tutti gli oneri e gli obblighi elencati
dettagliatamente all’art. 51 e 52 del Capitolato Speciale d’Appalto che qui si
intendono integralmente trascritti.

Ai sensi dell’'art. 36, comma 3, della Legge n. 248/2006, |'appaltatore e altresi
obbligato a dotare ciascuno dei lavoratori, occupati nel cantiere riconnesso all’appalto
di cui trattasi, di un cartellino di riconoscimento che dovra riportare foto, generalita,

numero di matricola e qualifica.

ART. 18 - RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI E DELLE
DISPOSIZIONI 1IN MATERIA PREVIDENZIALE,
ASSICURATIVA E SICUREZZA SOCIALE

L'Impresa appaltatrice € obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10 e s.m.i., per ogni
ulteriore inadempimento rispetto agli obblighi delle predette disposizioni normative,
segnalato dagli enti competenti in materia, la stazione appaltante procedera ad
effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo,
all’escussione della garanzia fidejussioria.

In ogni caso e disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui
all’articolo 4, c. 3 del del D.P.R. n. 207/10.

Per le eventuali detrazioni dei pagamenti di cui sopra operate ai sensi delle suddette
disposizioni, l'impresa non pu0 opporre eccezioni al Comune, né ha titolo a
risarcimento di danni.

L'Impresa appaltatrice & obbligata, ai fini retributivi ad applicare integralmente tutte le
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norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

L'impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche
dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con
i soci. I suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle
associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla
struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese
artigiane.

Prima dell'inizio delle lavorazioni, l'impresa appaltatrice e per suo tramite le imprese
subappaltatrici trasmettono al Comune di Ravenna la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.
In concomitanza alla liquidazione dei corrispettivi maturati in fase di esecuzione, come
disciplinata all'art. 20 del Capitolato speciale, la verifica circa il corretto
adempimento contributivo previdenziale, assicurativo nonché quello dovuto alla Cassa

Edile, sono assolti direttamente dalla Stazione appaltante mediante acquisizione

d’ufficio di DURC in corso di validita ovvero mediante richiesta telematica dello stesso

D.U.R.C. (documento unico di regolarita contributiva).

L'appaltatore dovra verificare, sotto la propria responsabilita, che i lavori affidati in
subappalto, con le modalita di cui all’Articolo 20, siano eseguiti nel rispetto delle
norme antinfortunistiche.

L'impresa € responsabile nel rapporto intercorrente col Comune di Ravenna e per esso
col dirigente stipulante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al comma
precedente, e cid senza pregiudizio degli altri diritti che il Comune di Ravenna intende

far valere.
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ART. 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, GESTIONE
SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE E CORRELATE PENALITA’
NEL CANTIERE

Il committente da atto di aver assolto I'adempimento previsto dall’art.90, comma 4,

del D.Lgs. n.81/08

L'appaltatore dichiara di aver depositato presso la stazione appaltante:

a) proposte integrative al piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100
del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera a).

L'appaltatore si impegna a fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza

nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni

volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

GESTIONE SOCIALMENTE RESPONSABILE DEL CANTIERE
L'Appaltatore si obbliga a gestire tutte le attivita di cantiere in modo socialmente
responsabile con riferimento alle condizioni di sicurezza, di lavoro (retribuzioni, orari)
e di rispetto dell’ambiente coinvolgendo in questo tutti gli operatori che a diverso
titolo operano in cantiere (subappaltatori, fornitori, lavoratori autonomi).
L’Appaltatore si obbliga ad attuare un sistema di monitoraggio di tutti gli infortuni che
avvengono sul cantiere dandone comunicazione al CSE. Il presente obbligo deve
riguardare anche I'esame ed analisi di qualsiasi accadimento che abbia comportato un
potenziale rischio di infortunio.
L’Appaltatore si obbliga a consentire l'accesso al cantiere da parte di organi di
controllo esterni incaricati dalla Amministrazione preposti :
- alla verifica gestionale del cantiere, sottoposto alle procedure dello schema di
certificazione “Lavoro Etico — Cantieri Lavori Pubblici”,
- alla verifica gestionale del processo di Direzione Lavori sottoposto alle
procedure regolate dalle norme ISO 9001/2008,

a cui I'Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha aderito.
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L'Appaltatore si obbliga, altresi, a dare piena attuazione a quanto proposto in sede di
offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione A-MODALITA’ DI GESTIONE DELLA
COMMESSA e B-MODALITA’, CRITERI E PROCEDURE di cui al bando allegato ai
documenti contrattuali del precedente art. 2.

PENALITA’ LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ASSUNTI

IN TEMA DI SICUREZZA

L'Impresa appaltatrice si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel D.Lgs.
81/08.

Qualora I'Impresa appaltatrice disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore
della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per
I'eliminazione della non conformita contestategli, indipendentemente che i lavori siano
stati sospesi, sara comminata una penale che sara detratta dal primo stato di
avanzamento utile pari ad € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo in relazione
alla singola non conformita contestata e non eliminata.

Si da atto che si intende per “non conformita”, in tema di misure per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto
dall’art. 18, comma 1, lett. u) del D.Lgs n. 81/08, come integrato dalle disposizioni di
cui all’art. 5 della L. n. 136/10, in tema di riconoscimento del personale presente in
cantiere (munito di tessera con foto, generalita, datore di lavoro, data assunzione o
registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso di non conformita rilevata dal Coordinatore per
la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al Responsabile dei
Lavori, verra applicata all'Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta/00) per ogni
lavoratore risultato non conforme da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore.
L'Impresa appaltatrice si impegna, altresi, ad eseguire i lavori con |'osservanza piena
ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalita contenute nei documenti
contrattuali elencati all’articolo 2 del presente atto

Dopo la terza inosservanza da parte dell’appaltatore e/o dei subappaltatori degli

obblighi derivanti dal presente articolo, oltre |'applicazione delle relative penali,

I’Amministrazione si riserva la facolta di risoluzione del contratto in danno

dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.

Pag. n. 26



ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto o il cottimo delle opere appaltate € ammesso alle condizioni e nei limiti

stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo n. 118 del D.Lgs. n. 163/06.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, '’Amministrazione potra

dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare la cauzione, salvo

sempre il risarcimento per ulteriori danni.

Qualora gli affidatari non trasmettano la fattura quietanzata del

subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data

di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, la stazione appaltante

sospendera il successivo pagamento

L'impresa & tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge

13/09/1982 n. 646 e s.m.i. e horme connesse.

La stazione appaltante, a norma dell’art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi

titolo interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullita assoluta,

un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/10 .

L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della L. n. 136/10

in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare

autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLO STESSO IN
SEDE DI OFFERTA:

Relativamente al presente appalto € vietata ogni ipotesi di affidamento in subappalto

di opere e/o lavorazioni connesse all’esecuzione delle opere dedotte in contratto in

quanto l'aggiudicatario non si e avvalso della facolta prevista dall’art. 118 comma 2

punto 1 del D.Igs. n. 163/2006 di indicare, all’atto dell’offerta, i lavori o le parti di

opere che intendeva subappaltare o concedere in cottimo.

In caso di inosservanza di quanto sopra, ferme restando le sanzioni penali,

I’Amministrazione potra dichiarare immediatamente risolto il contratto ed incamerare

la cauzione, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.
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L'impresa € tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge
13/09/1982 n. 646 e norme connesse.

Qualunque cessione di credito e qualunque procura deve essere preventivamente
riconosciuta dall’Amministrazione. Le parti fanno espresso riferimento, per quanto

riguarda la normativa di dettaglio, all’art. 117 del D.lgs. n.

163/2006. % *¥* KKk ko kK KKk

ART. 21 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o varianti in corso d‘opera, fermo restando il rispetto delle
condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del d.Lgs. n. 163/06, le stesse
verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia,
eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale
di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R.
n.207/10.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli
articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con DPR n.207/10.
L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari offerti dall’appaltatore
in sede di gara, € vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o
detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del d.Lgs. n.
163/06.

Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive I'appaltatore &
tenuto ad integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, di cui al precedente
Art. 6, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12.3.2004, n. 123,

con le modalita richieste dalla stazione appaltante.

ART. 22 - REVISIONE PREZZI

Non & ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’'articolo 133, comma 2, D.Lgs. n.
163/06, e non trova applicazione l'art.1664, c. 1, del Codice Civile, fatto salvo quanto

previsto al comma 4 del citato art. 133 D.Lgs. n. 163/06
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ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nei confronti dell’'appaltatore sia intervenuta I|'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione
di cui all’articolo 6, del d.Lgs. n. 159/11, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di altri soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione
degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita dell’intervento, I'opportunita di procedere alla risoluzione del contratto. Nel
caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori
regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del
contratto.

In presenza di comportamenti dell’appaltatore che concretino grave inadempimento
rispetto alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei
lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a
quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del
procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che I'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante e per
essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento dispone
la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, |I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli
assegna un termine, che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere inferiore a dieci
giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine
assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua
mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e

ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla
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base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante,
su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei
lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario
dei materiali, macchine e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal
direttore dei lavori.

In sede di liqguidazione finale dei lavori dell’appalto risolto &€ determinato |'onere da
porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa
sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia
avvalsa della facolta, qualora I'appaltatore sia stato dichiarato fallito o sia incorso nelle
ipotesi disciplinate dall’art. 136 del D.lgs. n.163/2006, di interpellare i soggetti che
hanno partecipato alla originaria gara nel rispetto delle modalita disciplinate dall’art.
140 comma 1 e 2 del medesimo D.lgs. n.163/2006.

Il Comune di Ravenna si riserva altresi di applicare le disposizioni deducibili dagli artt.
139 e 140 commi 3 e 4 del D.lgs. n.163/2006.

Il Comune ha inoltre facolta di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2,
nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi
dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento, la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
lavori ricavabili dal casellario informatico di cui all’art. 27 del Regolamento per la
qualificazione delle Imprese, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che
inibiscano la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 136 del
D.Lgs. n. 163/06 ovvero ricorrano le ipotesi disciplinate dall’art. 135 del D.Lgs. n.

163/06 o il caso di fallimento, il Comune di Ravenna si soddisfa sulla cauzione
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definitiva per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’'opera
comprese le spese di procedura che si sono profilate necessarie. In tale circostanza il
R.U.P. provvede alla tempestiva escussione della cauzione predetta che resta in
disponibilita al Comune di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori gia
eseguiti ed accettati ed alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Le parti si danno altresi reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili
ragioni il presente contratto pud essere sciolto ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.
Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art.
1456 del codice civile il mancato adempimento dell’'obbligazione dell'impresa
appaltatrice prevista dall’art. 6, penultimo comma del presente contratto,
relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui all’art.125 del DPR n.
207 /10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di
Ravenna comunica all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa

clausola risolutiva.

ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo
il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra
I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso
d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all’appaltatore
da darsi con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali il Comune
prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore e riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto
quelli gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di

cui al precedente comma.
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La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non
siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all’appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il
costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero e effettuato

d’ufficio ed a sue spese.

ART. 25 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’ APPALTATORE -
DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del capitolato generale d’appalto, approvato con

D.M. 19.04.2000, n.145, I'Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio legale nel

luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo

uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale - Piazza del

Popolo n.1.

Ai sensi dell'art. 4 del capitolato generale d’appalto, se l'appaltatore non conduce i

lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e

deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici

e morali, per 'esercizio delle attivita necessarie per I'esecuzione dei lavori a norma del

contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire

la presenza sul luogo dei lavori.

La stazione appaltante pud esigere il cambiamento immediato del rappresentante

dell’appaltatore previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui

ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla
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stazione appaltante la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, soggetto ad I.V.A., e conseguenziali sono a carico

dell'impresa appaltatrice, che espressamente le assume.

ART. 26 bis - REGISTRAZIONE

Il presente atto & registrabile solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 1/b parte II della tariffa

allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente contratto che non possano essere composte
in via amm.va o extragiudiziale ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. n. 163/06,
saranno devolute alla competente autorita giudiziaria, ed in particolare: per le
controversie spettanti alla cognizione dell'autorita giudiziaria ordinaria sara
competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla
giurisdizione amministrativa sara competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per

I’Emilia Romagna sede di Bologna.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente
ai sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile I'articolo 16 del presente contratto e
gli articoli del Capitolato Speciale sottoelencati:

- art. 8 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e correlate penali;

- art. 9 Sospensioni e riprese lavori;

-art. 10 - Proroga e differimento del tempo contrattuale...

-art. 13 - Pagamenti - rata di saldo

-art. 13 bis - Penalita legate alla inosservanza degli obblighi contrattuali assunti

-art. 13-ter - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari
-art.17 - Oneri a carico dell’appaltatore

-art.19 - Sicurezza e salute dei lavoratori, gestione socialmente responsabile del

cantiere e correlate penalita nel cantiere
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-art. 23 Risoluzione del Contratto

Ed io, Segretario rogante, richiesto ho ricevuto quest’atto, da me letto ai comparenti
che lo approvano.

Consta di n. fogli, in pagine ___ complete e parte della presente.

p. il Comune di Ravenna

p. I'Impresa appaltatrice

Il Segretario Generale
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