


 

 

 

 

Comune di RAVENNA 

 (Provincia di Ravenna) 

 

 

 

Lavori di 
 

 COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA IN VIA DEI MILLE  

A MARINA DI RAVENNA. 
 

 

CUP: C61B13000580004 CIG: _____________________ 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 
 
 

  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavoro  389.538,04 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 6.849,04 

A Totale appalto (1 + 2) 396.387,69 
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 Il progettista 

  

 

 

 

 

Il responsabile unico del procedimento 
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 COMUNE DI RAVENNA 

Provincia di Ravenna 
Repertorio n. _____ 

del _____________ 

CONTRATTO D’APPALTO AVENTE AD OGGETTO L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

DI COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA IN VIA DEI MILLE A MARINA DI 

RAVENNA. 
L’anno duemila____________ , il giorno ____________ del mese di ____________ ,  in Ravenna, nella Residenza Comunale. 

Innanzi a me, Dott. ……………….., Segretario Generale del Comune di Ravenna, senza l’assistenza di testimoni per espressa 

rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi i signori: 

 

______________, nat__ a ______________ il __________, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza 

Comunale, la quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del 

Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Strade dell’ente medesimo, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dell’art. 43 dello Statuto Comunale e dell’art. 36 del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per 

dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. ______ del ______________, P.G. n. divenuta esecutiva in data 

____________ ed efficace dal __________, di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»; 

 

____________________________________________________________ 

nato a ____________ il ____________ , residente in ____________ , via __________________ , __ in qualità di 

________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede in ____________ , via 

_______________________, _____ 

codice fiscale _________________________ e partita IVA _______________________________, che agisce quale impresa 

appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio 

_______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa medesima e le 

seguenti imprese mandanti: 

1- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

2- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

3- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

4- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________; 

(se presente) 

nonché l’impresa _____________________________________________________  

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________ e partita IVA ______________________, cooptata ai sensi dell’articolo 92, comma 

5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «appaltatore»; 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto – da 

stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con l’art. 15/bis del Regolamento 
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sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con l’Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti così come integrati con 

la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013 - al quale premettono: 

 

PREMESSO 

a) che con deliberazione di G.C. n. n. ____ in data ____________ , esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di COSTRUZIONE FOGNATURA BIANCA IN VIA DEI MILLE A MARINA DI RAVENNA per un importo dei lavori da 

appaltare di euro 396.387,69 , di cui euro 389.538,04 oggetto dell’offerta di ribasso ed euro 6.849,65 per oneri per la 

sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta; 

b) che con Determinazione Dirigenziale D23 n.________ del ____________è stata approvata la rettifica di alcuni elaborati 

del progetto esecutivo al  fine di adeguarne i contenuti alla normativa vigente 

c) che a seguito di procedura aperta l’appalto dei lavori in oggetto veniva aggiudicato all’Impresa _____________, con 

sede in_______________, con determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. ____ del ________, P.G. n. 

_________divenuta esecutiva in data ________ ed efficace il _________, per aver presentato l’offerta qualitativamente 

ed economicamente più vantaggiosa per il corrispettivo presunto di Euro ___________ (diconsi euro_____________) 

come di seguito determinato:Euro _____________ derivante dall’applicazione del ribasso del 

______________sull’importo soggetto a ribasso di Euro ______________ a cui sono da aggiungere Euro 

_________________ di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile 

del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione di cui alla precedente 

lettera c), ai sensi dell’articolo 32, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

e) che ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore 

hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data ____________ , rubricato al protocollo n. ____________ ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori di 
costruzione fognatura bianca in via dei Mille a Marina di Ravenna. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle 
condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al 
Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel 
seguito «Codice dei contratti») e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: ________________; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: C61B13000580004. 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1.In dipendenza del ribasso offerto l’importo contrattuale, soggetto ad I.V.A. ed al netto di quest’ultima, ammonta ad Euro 

_____________ (diconsi euro________________) come di seguito determinato: Euro ________ derivante 

dall’applicazione del ribasso del _________sull’importo soggetto a ribasso di Euro 389.538,04  a cui sono da aggiungere 

Euro6.849,65 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta . 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

3. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, si procederà 

all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguire dei prezzi unitari dell’elenco 

prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 3, depurati del ribasso contrattuale offerto dall’appaltatore. 

 

 

 



Schema di contratto d’appalto 

5/13 

 

 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, 

patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono 

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione. 

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. 

 
3.  L’oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell’offerta tecnica, presentata in sede di gara dall’appaltatore 

ed inserita fra i documenti contrattuali di cui al successivo art. 30. L’appaltatore sarà vincolato nell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto - ed assunto a base per le valutazioni 
e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione giudicatrice – 
nella propria offerta tecnica. Relativamente alle lavorazioni a corpo, la realizzazione delle proposte migliorative contenute 
nell’offerta tecnica sia con riguardo alla qualità e quantità dei materiali che alla tipologia delle prestazioni/lavorazioni 
proposte, che costituiscono un obbligo contrattuale dell’appaltatore, non comportano alcun aumento del corrispettivo 
derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara, ma troveranno il proprio integrale corrispettivo nel prezzo 
contrattuale stabilito a corpo. Relativamente ai lavori a misura, si precisa che le eventuali maggiori quantità saranno 
contabilizzate solo se relative al progetto redatto dalla Stazione Appaltante e non per la parte necessaria ad adeguare il 
progetto alle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di offerta.Si precisa, 
inoltre, che la realizzazione delle proposte migliorative contenute nell’offerta tecnica non comporta l’attribuzione di 
specifici compensi economici ulteriori al prezzo contrattuale derivante dall’offerta economica presentata in sede di gara. 
L’offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l’oggetto del contratto e la relativa realizzazione 
deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente compensata con il prezzo contrattuale ed all’interno dei 
margini complessivi relativi ai prezzi contrattuali del presente appalto relativamente ai quali l’appaltatore ne conferma 
espressamente anche a tal fine l’adeguatezza e la remuneratività. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, 

l’appaltatore ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale 

luogo uffici propri il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale – Piazza del Popolo n. 1. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno 

effettuati mediante ________________________________ . 

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento allegato al 

presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute 

in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ _______________________________________________ 

autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT ___ - __ - 

_______ - ______- ___________________ acceso presso ______________________________________________, 

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti 

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve 

conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del 

contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante 

deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere 

tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 
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Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 

(scegliere una delle seguenti opzioni) 

(opzione 1: inizio lavori post-contratto) 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 (quarantacinque )giorni
 
naturali e consecutivi

  
dalla presente stipula. 

(opzione 2: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna 

che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quinto, e comma 13, del 

Codice dei contratti. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 210 (duecentodieci) naturali decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

(se nel capitolato speciale sono previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, oppure è prevista l’esecuzione dell’appalto 

articolata in più parti, aggiungere il seguente comma) 

3. La consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste dal capitolato speciale. Il tempo utile 

di cui al comma 2 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori, per l’ultimazione delle singole parto frazionate o 

funzionalmente autonome previste dal capitolato speciale, si fa riferimento a quest’ultimo. 

 

Articolo 6. Penali 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale 
pari allo 1 per mille (uno per  mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a €____________(______) per ogni giorno 
di ritardo.  

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dall’art.18 del  capitolato 

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un 

verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in 

proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del 

contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. 

3 Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di mancato 

rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di 

forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 

compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice 

dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia 

disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore 

dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere 

riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei 

mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si 

oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto(articoli 16 e 17)  come funzionali all’andamento dei 

lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo 

ad eccezione del comma 4. 
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6. Considerata la forte vocazione turistica e le caratteristiche di traffico dell’area oggetto dei lavori in 

argomento, i lavori nel periodo estivo potranno essere sospesi interamente o parzialmente, a insindacabile 

giudizio del RUP,  nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 agosto. Resta inteso che nello stesso periodo 

dovrà essere anche smobilitata l’area di cantiere predisposta senza che l’appaltatore per entrambi i casi di 

cui sopra, abbia diritto a vantare alcun compenso o indennità aggiuntiva rispetto a quanto dovuto 

contrattualmente per le lavorazioni eseguite o ancora da eseguire. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna 

fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di 

materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al 

proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del 

capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da 

parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione 

specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il 

direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per 

indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o 

dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25 del presente atto . 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal 

personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il 

corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso 

contrattuale.  

 

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle 

misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due 

testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali 

disposizioni. 

5. Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato di avanzamento dei lavori,tenuto conto che il relativo importo 

è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara. 

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 
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Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, 

fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse 

verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in 

base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 

del 2010. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l’appaltatore è tenuto ad integrare la cauzione 

definitiva e la polizza assicurativa, di cui all’ Art. 37 del capitolato Speciale d’Appalto, producendo le rispettive schede 

tecniche previste dal D.M. 12.3.2004, n. 123,con le modalità richieste dalla stazione appaltante 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 
 

1. Non è dovuta l’anticipazione e non trova applicazione l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti. 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal 
Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 
0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti e dell’importo delle rate di acconto 
precedenti, non inferiore a euro 100.000,00 (centomila). 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, 

previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2: 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di 

pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all’art. 27 comma 6 del Capitolato Speciale d’appalto ,in tal 

caso l’importo residuo è liquidato con il conto finale ;  

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e 

comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello 

stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 

2. 

5. L’ultimo stato di avanzamento sarà liquidato decurtandolo dell’importo della Rata di Saldo costituita dalle ritenute di 
garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5% e dalla percentuale pari al 5% dell’importo contabilizzato, 
comprensivo di eventuali varianti, di cui all’art. 27 del Capitolato speciale. All’atto della emissione degli stati di 
avanzamento si terrà conto dell’importo della suddetta percentuale in modo che la quota parte dei lavori che rimangono 
da liquidare, non sia mai inferiore all’importo corrispondente alla Rata di saldo stessa. La rata di saldo costituita dalla 
suddetta percentuale e dalle ritenute a garanzia sopra citate sarà liquidata con le modalità e prescrizioni di cui all’art. 28 
del Capitolato speciale di appalto, di cui l’appaltatore dichiara di accettarne senza riserve i relativi contenuti . 

6.  Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente 

contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi 

dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

7.  Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, 

comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con 

scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

8.  In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia 

inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

9.  In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei 

sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento 

giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 
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c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle 

condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i 

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente 

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.  

10. L’appaltatore prende atto che in base alle vigenti disposizioni normative è tenuto ad emettere nei confronti del Comune 

di Ravenna ed in riferimento al presente appalto solo ed esclusivamente fatture elettroniche di cui al D.M. n. 55/13 

(Fatturapa) per cui si indica il seguente Codice Univoco di Ufficio da riportare in fattura: ZHQ2AL (SERVIZIO STRADE). 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, 

nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato 

speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in 

mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.  

1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro 6 (sei)
  
mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio 

e deve confermato dal responsabile del procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest’ultima 

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, 

ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e 

impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella 

facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 

15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto. 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

 

Articolo 16. Controversie.  

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il responsabile del 

procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore 

dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni 

dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare 

nei termini di legge.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario 

delle riserve, riconosca: 
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a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso 

d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte 

al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di 
Ravenna con esclusione della competenza arbitrale .  

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su 

qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti 

dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e 

per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 

2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in 

data _________ numero ________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo n. 

81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; 
(1)

 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità 

nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, 

lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla 

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, 

costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio 

«incident and injury free». 

 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della stazione 

appaltante alla posizione numero _______, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 

97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  
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Articolo 20. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori che 

l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i 

limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, nonché dal 

Capitolato Speciale d’appalto. 

5. La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo stato di avanzamento.  

(oppure, in alternativa) 

5. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento 

diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro impese o piccole imprese. 

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non 

ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha 

prestato apposita cauzione definitiva) mediante _________________  numero _________________ in data 

_________________ rilasciata dalla società/dall'istituto _______________________________ agenzia/filiale di 

_________________  per l'importo di euro _________________ pari al _____ per cento dell'importo del presente 

contratto. 

2. ai sensi dell’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 l’importo della garanzia è ridotto , nel limite massimo dell’80 per cento 

dell'iniziale importo garantito,in quanto l’impresa________di____ha dimostrato il possesso della certificazione di cui al 

suddetto articolo valida fino al__________ ,come si evince dall’attestazione di qualificazione rilasciato dalla 

________attestazione n-__emessa il _______. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20% per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente 

all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la 

stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità 

al riguardo. 

2.  L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, 

con polizza numero _________________ in data __________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

________________________ agenzia/filiale di ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro ___________ (euro _____________), ripartito come da Capitolato 

speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale / sinistro non inferiore ad euro ______________-(minimo 500.000,00) 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al 

decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
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Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, che vengono 

sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto (CS-R1), l'elenco prezzi 

posto a base di gara (EPU-R0) tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui 

conformità all’originale è attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 

13.11.2014, dal Dirigente del Servizio _____________, nonché la dichiarazione relativa all’offerta economica in copia per 

immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in sede di offerta, la cui 

conformità ai rispettivi originali analogici è espressamente riconosciuta dalle parti. 

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente 

allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposite “cartelle 

contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. Copia semplice della 

documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata all’appaltatore. 

Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente: 

-  originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’impresa __________________, con sede in _______________, 

e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing. ________________ ovvero dal RUP Ing. 

______________, in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

-  copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, rilasciata da 

____________________, garanzia fideiussoria n. __________, il cui originale sarà conservato agli atti del Servizio 

_____________, con allegata la copia del certificato di qualità aziendale/altre eventuali certificazione che hanno 

determinato la riduzione della cauzione ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

-  (in caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto) copia dell'assicurazione di cui all'art 103 comma 7 

del D.Lgs 50/2016 presentata dall'impresa tramite polizza n. ___________ emessa da __________ in data __________ il 

cui originale è conservato agli atti del Servizio __________________________ ***** 

Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente: 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

- QUADRO TECNICO ECONOMICO  

- PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI  

3. Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso materialmente 

allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne 

integralmente i contenuti: 

- deliberazione di G.C. n. _______ del _________, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo per 

l’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto; 

- (eventuale se modificato il progetto con determinazione dirigenziale) determinazione dirigenziale ___ n. ___ del 

__________ P.G. n. _________; 

- determinazione dirigenziale a contrattare ___ n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

- lettera di invito spedita in data _____________ (P.G. n. _______); 

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (Allegato 1 e Allegato 2), i cui originali analogici sono 

conservati presso il Servizio __________; 

- verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice/autorità di gara, il cui originale analogico è conservato 

presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui sono stati approvati i verbali di cui sopra, ____ 

n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

- attestazione di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. ______________, il cui originale 

analogico è conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti; 

- verbale che ribadisce il permanere delle condizioni datato __________ che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, il 

cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; ovvero 

- verbale di consegna dei lavori PG n. _______ (documento depositato agli atti del Servizio _______________) dal quale 

risulta che i lavori sono stati avviati in data _______________ ***** 
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- [nel caso di R.T.I] atto di Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con 

rappresentanza, redatto a cura del Dott. _______________, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di ________, in data 

________, Repertorio n. ______ – Fascicolo n. ______, registrato all’Agenzia delle Entrate di ______ il _______5, al n. 

_____, serie __, acquisito dal Comune di Ravenna al P.G. n. _____/201__ del _________ (allegato 1), la cui copia 

conforme è conservata presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- comunicazione dell’impresa _____________, con sede in _________ datata __________, resa ai sensi dell’art. 3 

del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. _________ 

del ________ (allegato __), il cui originale analogico è conservato presso il Servizio _____________; 

- comunicazione dell’impresa _____________, con sede in _________, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal 

Comune di Ravenna al P.G. n. _________ del __________ (allegato ___), il cui originale analogico è conservato presso il 

Servizio Appalti e Contratti; 

- stampa dell'iscrizione della Società ___________, con sede in ______, nella White list della Prefettura di ________, ovvero 

comunicazione / informazione antimafia liberatoria (P.G. n. ________ del _______); 

- dichiarazione del dirigente competente e dell’impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi alla data di stipula del 

presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti. 

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al 

progetto. 

Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore 

del _____% costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti. 

In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun 

prezzo unitario di cui all'elaborato (EPU - elenco prezzi unitari)  

 

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in 

particolare il Codice dei contratti e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, 

trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

4. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare 

esecuzione di cui all’articolo 102, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti. 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico 

dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno 

della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si 

richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia 

richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono. 

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto: 

 

Il Rappresentante della stazione appaltante      L'appaltatore 

 

 

L’ufficiale Rogante 

                                                           
 


