
 

 

 

 

COMUNE DI RAVENNA 

 

 
"INTERVENTI LOCALI DI MIGLIORAMENTO NECESSARI ALLA MITIGAZIONE DELLE PRINCIPALI 

VULNERABILITÀ DELLA RESIDENZA MUNICIPALE SITA IN PI AZZA DEL POPOLO (RA )"  

 
 

CUP: _____________________ CIG: _____________________ 
 

 

Contratto a misura 
(articolo 3 lettera eeeee), del Dlgs.vo 50/2016-Codice dei Contratti) 

 
  importi in euro 

1 Importo esecuzione lavori a misura 1.343.583,16 

2 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 150.752,65 

T Totale appalto (1 + 2) 1.494.335,81 

 

 

 
 

Il responsabile del servizio 

Ing.Claudio Bondi 

 Progettisti 

RT.: ASDEA-Ing. 

A.Bagagli-Prof.Ing.. 

A.Benedetti  

 Il responsabile unico del procedimento 

Ing.Claudio Bondi 
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COMUNE DI RAVENNA 
 

Repertorio n. _____ 

del _____________ 

 

CONTRATTO D’APPALTO 

per l’esecuzione degli "Interventi locali di miglioramento necessari alla mitigazione delle principali 

vulnerabilità della Residenza Municipale in Piazza del Popolo (RA)". 

L’anno duemilasedici, il giorno ____________ del mese di ____________ , nella residenza comunale , presso 
l’ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. ____________Ufficiale rogante, Segretario ____________ del Comune 
di Ravenna, autorizzato a rogare, nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono 
comparsi i signori: 
a)- ____________________________________________________________ 

nato a ________________________  il ____________ , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente 

in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ravenna ,codice fiscale _________________________  e 

partita IVA _______________________________, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del 

Servizio__________________________________________________ ,di seguito nel presente atto denominato 

semplicemente «stazione appaltante»; 

b)- ____________________________________________________________ 

nato a ____________  il ____________  , residente in ____________ , via __________________ , __  in qualità 

di ________________________ dell’impresa ____________________________________ con sede in 

____________ , via _______________________, _____ 

codice fiscale _________________________  e partita IVA _______________________________, che agisce 

quale impresa appaltatrice in forma singola 

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) 

capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto 

notaio _______________ in _____________, rep. ________/racc. ______ in data _________________, tra essa 

medesima e le seguenti imprese mandanti: 

1- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

2- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

3- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

4- impresa ____________________________________________________________ 

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 

codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________; 

nonché l’impresa_____________________________________________________   

con sede in ________________________ , via ________________________ , ____ ; 
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codice fiscale _______________________  e partita IVA ______________________, cooptata ai sensi 

dell’articolo 92, comma 5, del regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente «appaltatore»; 

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo. 

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all’assistenza di 

testimoni con il mio consenso. 

PREMESSO 

a) che con deliberazione della Giunta comunale / determinazione del responsabile del servizio n. ____ in data 
____________, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo degli " Interventi locali di miglioramento 

necessari alla mitigazione delle principali vulnerabilità della Residenza Municipale in Piazza del Popolo 

(RA)"per un importo dei lavori da appaltare di euro 1.494.335,81, di cui euro 1.343.583,16 oggetto dell’offerta 
di ribasso ed euro 150.752,65 per oneri per la sicurezza da PSC già predeterminati dalla stazione appaltante e 
non oggetto dell’offerta; 

b) che in seguito a procedura ordinaria, la cui proposta di aggiudicazione è stata approvata, ai sensi dell'art.33 

del D.lgs.vo 50/16, con determinazione del responsabile dell’ufficio ____________  del comune n. ____ in data 

____________, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato appaltatore, che ha offerto un 

ribasso percentuale sui lavori del ________%; 

c) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del 

Responsabile del procedimento n. _____ in data __________, con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 

definitiva di cui alla precedente lettera b); 

d) che il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data 

____________  ,  rubricato al protocollo n. ____________  ; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei 

lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente 

contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale 

d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito 

«Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti tuttora vigenti (nel seguito 

«Regolamento generale»). 

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente:  ________________; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: _______________________. 

 

Articolo 2. Ammontare del contratto. 

1. L’importo contrattuale ammonta a euro ____________   

 (diconsi euro ________________________________________________  ), di cui: 

a) euro ____________  per lavori veri e propri,  

b) euro 150.752,65  per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza da PSC. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 
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3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 3 lettera eeeee)  ed art. 148 comma 6, 
del Dlgs.vo 50/2016-Nuovo Codice dei Contratti- nonché dell' articoli 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, per 
cui si procederà all’applicazione alle quantità effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite dei prezzi 
unitari dell’elenco prezzi contrattuale di cui all’articolo 3, comma 2, depurati del ribasso contrattuale offerto. 
 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto. 

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, 

condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il 

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria 

eccezione. 

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso 

contrattuale. 

 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere. 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19 aprile 

2000, n. 145, l’appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Ravenna , all’indirizzo ____________ , presso gli 

Uffici Comunali. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore dell’appaltatore 

saranno effettuati mediante ________________________________ . (1) 

3. Ai sensi dell’articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d’appalto, come risulta dal documento 

allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e 

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore, i__ signor__ 

_______________________________________________   (2) autorizzato/i ad operare sul conto di cui al 

comma 4. 

4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: 

IT ___ (3) - __ (4) -  _______ (5) - ______ (6) - ___________________ (7) acceso presso 

______________________________________________, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato 

alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, 

entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

5. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente 

deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a 

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo 

rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la 

presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del 

rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti 

deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è 

sollevata da ogni responsabilità. 

 

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI 

 

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. 



  

PROF.ING.ANDREA 
BENEDETTI 

Interventi locali di miglioramento necessari alla mitigazione delle principali vulnerabilità della Residenza Municipale in Piazza del Popolo (RA) 

7/20 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula e comunque dopo l'efficacia 

del contratto ai sensi dell'art.32 comma 13 del D.Lgs.vo 50/2016 salvo che, in casi di urgenza, nelle forme 

anticipate con i modi e le condizioni previste dal comma 8 del medesimo art.32. 

(opzione: inizio lavori d’urgenza già avvenuto prima della stipula del contratto) 

1. I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di 

consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 32 comma 8 del Codice dei contratti. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, originariamente fissato in giorni  (cinquecentoquaranta) 

dall'art. 14 del CSA. 

Articolo 6. Penale per i ritardi -  

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale 

consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori 

è applicata una penale pari allo 0,1 (zero virgola uno) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a 

euro _________________ . (8)  

2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato 

speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori 

seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non 

può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il 

contratto in danno dell’appaltatore. 

La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è 

articolato il lavoro, in proporzione a queste. 

3. Come previsto all'articolo 46BIS del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche in caso di 

mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori (art.107 D.Lgs.vo 50/2016 comma 1), compresa la necessità di 

procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la 

interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante 

abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie 

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se l’appaltatore intende far valere 

l’illegittima maggiore durata della sospensione. A mente dell'art. 107 comma 4 del Codice ,le contestazioni 

dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione 

e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime,per le quali è sufficiente l'iscrizione 

nel verbale di ripresa dei lavori.  Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta 

di sottoscriverlo, deve farne espressa riserva nel registro di contabilità a norma sempre dell'art. 107 comma 4 

del Codice. 

4. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della 

durata complessiva prevista dall’articolo 5, il RUP ne dà avviso all'ANAC. Qualora la sospensione o le 

sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva dei lavori stessi, 

o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere la risoluzione del contratto 

senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 
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derivanti dal prolungamento della sospensione,oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto 

all'esecutore negli altri casi. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità 

qualora i lavori , per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel tempo 

contrattuale e qualunque sia il maggiore tempo impiegato (art. 107 comma 5 del D.Lgs.vo 50/2016). 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e 

integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente 

articolo ad eccezione del comma 4 del presente articolo. 

 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti 

per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’appaltatore le spese per: 

a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri; 

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera; 

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; 

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la 

consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio; 

e) le vie di accesso al cantiere; 

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; 

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od 

estrazioni di materiali; 

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far 

osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le 

previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della 

direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese 

operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto 

a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 

5. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del 

cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale 

dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 

danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella 

somministrazione o nell’impiego dei materiali. 

6. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 

 

Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in 

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per 

ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari 

dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. 

 

3. La contabilità di lavori eventualmente fissati a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il 

lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa 
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categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di 

lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può 

controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non 

ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la 

percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il 

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo. 

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’appaltatore rifiuta di 

presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. 

5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le 

relative speciali disposizioni. 

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del 

prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di 

gara.  

7. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta 

tecnica presentata dall'Impresa, pertanto:  

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate 

utilizzando i prezzi unitari  relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall’elenco prezzi di cui 

all’articolo 3, comma 2 del CSA; 

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate 

senza l’applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla 

liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale. 

 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3 

del CSA. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono 

insensibili al contenuto dell’offerta tecnica presentata dall’appaltatore e restano invariati anche dopo il 

recepimento di quest’ultima da parte della Stazione appaltante. 

 Non è prevista nei documenti di gara alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo 

comma, del codice civile. 

 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in 

corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei 

contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante apposito verbale di 

concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del 
Regolamento di cui d.P.R. n. 207 del 2010.  

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti suppletive l’appaltatore è tenuto ad integrare la 
cauzione definitiva e la polizza assicurativa, producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 
12.3.2004, n 123, con le modalità richieste dalla stazione appaltante. 

 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. Ai sensi dell’articolo 35 comma 18 del Nuovo Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.vo 50/2016 è dovuta 
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20 % (venti per cento) dell’importo del contratto. 
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L'anticipazione verrà erogata dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla 
data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Nel caso il contratto sia sottoscritto nel corso dell’ultimo 
trimestre dell’anno, l’anticipazione è erogata nel primo mese dell’anno successivo, sempre che sia stato 
accertato l’effettivo inizio dei lavori. La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli 
interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile. 

2. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, 
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di 
erogazione della anticipazione. 

3. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CSA, l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni: 

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato 
altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in 
base al cronoprogramma dei lavori; 

b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione 
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all’integrale compensazione; 

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da 
un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, 
conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle 
clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto; 

4. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e 

dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della 

ritenuta dello 0,50% (art.30 comma 5 secondo periodo del D.Lgs.vo 50/2016) e dell’importo delle rate di 

acconto precedenti, non inferiore a  €. 200.000,00 euro duecentomila/00). 

5. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, e dell’articolo 5, del d.P.R. n. 207 del 

2010, per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi 

relativi all’impresa o ai subappaltatori. 

6. In deroga al comma 4: 

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i 

certificati di pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all’art. 27 del CSA. 

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si 

provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, 

prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 4. 

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del 

presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni 

dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, 

ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi  

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti , dello stesso importo aumentato degli interessi legali 

calcolati per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del 

carattere di definitività del medesimo. 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario 

non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 
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a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-

contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi 

in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia 

ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, 

comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente 

contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto; 

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti 

con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento 

di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 

 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.  

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o 

di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale 

d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui 

al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 

tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 15% ( quindici ) dell'importo netto 

contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa 

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di 

risoluzione del contratto. 

 

Articolo 14. Collaudo, gratuita manutenzione.  

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 3 (tre)
 
mesi dall’ultimazione dei 

lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di 

quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi 

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 

all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere 

definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le 

opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo 

provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le 

opere ultimate. 

 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa 

in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione; 

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 
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d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 

assicurazioni obbligatorie del personale; 

e) sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; 

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori 

nei termini previsti dal contratto; 

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; 

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, 

lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione 

di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a  lui imputabili. 

 

Articolo 16. Controversie.  

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato dal codice, 

il responsabile del procedimento può attivare le procedure di cui all'art.205 comma 5 e 6 del medesimo Codice 

dei contratti 

 2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; 

b) che il loro importo sia posto all'interno del range percentuale sull'importo contrattuale di cui all'art.205 

comma 1 e 2 del codice . 

3. La procedura può essere reiterata quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già 

esaminate,raggiungano nuovamente l'importo tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale , nell'ambito 

comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria competente 

del Foro di RAVENNA con esclusione della competenza arbitrale.  

 

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.  

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 

2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo all' articolo 105, commi 7,8,9,14 del Codice dei contratti. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini 
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e misura di cui all'articolo 30 comma 5,6 del Codice e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, 

all'escussione della garanzia fideiussoria. 

4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte 

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,  dell’articolo 31 della legge 

n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _________ 

numero  ________. 

 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.  

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

ha/non  ha presentato 

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto 

legislativo n. 81 del 2008 e dell'art.44 del CSA, del quale assume ogni onere e obbligo; 

c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di 

dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b).  

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al 

comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure 

i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in 

mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.  

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo 

il criterio «incident and injury free». 

 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.  

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non risultano 

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato 

decreto legislativo, in materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, è stata accertata l’idonea iscrizione dell’appaltatore (in caso di concorrente singolo) nella 

white list tenuta dalla prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________, nella/e sezione/i 

__________ dalla data del ___________ (oppure, in caso di RTI) (9) nelle white list come segue: 

- impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 

nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________; 

- impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 

nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________; 

- impresa ___________________, presso la prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) di _________________ 

nella/e sezione/i __________ dalla data del ___________. 

 

Articolo 20. Subappalto.  

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

(se l'aggiudicatario ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 
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2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i lavori 

che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2. 

4. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105 comma 2 del Codice dei contratti, 

nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

5. Ai sensi del comma 13 dell'art,105, la stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano microimprese 

oppure una piccola impresa, oppure in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore con le modalità di cui 

all’art. 49 del Capitolato Speciale d’appalto. 

(in alternativa ai precedenti commi 2, 3 e 4, se l'aggiudicatario ha dichiarato di non avvalersi del subappalto 

oppure non ha indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare) 

2. Non è ammesso il subappalto. 

 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.  

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva) mediante polizza assicurativa numero 

_________________ in data _________________ rilasciata dalla società/dall'istituto 

_______________________________ agenzia/filiale di  _________________per l'importo di euro 

_________________  pari al _____ (10) per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo 

dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta 

che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123. 

 

Articolo 22. Obblighi assicurativi.  

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti , l’appaltatore assume la responsabilità di danni a 

persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse 

arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione 

appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, con polizza numero _________________  in data __________  rilasciata dalla società/dall'istituto 

________________________  agenzia/filiale di  ________________ , come segue: 

a) per danni di esecuzione  per un massimale di euro ___________  (euro _____________), (11) ripartito come 

da Capitolato speciale d’appalto; 

b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00  ( un milione ). come da art.37 comma 

4 del CSA 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo 

allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 
 

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI 
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Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.  

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente allegati, 

che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso:  

 

[nel caso in cui del capitolato speciale d'appalto (e se c'è dell'elenco prezzi), approvato con determinazione 

dirigenziale, ESISTA il file firmato digitalmente in quanto allegato quale parte integrante e sostanziale della 

determinazione] 

 

-il capitolato speciale, 

-l'elenco prezzi unitari [qualora esistente in progetto] 

-la dichiarazione relativa all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, 

-l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara [qualora non eccessivamente corposa – 10-15 

facciate]. 

 

Il capitolato speciale (e [se c'è] l'elenco prezzi) è/sono materialmente allegato/i in duplicato informatico 

dell'originale documento informatico approvato con determinazione dirigenziale ___ n. ____ del ____, mentre la 

dichiarazione relativa all'offerta economica e  l'offerta tecnica [se non troppo corposa] è/sono allegata/e in 

semplice copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico, la cui conformità all'originale è 

espressamente riconosciuta dalle parti.  

 

[nel caso in cui del capitolato speciale d'appalto (e se c'è dell'elenco prezzi), approvato con determinazione 

dirigenziale, NON ESISTA il file firmato digitalmente in quanto non allegato quale parte integrante e sostanziale 

della determinazione ma detti documenti siano solo depositati agli atti] 

 

- il capitolato speciale, 

- l'elenco prezzi unitari [qualora esistente in progetto]  

- la dichiarazione relativa all'offerta economica presentata dall'appaltatore in sede di gara, 

- l'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara [qualora non eccessivamente corposa – 10-15 

facciate] .  

 

Il capitolato speciale (e [se c'è] l'elenco prezzi) è materialmente allegato in copia per immagine su supporto 

informatico del rispettivo originale analogico, la cui conformità all'originale è attestata ai sensi dell'art. 22, 

comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

13.11.2014, dal Dirigente del Servizio ________________ , mentre la dichiarazione relativa all'offerta economica 

e l'offerta tecnica [se non troppo corposa] è/sono allegata/e in semplice copia per immagine su supporto 

informatico dell'originale analogico, la cui conformità all'originale è espressamente riconosciuta dalle parti. 

 

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso 

materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in 

apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. 

Copia semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), viene rilasciata 

all’appaltatore. 

 

Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente: 
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- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’impresa __________________, con sede in 

_______________, e firmato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ing. ________________ 

ovvero dal RUP Ing. ______________, in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori; 

- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, rilasciata da 

____________________, garanzia fideiussoria n. __________, il cui originale sarà conservato agli atti del 

Servizio _____________, con allegata la copia del certificato di qualità aziendale/altre eventuali certificazione 

che hanno determinato la riduzione della cauzione ai sensi dell’art 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016; 

- (in caso di consegna in via d’urgenza prima della stipula del contratto) copia dell'assicurazione di cui all'art 103 

comma 7 del D.Lgs 50/2016 presentata dall'impresa tramite polizza n. ___________ emessa da __________ in 

data __________ il cui originale è conservato agli atti del Servizio __________________________ ***** 

 

Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente: 
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ELABORATO TITOLO SCALA FORMATO

EG.01 Relazione tecnica illustrativa - A4

EA.01 Quadro economico - A4

EA.02 Computo Metrico delle opere strutturali  edili e della sicurezza - A4

EA.03 Elenco Prezzi e analisi prezzi - A4

EA.04 Capitolato Speciale di Appalto - A4

EA.05 Schema di contratto - A4

EA.06 Cronoprogramma - A3

RS.01 Relazione di calcolo strutturale - A4

RS.01 A Allegato alla Relazione di calcolo strutturale - A4

RS.02 Relazione sui materiali - A4

RS.03 Piano di manutenzione delle strutture - A4

01 SF Pianta Piano terra 100 A0

02 SF Pianta Piano ammezzato 100 A0

03 SF Pianta Piano Primo 100 A0

04 SF

Pianta Calpestio Piano Secondo Palazzo Merlato Con Relativo 

Ampliamento E Pianta Plafone Di Palazzetto Veneziano  E Relativo 

Ampliamento

100

A0

05 SF Pianta Plafone Palazzo Merlato 100 A0

06 SF Pianta Coperture 100 A0

07 SF Prospetti E Sezioni Palazzo Merlato E Palazzetto Veneziano 100 A0

01 IL QUADRO INTERVENTI PIANO TERRA 100 A1

02 IL QUADRO INTERVENTI PIANO AMMEZZATO 100 A1

03 IL QUADRO INTERVENTI PIANO PRIMO 100 A1

04 IL QUADRO INTERVENTI PIANO SECONDO PALAZZO MERLATO E 

AMPLIAMENTO SU VIA CAIROLI

100 A1

05 IL QUADRO INTERVENTI COPERTURE 100 A1

06 IL PARTICOLARI INTERVENTI SOLAI PIANO AMMEZZATO VARIE A1

07 IL PARTICOLARI INTERVENTI SOLAI PIANO PRIMO (a) VARIE A1

08 IL PARTICOLARI INTERVENTI SOLAI PIANO PRIMO (b) VARIE A1

09 IL PARTICOLARI INTERVENTI SOLAI PIANO SECONDO VARIE A1

10 IL PARTICOLARI INTERVENTI SULLE COPERTURE VARIE A1

11 IL PALAZZO MERLATO E PALAZZETTO VENEZIANO PROSPETTI SU PIAZZA 

DEL POPOLO, PIAZZA DELL'AQUILA E VIA SANTI MURATORI

VARIE A1

12 IL PALAZZO MERLATO QUADRO FESSURATIVO E RELATIVI INTERVENTI VARIE A1

SIC.01 Piano di sicurezza e coordinamento - A4

SIC.02 Costi da PSC - A4

SICUREZZA

ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Interventi locali di miglioramento necessari alla mitigazione  delle principali vulnerabilità  della Residenza 

Municipale 

INTERVENTI LOCALI

ELABORATI GENERALI

STATO DI FATTO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

RELAZIONI SPECIALISTICHE
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23.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso 

materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere 

e di accettarne integralmente i contenuti: 

- deliberazione di G.C. n. _______ del _________, con la quale è stato approvato il progetto definitivo esecutivo 

per l’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto; 

- (eventuale se il progetto è stato modificato con determinazione dirigenziale) - determinazione dirigenziale ___ 

n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

- determinazione dirigenziale a contrattare ___ n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

- lettera di invito spedita in data _____________ (P.G. n. _______); 

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (Allegato 1 e Allegato 2), i cui originali 

analogici sono conservati presso il Servizio __________; 

- verbale delle operazioni di gara della commissione giudicatrice/autorità di gara, il cui originale analogico è 

conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui sono stati approvati i verbali di cui 

sopra, ____ n. ___ del __________ P.G. n. _________; 

- attestazione di efficacia della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva P.G. ______________, il 

cui originale analogico è conservato agli atti del Servizio Appalti e Contratti; 

- verbale che ribadisce il permanere delle condizioni datato __________ che consentono l’immediata esecuzione 

dei lavori, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; 

 ovvero 

- verbale di consegna dei lavori PG n. _______ (documento depositato agli atti del Servizio _______________) dal 

quale risulta che i lavori sono stati avviati in data _______________ ***** 

- [nel caso di R.T.I] atto di Associazione Temporanea di Imprese con conferimento di mandato collettivo speciale 

con rappresentanza, redatto a cura del Dott. _______________, Notaio iscritto nel Collegio Notarile di ________, 

in data ________, Repertorio n. ______ – Fascicolo n. ______, registrato all’Agenzia delle Entrate di ______ il 

_______5, al n. _____, serie __, acquisito dal Comune di Ravenna al P.G. n. _____/201__ del _________ (allegato 

1), la cui copia conforme è conservata presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- comunicazione dell’impresa _____________, con sede in _________ datata __________, resa ai sensi dell’art. 3 

del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. 

_________ del ________ (allegato __), il cui originale analogico è conservato presso il Servizio _____________; 

- comunicazione dell’impresa _____________, con sede in _________, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, 

acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. _________ del __________ (allegato ___), il cui originale analogico è 

conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- stampa dell'iscrizione della Società ___________, con sede in ______, nella White list della Prefettura di 

________, ovvero comunicazione / informazione antimafia liberatoria (P.G. n. ________ del _______); 

- dichiarazione del dirigente competente e dell’impresa aggiudicataria che non sono pervenuti ricorsi alla data di 

stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti. 

E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo 

allegato al progetto. 

Fanno invece parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore del _____% costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuerà la 

contabilizzazione dei lavori eseguiti. 

In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso percentuale offerto sulla 

parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato (….. - elenco prezzi unitari)  
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Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.  

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il Codice dei contratti di cui al D.Lgsvo 50/16, il Regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 nelle parti definite come vigenti dalle disposizioni transitorie di coordinamento previste 

nell'art.216 del Codice. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la 

pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, 

comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione 

definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 

2010 ed in genere la disciplina del codice del processo amministrativo in caso di gravi violazioni. 

 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.  

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a 

totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal 

giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, 

per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. 

 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

L’impresa __________, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 

seguenti del codice civile gli articoli 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15 e 22 del presente contratto e gli articoli del Capitolato 

Speciale d'Appalto sottoelencati: 

 

• art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

• art 14 Termini per l’ultimazione dei lavori 

• art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori 

• art. 18 Penali in caso di ritardo 

• art. 27 Pagamenti in acconto  

• art. 46BIS Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale  

• art. 54 Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 

• art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

• art. 59. Conformità agli standard sociali e Allegato B) al Capitolato “Dichiarazione di conformità agli 

standard sociali minimi di cui all’Allegato I al decreto del Ministero dell’ambiente 6 giugno 2012” 

• art. 64 Cartello di cantiere 

 

Ed io, Segretario rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano - 

unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente art. 23.1. dei quali, per espressa 

dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura - dichiarandoli conformi alle loro volontà e con me, in 

mia presenza, li sottoscrivono digitalmente previa verifica delle firme digitali apposte, che le parti espressamente 
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riconoscono non eccedere eventuali limiti d’uso alle stesse associate, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 

3, e all’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 

Inoltre le parti, in mia presenza, si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del 

presente contratto anche i documenti di cui al precedente art. 23.2, non materialmente allegati, (dei quali, per 

espressa dispensa avuta dai contraenti, ne viene omessa la lettura, e che vengono depositati agli atti del Servizio 

Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti) e quelli di cui al precedente 

art. 2.3 anch’essi non materialmente allegati.  

 

Io, Segretario rogante, appongo personalmente, dopo le parti ed in loro presenza, la firma digitale sul presente 

atto il quale consta di n. .. (………….) pagine a video. 

 

p. Il Comune di Ravenna: ………………………(firmato digitalmente) 

 

p. L’Impresa appaltatrice ………………….: ………………….. (firmato digitalmente) 

 

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. ……………… (firmato digitalmente) 

 

 

                                                           
1
 Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che 

regolano la contabilità della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore 

dell’appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata. 
2
 Indicare una o più persone, con le generalità complete. 

3
 Numero di controllo (due cifre). 

4
 CIN (una lettera). 

5
 Coordinata ABI (5 cifre). 

6
 Coordinate CAB (5 cifre). 

7
 Numero di conto corrente (12 cifre). 

8
 Indicare l’importo in cifra assoluta, sulla base dell’aliquota stabilita. 

9
  Replicare le indicazioni rituali per ciascuna delle imprese in caso di Raggruppamento temporaneo; replicare le 

singole indicazioni in caso di iscrizione in più sezioni della white list con date di decorrenza diverse. 
10

 La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto; se l’aggiudicazione è fatta in favore di 

un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata 

di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due 

punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; se l'appaltatore è in 

possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta della metà. 
11

 Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all’importo dei lavori; da verificare la conformità con il 

C.S.A. 


