
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

COMUNE DI RAVENNA 
 

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI 
 

SERVIZIO TUTELA AMBIENTE E TERRITORIO 
 

U.O GEOLOGICO 

 

 
 
 
 

 
 

INTERVENTO: ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa 
mediante prelievo di sabbia dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe. 

(CUP C67B16000210007) 
 

FASE PROGETTUALE 
 

 

PRELIMINARE – DEFINITIVA - ESECUTIVA 

 
Segretario Generale 

Dott. Paolo Neri 
Assessore ai LL.PP.: 

Roberto Giovanni Fagnani 
Sindaco 

Michele de Pascale 

Capo Servizio: Dott. Gianni Gregorio Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI 

  

 
RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO: 
Dott. Nannini Sergio ……………………………………………………………… 

PROGETTISTA COORDINATORE: Dott. Nannini Sergio ……………………………………………………………… 

COORD. SICUREZZA PROGETTAZIONE: Dott. Nannini Sergio ……………………………………………………………… 

PROGETTISTA: Dott. Nannini Sergio ……………………………………………………………… 

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE Geom. Michela Chiarini …………………………………………………………….. 

ELABORAZIONE GRAFICA: 
Geom. Elisa Fortibuoni 

Sig.ra Franca Bertozzi 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 
 

      

      

0 EMISSIONE     

Rev. Descrizione Redatto: Controllato: Approvato:     Data: 
 

 

ELABORATO: 

 
 

SCHEMA DI CONTRATTO 
 

 
 

 
 

 
 

Codice intervento: 

fasc. 2017/06.05/36 
Data: 

19 agosto 2017 
Codice Elaborato: 

5R SCH.C 
Scala: 
          

File: 
 

06.05/36 - P/D/E – SCHC 

Revisione: 

                               R0 



Pag. n. 1 

 
 

Servizio Appalti, Contratti ed Acquisti 
 

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO 
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Indice 
 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ................................................................ 5 

Articolo 1. Oggetto Del Contratto............................................................................. 5 

Articolo 2. Ammontare Del Contratto........................................................................ 6 

Articolo 3. Condizioni Generali Del Contratto ............................................................. 6 

Articolo 4. Domicilio E Rappresentanza Dell’appaltatore, Direzione Del Cantiere ............ 6 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI ................................................................ 7 

Articolo 5. Termini Per L’inizio E L’ultimazione Dei Lavori. ........................................... 7 

Articolo 6. Penali. .................................................................................................. 7 

Articolo 7. Sospensioni E Riprese Dei Lavori. ............................................................. 8 

Articolo 8. Oneri A Carico Dell’appaltatore. ............................................................... 8 

Articolo 9. Contabilità Dei Lavori.............................................................................. 9 

Articolo 10. Invariabilità Del Corrispettivo................................................................. 9 

Articolo 11. Variazioni Al Progetto E Al Corrispettivo................................................... 9 

Articolo 12. Pagamenti In Acconto E Pagamenti A Saldo. ............................................ 9 

Articolo 13. Ritardo Nei Pagamenti..........................................................................11 

Articolo 14. Regolare Esecuzione E Collaudo, Gratuita Manutenzione...........................12 

Articolo 15. Risoluzione Del Contratto. ....................................................................12 

Articolo 16. Controversie. ......................................................................................13 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI.................................... 13 

Articolo 17. Adempimenti In Materia Di Lavoro Dipendente, Previdenza E Assistenza. .. 13 

Articolo 19-Bis – Clausola Risolutiva ...................................................................... 15 

Articolo 20. Subappalto. ....................................................................................... 15 

Articolo 21. Garanzia Fideiussoria A Titolo Di Cauzione Definitiva............................... 16 

Articolo 22. Obblighi Assicurativi............................................................................ 16 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI. ................................................................ 17 

Articolo 23. Documenti Che Fanno Parte Del Contratto. ............................................ 17 

Articolo 24. Richiamo Alle Norme Legislative E Regolamentari. .................................. 19 

Articolo 25. Spese Di Contratto, Imposte, Tasse E Trattamento Fiscale....................... 19 

Articolo 26. Norme Di Comportamento ................................................................... 20 
 



Pag. n. 2 

 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI RAVENNA 

codice fiscale n.00354730392 

CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA PER 

L’APPALTO DEI LAVORI DI “RICALIBRATURA DELLE SCOGLIERE E RIPASCIMENTO 

DELLA SPIAGGIA EMERSA MEDIANTE PRELIEVO DI SABBIA DALLA SPIAGGIA 

SOMMERSA A LIDO DI CLASSE” 

L’anno duemila ___ il giorno __________ del mese di _________ in Ravenna, nella 

Residenza Comunale. 

Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza 

l’assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, 

d’accordo fra loro e con il mio consenso, 

sono comparsi i signori: 

 

- Dott. Gianni Gregorio, nato a _________ il _________, domiciliato per la carica in 

Ravenna, presso la Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in 

proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e nell’interesse del Comune di 

Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio 

dell’ente medesimo, ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 

dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei 

Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n.___/____ in data 

_________, pg.n.____/__, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data 

_________; 

- __________, n. a _________ il ___________, domiciliato per la carica come in 

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua 

qualità di legale rappresentante/Procuratore dell’Impresa __________   codice fiscale 

e partita Iva __________, come risulta  

******* dal Certificato della C.C.I.A.A. di _________ . 

******* dalla Procura speciale rilasciata in data _________ dall’Amministratore 

Delegato/Presidente _________, a rogito Dott. __________, Notaio in 

________________, 

Rep.n. ______________ . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente 

“appaltatore”); 

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario sono certo, mi 

chiedono di ricevere questo atto da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme 

che il Comune di Ravenna si è dato con l’art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento 
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degli Uffici e dei Servizi e con l’Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti, 

così come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013,  al quale 

premettono: 

- che con deliberazione G.C. _____ n. ______ del ______, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il progetto preliminare, definitvo, esecutivo per l’affidamento dei 

lavori di “ricalibratura delle scogliere e ripascimento della spiaggia emersa 

mediante prelievo di sabbia dalla spiaggia sommersa a Lido di Classe”, per un 

importo complessivo di Euro 900.000,00, di cui a base d’appalto Euro 715.635,52, 

suddivisi in euro 704.289,22 oggetto dell’offerta di ribasso, oltre a: 

- Euro 4.796,30 per costi relativi alla gestione della sicurezza non soggetti a 

ribasso. 

- Euro 6.500,00 per costi relativi a lavori in economia non soggetti a ribasso 

ALL’OCCORRENZA 

- che con determinazione dirigenziale ___ n. ___ del ___, P.G. n. ___, sono stati 

rettificati gli elaborati progettuali ___  ____, al fine di adeguarli alle disposizioni 

normative vigenti 

- che con determinazione a contrattare F7 n. ___ del ______, P.G. _____, si 

individuava la procedura aperta, scegliendo quale criterio  per la scelta della miglior 

offerta quello dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs. n. 50/16,  

- che con determinazione dirigenziale n. ___/_____ del _____, P.G. _____, 

immediatamente  efficace e divenuta esecutiva in data _____, è stato approvato il 

verbale di apertura plichi della Commissione di gara datato _______ e, 

conseguentemente l’affidamento dei lavori di “ricalibratura delle scogliere e 

ripascimento della spiaggia emersa mediante prelievo di sabbia dalla 

spiaggia sommersa a Lido di Classe” all’Appaltatore che ha offerto un ribasso 

percentuale del ____%  

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche 

amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 

213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti; 

- che ai sensi dell’art.31 c. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del 

regolamento n°207/10 il responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno 

sottoscritto un verbale di cantierabilità in data ______ e che tale verbale è disponibile 

agli atti. 

- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i. sono state effettuate in data _______; 

[EVENTUALE – A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE] 
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- che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del 

D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi è sono stata/e effettuata/e in data 

_______; 

 (il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni  

quando è stata presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi 

contro il bando di gara) 

-  che il “termine dilatorio” di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si 

applica al presente contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è 

stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte 

impugnazioni del bando stesso;******* 

******* 

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo _______, scadenza validità 

_______), è regolare ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed 

acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al numero _______; 

- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha 

richiesto la comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante 

consultazione della Banca Dati Nazionale Unica, ed è pervenuta comunicazione 

antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88, del D.Lgs. 159/2011. in data 

_______ Prot. N. ________(PG _____ del _______); 

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 

80 del d.lgs. 50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. 

______ del _______) e depositate agli atti della pratica per l'aggiudicazione 

definitiva, sono ancora in corso di validità; 

- che l’appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno 

sottoscritto una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti 

della pratica, nella quale dichiarano che alla data di stipula del presente 

contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi avverso 

l’aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in 

oggetto; 

- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di 

contratti con pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il 

casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli atti; 

- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di 

____ del ________ (P.G. n. _______) non risultano procedure concorsuali nei 

confronti dell’appaltatore; 

- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il 

permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori 
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con particolare riferimento: 

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le 

indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 

- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 

prima dell’approvazione del progetto; 

-  alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al 

tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva 

alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si 

impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti 

a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato 

Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R. 

5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità. 

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del 

Capitolato Speciale d’appalto. 

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: 

…………………………………………………….; 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: 

C67B16000210007; 

4. L’oggetto del presente contratto è integrato dai contenuti dell’offerta tecnica, 

presentata in sede di gara dall’appaltatore. L’appaltatore sarà vincolato 

nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto a quanto 

offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le 

attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della 

preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.  

5. Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare anche solo 

alcune delle proposte migliorative presentate dal concorrente. In questo caso 

l’aggiudicatario sarà tenuto al rispetto del progetto posto a base di gara per la 

parte relativa alle proposte migliorative non accettate dalla stazione appaltante. 
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Articolo 2. Ammontare del contratto 

1. In dipendenza del ribasso offerto l’importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al 

netto di quest’ultima, ammonta ad Euro ______ (diconsi euro _______) come di 

seguito determinato: Euro ______, derivante dall’applicazione del ribasso del 

______% sull’importo soggetto a ribasso di Euro 704.289,22, a cui sono da 

aggiungere Euro 4.796,30 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 

6.550,00 per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso. 

2. Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed 

art. 59 c. 5-bis) del Codice dei Contratti, si procederà quindi all’applicazione alle 

quantità, effettivamente autorizzate e regolarmente eseguite, dei prezzi unitari 

dell’elenco prezzi contrattuale. 

Articolo 3. Condizioni generali del contratto 

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile 

e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e 

risultanti dal capitolato speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché dalle 

previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di 

accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione. 

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai 

quali è applicato il ribasso contrattuale.  

3. Il Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle 

tavole grafiche, sopra richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 

23. 

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del 

cantiere 

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto 

approvato con d.m. 19 aprile 2000. n. 145, poichè l’Impresa affidataria non ha 

eletto il proprio domicilio legale in riferimento al presente appalto per tale motivo 

il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale – Piazza del Popolo n. 

1- Ravenna. 

2. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto i pagamenti a 

favore dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul 

conto corrente dedicato indicato al successivo comma 3. 

3. I pagamenti ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno 

effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice 

IBAN ____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione 
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appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul 

conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso. 

4. Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non 

conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per 

atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei 

requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la 

esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile 

dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, 

per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La 

stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante 

dell’appaltatore, previa motivata comunicazione. 

5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di 

cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore 

alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

responsabilità.  

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI 

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori. 

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula. 

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ___________ 

(___________) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

3. L’appaltatore è edotto che l’esecuzione dei lavori potrà doversi adattare alle 

esigenze della stagione turistico balneare, a seconda del periodo in cui avverrà 

l’inizio dei lavori: pertanto dovrà rendersi disponibile ad eventualmente 

sospendere le lavorazioni a richiesta della D.L. nel caso in cui all’art. 17 comma 5 

del CSA. 

Articolo 6. Penali. 

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le 

scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari 

all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell’importo contrattuale.  

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in 

caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di 

sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito 

programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena 



Pag. n. 8 

 
la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno 

dell’appaltatore. 

3. Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno 

applicate penali specifiche in caso di mancato rispetto degli obblighi 

contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro ivi previsti. 

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori. 

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di 

avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali 

che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, 

compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei 

casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti. 

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause 

che ne hanno comportato la interruzione. 

3. Se l’appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza 

che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il 

responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei 

lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida 

è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 

l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. 

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista 

per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può 

richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante 

si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri 

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni 

altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta 

all’appaltatore alcun compenso e indennizzo. 

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 

17) come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione 

degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad 

eccezione del comma 4. 

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore. 

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi già previsti all’art. 

58 e 58 bis) del capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per 

regolamento o in forza del capitolato generale. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25. 
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Articolo 9. Contabilità dei lavori. 

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti. 

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle 

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito 

documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna 

lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i 

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.  

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo. 

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, 

primo comma, del codice civile. 

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina 

modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e 

della disciplina di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno 

concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, 

eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il 

verbale di concordamento. 

2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli 

articoli 43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010. 

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 

1. In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta 

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) 

dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto 

medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori 

accertato dal RUP. 

2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste 

dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni 

stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di 

cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, dell’importo 

delle rate di acconto precedenti e, relativamente all’ultimo SAL, della rata di saldo 

di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciale d'appalto, non inferiore a 

euro 350.000,00 (trecentocinquantamila). 

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in 

merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai 

subappaltatori. 

4. In deroga al comma 2: 
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a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra 

l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore alla 

rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del Capitolato Speciale d'appalto; in tal 

caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.  

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause 

non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, 

l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato 

di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo 

dall’importo minimo di cui al comma 2. 

5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente 

spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione 

dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del 

Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia 

fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello 

stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con 

scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 

7. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato 

alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento 

derivante dalla notifica cartelle esattoriali. 

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010: 

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei 

subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti 

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione 

all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro 

mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla 

tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4; 

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2; 

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 

della legge n. 136 del 2010;  

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di 

risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale 

d’appalto; 

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate 

nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle 

imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; 
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in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di 

declaratoria. 

9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo 

percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero 

della medesima. 

[EVENTUALE – in caso di RTI] 

[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell’impresa capogruppo] 

10.I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a 

favore dell’impresa capogruppo _____________________, con sede in 

____________________________ mediante bonifico bancario / postale sul conto 

corrente dedicato presso _________________ – Agenzia di __________ 

(Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ___ - CIN _____ - ABI 

_____ - CAB _____ - C/C N. _________________), così come risulta dal mandato 

collettivo con rappresentanza all’impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato 

dall’impresa capogruppo stessa e dalla/e mandante/i nelle relative comunicazioni, 

nelle quali sono altresì indicate le persone autorizzate ad operare sugli stessi conti 

correnti dedicati. 

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna è liberato 

totalmente dai propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

aggiudicatario, tramite il pagamento dei corrispettivi a favore dell’impresa 

capogruppo. 

 

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore – capogruppo e 

mandante/i - per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte] 

I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore 

facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote 

parti di lavori/prestazioni assunte ed eseguite, mediante bonifico bancario / postale 

sui conti correnti dedicati. Tale modalità di pagamento risulta, altresì, prevista nel 

mandato collettivo con rappresentanza ed è stata ribadita da tutti i soggetti del 

raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le 

persone autorizzate ad operare sui conti correnti dedicati indicati.  

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del 

Raggruppamento Temporaneo di imprese ha, altresì, dichiarato espressamente  di 

rispettare gli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.. 

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti. 

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa 
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relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi 

pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano 

all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i 

termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto. 

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, 

per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, 

raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha 

facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa 

costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per 

la dichiarazione di risoluzione del contratto. 

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione 

dei lavori, ha carattere provvisorio e deve confermato dal responsabile del 

procedimento.  

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla 

sua emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto 

termine di due anni equivale ad approvazione. 

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde 

per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla 

stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del certificato di collaudo 

provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla 

gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino 

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta 

nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o 

di tutte le opere ultimate. 

Articolo 15. Risoluzione del contratto. 

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori 

adempimenti, nei seguenti casi: 

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti; 

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto. 

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto. 

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione 

S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci. 

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 
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Articolo 16. Controversie. 

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli 

di cui al comma 2, il responsabile del procedimento esperisce un tentativo di 

accordo bonario, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei 

lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando all’appaltatore e alla stazione 

appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, 

proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei 

termini di legge.  

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del 

procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca: 

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali 

sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del 

Codice dei contratti; 

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo 

contrattuale. 

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a 

prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del 

certificato di collaudo provvisorio. 

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice 

dei contratti. 

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute 

all’autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della 

competenza arbitrale.  

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI 

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e 

assistenza. 

1. L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza 

dei lavoratori. 

2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori. 

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione 

appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore 

dell’appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura previsti 

dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. 
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4. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad 

applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro 

e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la 

località dove sono eseguiti i lavori. 

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 

2008, dell’articolo 30 c. 5 del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 

del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in 

data ____ numero ____ (n. protocollo _____, scadenza validità _____). 

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. 

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante: 

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 

all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni 

onere e obbligo; 

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di 

sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).  

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano 

operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del 

presente contratto d'appalto. 

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta 

che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. 

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la 

sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto 

in suo danno.  

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai 

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free». 

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale. 

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione 

all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente 

rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in 

materia antimafia. 

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al 

protocollo informatico della stazione appaltante P.G. numero ____ del _____, 

acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 

del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.  
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Articolo 19-bis – Clausola risolutiva  

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una 

comunicazione ovvero una informazione interdittiva nei confronti dell’Appaltatore il 

Comune di Ravenna potrà recedere / risolvere il contratto a termini di legge. 

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali 

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del 

contratto. 

Articolo 20. Subappalto. 

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del 

Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di 

offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le 

modalità previste dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l’appaltatore ha 

indicato l’intenzione di subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: _____ 

4. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui 

all’articolo 19, comma 2. 

5. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 

2, del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto. 

6. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei 

subappaltatori e pertanto l’appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) 

giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri confronti, copia delle fatture 

quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei confronti dei 

subappaltatori/cottimisti. 

7. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante 

debba effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue: 

- l’appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la 

quota parte dell’importo del certificato di pagamento di propria competenza, la 

somma di tali fatture dovrà necessariamente corrispondere all’importo del 

certificato di pagamento; 

- l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla 

trasmissione delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, 

controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai 

lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il 

subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni 

subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e 
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che l’importo da pagare al subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi 

emessa – è coerente con le modalità di determinazione dei corrispettivi previsti 

nel contratto di subappalto. 

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l’appaltatore ed il subappaltatore 

con conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da 

entrambi, la stazione appaltante può sospendere i pagamenti per un tempo 

congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che ciò determini 

l’applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l’appaltatore ed il subappaltatore 

non trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la 

quota parte che risulterà dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del 

direttore dei lavori  

8) In ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 6) si applicano ai sub-

contratti stipulati relativi a prestazioni di fornitura con posa in opera, ai sensi 

dell’art. 15 L. 180/2011. 

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da 

questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante 

polizza fideiussoria numero ______ in data ____ rilasciata dalla ____ per l'importo 

di euro _____ pari al ______ per cento dell'importo del presente contratto. 

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. 

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto 

ed è svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione. 

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto 

dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua 

escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 

2004, n. 123. 

Articolo 22. Obblighi assicurativi. 

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i 

materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la 

stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione 
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del Certificato di Regolare Esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ 

rilasciata da ______, come segue: 

a) Partita 1 – Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 

2004, n.123) Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma 

assicurata deve essere non inferiore all’importo di contratto al lordo dell’IVA e 

nel caso specifico pari a Euro ______ 

b) Partita 2 – Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 

12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata è quantificata in Euro 

250.000,00; 

c) Partita 3 – Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del 

DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata è quantificata in Euro 

30.000,00; 

d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello 

Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve 

essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro 

pari a Euro 500.000,00. 

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in 

conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123. 

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI. 

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto. 

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti 

documenti, materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, 

contestualmente al contratto stesso: il Capitolato Speciale d’Appalto, l'elenco prezzi 

posto a base di gara e l’offerta economica presentata in sede di gara, tutti in copia 

informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformità 

all’originale è attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 

e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Tutela Ambiente e 

Territorio nonché la dichiarazione relativa all’offerta Tecnico / economica in copia per 

immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti 

dall’appaltatore in sede di offerta, la cui conformità ai rispettivi originali analogici è 

espressamente riconosciuta dalle parti. 

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per 

quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici 

che, previa sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposite “cartelle contenitore” 

A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna. 

Copia semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), 
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viene rilasciata all’appaltatore. 

• Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto 

contrattuale contenente: 

- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore e firmato dal 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing. _____, (opzione)in attesa 

della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; 

- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del 

D.Lgs 50/2016, rilasciata da ____ il cui originale sarà conservato agli atti del Servizio 

_____, con allegata la copia del certificato di qualità aziendale (eventuale); 

• Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente: 

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO  

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA 

- QUADRO TECNICO ECONOMICO  

- PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI  

NOTA: L’ART. 32 C. 14 BIS CODICE PREVEDE CHE I CAPITOLATI E IL COMPUTO 

METRICO ESTIMATIVO, RICHIAMATI NEL BANDO O NELLA LETTERA DI INVITO, 

FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.  

23.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per 

quanto non vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del 

Comune di Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne 

integralmente i contenuti: 

- deliberazione di G.C. n. ____ del ____, con la quale è stato approvato il progetto 

preliminare, definitivo, esecutivo per l’affidamento dei lavori oggetto del presente 

contratto; 

- determinazione dirigenziale ____del ____P.G. n. ____; 

- determinazione dirigenziale a contrattare ____del ____P.G. n. ____; 

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (____), i cui 

originali analogici sono conservati presso il Servizio Edilizia; 

- verbale delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice, il cui originale 

analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni ____n. ____ 

del ____, P.G. ____; 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui è stato 

approvato il verbale di cui sopra, F7 n. ____ del ____P.G. n. ____, immediatamente 

effiace; 

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 

e dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. 
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____ del ____, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Edilizia; 

- comunicazione dell’Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal 

Comune di Ravenna al P.G. n. ____del ____, il cui originale analogico è conservato 

presso il Servizio Appalti e Contratti; 

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. ____del ____); 

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti 

ricorsi alla data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e 

Contratti. 

Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso 

percentuale offerto dall’appaltatore del _____% costituiscono i prezzi unitari 

contrattuali in base ai quali si effettuerà la contabilizzazione dei lavori eseguiti. In altri 

termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il suddetto ribasso 

percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato ______  

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 

ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile. 

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della 

capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione 

dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui 

all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento 

giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 

122, 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. 

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti 

di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per 

la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato 

di collaudo provvisorio. 

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti 

all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente atto sarà registrato in caso d'uso 

ai sensi dell’articolo 1/b parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131. 

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione 

appaltante. 
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Articolo 26. Norme di comportamento 

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di 

tutte quelle eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai 

sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai 

propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il 

ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal 

Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014. 

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il 

quale ne dà conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia 

del decreto stesso e del codice aziendale precisando altresì che gli stessi sono 

pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di Ravenna. 

3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed 

aziendale) può costituire causa di risoluzione del presente contratto. 

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA 

L’impresa ______, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai 

sensi dell’art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 

17, 18,19,22,26 del presente contratto e gli articoli del Capitolato Speciale d'Appalto 

sottoelencati : 

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 

art 14 Termini per l’ultimazione dei lavori 

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori 

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup 

art. 18 Penali in caso di ritardo 

art. 27 Pagamenti in acconto  

art. 28 Pagamenti a saldo 

art. 46TER Penali per l’inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle 

disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e 

rescissione contrattuale  

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori 

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore 

art. 64 Cartello di cantiere 

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video, 

lo approvano riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma 

digitale, generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 

2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale–Serie generale-n.117 del 21.05.2013), 

unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al precedente 
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articolo 2.1. 

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da 

ciascuna di esse generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti 

informatici materialmente allegati è basata su un certificato qualificato che non risulta 

scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del 

D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, secondo quanto 

stabilito all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo.  

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e 

sostanziale del presente contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 

2.2., non materialmente allegati, dei quali ne viene omessa la lettura, che vengono 

depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di 

entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch’essi non 

materialmente allegati.  

 

p. Il Comune di Ravenna: Dott. Gianni Gregorio (firmato digitalmente) 

p. L’Impresa appaltatrice _______.: Sig. _______(firmato digitalmente) 

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente) 

 

 


