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SCHEMA DI CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI RAVENNA
codice fiscale n.00354730392
ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. , PER REGOLARE
L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA RETE STRADALE DEL COMUNE DI

RAVENNA IVI COMPRESI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA E DELLA

VIABILITA'
L'anno il giorno del mese di in Ravenna,
nella residenza municipale , innanzi a me , Segretario Generale del Comune di

Ravenna,senza l'assistenza di testimoni per espressa rinuncia delle parti,aventi i requisiti di

legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso , sono presenti i Signori :

- , hato a il , domiciliato per la carica in Ravenna, presso la

Residenza Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel
nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualita di Dirigente del
Servizio dell’'ente medesimo, ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000,

dell’art.43 dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei

Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n.___/_ in data ,
pg.n. / , immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data ]
divenuta esecutiva in data ed efficace in data ;

- , hato a il , domiciliato per la carica come in

appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualita

di legale rappresentante/Procuratore dell'Impresa codice fiscale e partita
Iva , come risulta dal Certificato della C.C.I.A.A. di ovvero dalla
Procura speciale rilasciata in data dall’Amministratore = Delegato/Presidente

, a rogito Dott. ,  Notaio in ,  Rep.n.

(di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Aggiudicatario”).

I comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di
ricevere questo atto da stipularsi in modalita elettronica secondo le norme che il Comune di

Ravenna si & dato con l'art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e
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con I’Allegato n. 7 del Manuale di gestione dei documenti, cosi come integrati con la delibera di
G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale premettono:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. / in data

, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati gli elaborati propedeutici alla
stipulazione di un accordo quadro, ai sensi dell’art 54 del D.Lgs 50/2016, per l'esecuzione di
lavori di manutenzione per la rete stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di
manutenzione della segnaletica e delle viabilita della durata di anni 4 ;

(eventuale a seconda di quanto verificatosi dopo l'approvazione e prima della gara) - che con

determinazione dirigenziale n. del , PG. n. ___, sono stati rettificati gli elaborati
progettuali _

- che con determinazione dirigenziale n. del , P.G. n. , divenuta
esecutiva in data __ veniva indetta la procedura aperta, ai sensi dell’art 54 del D.Lgs

50/2016, per lI'individuazione, tramite il criterio dell’'offerta economicamente pil vantaggiosa ai

sensi dell’art 95 c.2 del D.Lgs 50/2016, del soggetto con cui sottoscrivere I'accordo quadro in

questione;
- che con determinazione dirigenziale n. del , PG. n. , & stato
aggiudicato I'’Accordo Quadro all’operatore economico con sede in

C.F./P.IVA ;

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche
amministrazioni, come risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c.
10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;

- che le comunicazioni di cui all’'art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono

state effettuate in data ;

(eventuale a seconda di quanto verificatosi in gara) - che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29,
comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. agli operatori esclusi & sono
stata/e effettuata/e in data ;

(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando é stata presentata
una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara) - che il “termine dilatorio”
di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si applica al presente contratto in quanto,
a seguito della pubblicazione del bando, € stata presentata una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;

- che il DURC relativo all’Aggiudicatario (n. protocollo , scadenza validita ), €

Pag.n. 2



regolare ed ¢ stato acquisito tramite il sistema Durc On Line e registrato al P.G. del Comune di
Ravenna al numero ;

- che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la
informazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca
Dati Nazionale Unica, ed & pervenuta informazione antimafia liberatoria rilasciata, in data

Prot. N. (PG del )

- che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.Igs.

50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. del ) e

depositate agli atti della pratica per I'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, sono ancora in corso
di validita;
- che l'appaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pratica, nella quale
dichiarano che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o
notificazione di ricorsi avverso l|'aggiudicazione e/o altri atti relativi alla procedura di
affidamento in oggetto;
- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con
pubbliche amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC,
acquisita agli atti;
- che l'avviso sul risultato della procedura di affidamento del presente accordo quadro &
stato pubblicato sulla GUCE e sulla GURI del , nonché su quattro
qguotidiani cosi come previsto dal Decreto MIT 2/12/2016 pubblicato sulla GURI n. 20 del
25/01/2017;
- che ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro vengono stabilite
e condivise le seguenti definizioni:

» Codice: il Codice dei contratti pubblici D.Igs 50/2016 e ss. mm.ii

» Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R.

5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni

» Capitolato generale d'appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore

» Contratti applicativi: successivi contratti affidati all'interno del presente accordo quadro

» Capitolato d'Oneri: capitolato posto a base di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo

Quadro di seguito anche scritto CDO
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» Capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali
relativi ai successivi contratti applicativi

» Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui si sottoscrive il
presente accordo

» Appaltatore: aggiudicatario dell’accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato

un contratto applicativo con riferimento a ciascun contratto applicativo

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Comune di Ravenna, a mezzo come sopra, aggiudica all'Impresa , che accetta, a
mezzo come sopra, I’Accordo Quadro per |'esecuzione di lavori di manutenzione per la rete
stradale del Comune di Ravenna ivi compresi interventi di manutenzione della segnaletica e
delle viabilita della durata di anni 4. L'Accordo Quadro viene concesso ed accettato sotto
I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi,
oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato d’oneri e dagli altri elaborati del progetto,
allegati al presente atto che I'aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare.
[EVENTUALE - in caso di aggiudicatario RTI]
Il raggruppamento aggiudicatario ha costituito, come richiesto dal disciplinare di gara, ai sensi

dell'art 45 comma 3 del DIgs 50/2016, la societa [....]

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) attribuito dall’ANAC al presente accordo quadro

e il seguente:

b) ciascun contratto applicativo avra un suo codice unico di progetto (CUP) ed un suo CIG
derivato comunicati all’appaltatore al momento dell’affidamento del contratto
applicativo stesso.

L'oggetto del presente contratto € integrato dai contenuti dell’offerta tecnica, presentata in
sede di gara dall’aggiudicatario. L'appaltatore sara vincolato nell’esecuzione delle prestazioni
che saranno oggetto dei vari contratti applicativi a quanto offerto, dichiarato e proposto ed

assunto a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-
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elementi da parte della preposta commissione giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

ART. 2-AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'ammontare massimo delle prestazioni richiedibili con successivi contratti applicativi durante la
vigenza del presente accordo (inteso come sommatoria degli importi contrattuali dei contratti
applicativi stessi) & pari ad Euro ..........cco.c....... oltre ad IVA di legge.

Con la sottoscrizione del presente accordo I’Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che
successivamente e progressivamente saranno richiesti dalllAmministrazione ai sensi
dell’accordo stesso entro quattro anni dalla sottoscrizione ed entro il tetto di spesa sopra
indicato.

L'Aggiudicatario non avra nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro
fintantoché ’Amministrazione non dara luogo ai contratti applicativi.

Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all'amministrazione
comunale ma unicamente I'obbligo, nel caso in cui I'amministrazione si determini a contrarre,
di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo
quadro stesso.

Le prestazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono pertanto predeterminate nel
numero ma saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo quadro.

ART. 3 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M.
19 aprile 2000. n. 145, I’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio legale per ciascuno dei
contrattai applicativi in Ravenna viale Berlinguer 58 (luogo nel quale ha sede I'ufficio di
Direzione Lavori di ciascun contratto applicativo).

I pagamenti a favore dell’appaltatore ,relativi ai singoli contratti applicativi , saranno effettuati
esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato indicato al successivo comma.

I pagamenti ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati
mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN ___ , ovvero su
altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita
dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del
conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d'appalto, se l'aggiudicatario/appaltatore non
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conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico
e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del
contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore
o il suo rappresentante deve, per tutta la durata di ciascun contratto applicativo, garantire la
presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione
appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ART. 4- DURATA DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha durata di anni quattro dalla sottoscrizione del medesimo, scadra
pertantoil _ /_ /2022

L'Aggiudicatario & tenuto ad eseguire le prestazioni richiestegli con affidamento di singolo
contratto applicativo entro il __/ /2022

I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino alla data di
completamento dei lavori oggetto degli stessi anche se la loro durata dovesse superare il
termine di validita sopra indicato riferito all’accordo quadro. Qualora un contratto applicativo
prevedesse un termini eccedente la scadenza dell'accordo quadro, quest’ultima dovra
intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni
richieste, senza che I'Aggiudicatario/appaltatore possa pretendere indennizzi o maggiori
compensi a qualsiasi titolo.

ART. 5 - CAUZIONI

L'Aggiudicatario ha costituito cauzione provvisoria che, ai sensi dell’art 2.2.1 del CDO, &

mantenuta in essere per tutta la durata dell’accordo a garanzia del rispetto degli obblighi

assunti dall'impresa cosi come meglio descritti nel CDO. Detta cauzione
pari ad €. mediante fidejussione bancaria/assicurativa rilasciata in data
dalla agenzia di polizza n. potra essere parzialmente svincolata al

termine di ogni anno di vigenza dell’accordo quadro cosi come previsto dal citato art 2.2.1

del CDO.
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Per ciascuno contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo quadro I'appaltatore
dovra presentare specifica cauzione definitiva nel rispetto di quanto previsto dall’art 103 del
D.Lgs 50/2016.

La cauzione definitiva garantisce tutte le obbligazioni derivanti dal singolo contratto applicativo,
il risarcimento dei danni conseguenti e il rimborso delle somme pagate in piu all’'appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il diritto ad un’azione di
risarcimento per il maggior danno.

La stazione appaltante puo valersi delle cauzioni per provvedere al pagamento di quanto
dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di nhorme e/o contratti
collettivi che prevedono forme di tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica
dei lavoratori presenti nei cantieri connessi al presente accordo quadro.

In caso di parziale utilizzo delle cauzioni per le finalita a cui sono preposte, la stazione
appaltante si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario/appaltatore la reintegrazione della
cauzione.

Sara inoltre a carico dell’'appaltatore la presentazione delle fideiussioni da prestare a garanzia
dei pagamenti delle rate di saldo per ciascun contratto applicativo, cosi come previsto dall’art.
2.6.3 del CDO.

ART. 6 - ASSICURAZIONI

Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I'appaltatore relativamente a
ciascun contratto applicativo, assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per
quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare
a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la
stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo devono prevedere le
seguenti ipotesi di rischio con le correlate coperture assicurative:

a) Partita 1 - Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo
2004, n.123) Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve
essere non inferiore all'importo del contratto applicativo al lordo dell’IVA ;

b) Partita 2 - Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM
12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sara quantificata in ciascun capitolato speciale

relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 50.000,00 ed i 150.000,00 euro;
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C) Partita 3 - Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3
del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata sara quantificata in ciascun capitolato
speciale relativamente ai singoli contratti applicativi tra i 10.000,00 ed i 50.000,00 euro;

d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello
Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere non
inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

Le polizze assicurative relativamente a ciascun contratto applicativo prestate dall’appaltatore
coprono, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici comunque presenti in cantiere.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo certificato.

ART. 7 - AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI ED ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante la vigenza del presente accordo quadro sara facolta del’/Amministrazione, senza che
I’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare |'esecuzione di opere, dalla stessa
progettate nel rispetto di quanto previsto dal CDO, all’Aggiudicatario stesso con la modalita del
contratto applicativo del presente accordo quadro.

E’ facolta dellAmministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore
dell’Aggiudicatario di una pluralita di contratti applicativi, resta in capo all’Aggiudicatario I'onere
della gestione contemporanea di piu cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle
condizioni di cui al CDO e di quanto offerto per I'aggiudicazione del presente accordo. Nessuna
eccezione o richiesta di indennizzo potra essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la
contemporaneita di piu cantieri.

Le parti si danno reciprocamente atto che I'affidamento dei singoli contratti applicativi avverra
secondo le modalita e tempistiche di cui all’art 1.2.3 del CDO.

L'impresa appaltatrice dovra presentare per ciascun contratto applicativo il PIANO OPERATIVO
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori e si impegna, inoltre, ad eseguire i lavori con
I'osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme, condizioni e modalita contenute nei
documenti di progetto e contrattuali ed a rispettare le prescrizioni contenute nel D. Lgs.
81/2008.

Salvo quanto previsto dal presente accordo e dai documenti contrattuali dei singoli contratti
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applicativi, I'esecuzione dei lavori & disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.P.R. n. 207 del
05/10/2010, dal capitolato generale d’appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del
Ministero dei Lavori Pubblici n. 145 del 19.04.2000 per quanto applicabile al quale € conferito
valore contrattuale, ed in subordine dalle disposizioni del codice civile. Per tutta la durata
dell'Accordo Quadro, i progetti ed i contratti applicativi, saranno regolati dalle norme e disposizioni
vigenti al momento dell'affidamento, questo con riferimento anche alle emanande linee guida
ANAC ed ai decreti ministeriali attuativi del Codice.

ART. 8 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CORRELATE PENALI
Richiamato e confermato quanto previsto dall’art 1.2.3 e 2.5.1 del CDO, |'esecuzione dei lavori
ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’Appaltatore.

E’ facolta del’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipula del contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei
contratti; se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che
I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari o di
altri Enti; la DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente
sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da
iniziare immediatamente.

Il termine per l'ultimazione dei lavori sara stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere relative a ciascun
contratto applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori
o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori & applicata una penale pari all'l
per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dellimporto contrattuale.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste
dal CDO, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori
seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate
nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori hon ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dellimporto del contratto, pena la facolta,

per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’'appaltatore e
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conseguentemente risolvere anche il presente accordo quadro in danno dell’aggiudicatario.
ART. 9- SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI.

Durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, € ammessa la
sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione
o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione
di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato la interruzione.

Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la
stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori se I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata
della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per
I'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore pud richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione
dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal CDO (articoli 2.5.4 e 2.5.5) come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del precedente periodo.

ART. 10 - PENALITA’ LEGATE ALL’' INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI
ASSUNTI

L'aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga a dare piena attuazione a quanto
desunto dai documenti contrattuali di cui all’art.7 e a quanto sara previsto negli specifici
progetti relativi a contratti applicativi del presente accordo. Richiamato quanto previsto dall’art.
2.5.6 e art 2.8.8 del CDO vengono individuate le seguenti penali :

1. Penali relative alla esecuzione di ciascun contratto applicativo:
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a) Penali per mancato rispetto del termine stabilito per I'esecuzione dei lavori (pari all'uno
per mille dell'importo del contratto per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo). La
penale trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL e nel rispetto dei termini
imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

b) mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l'offerta tecnica (pari all’'uno
per mille dell'importo del contratto applicativo per ciascuna carenza contestata)

¢) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza (D.Lgs.81/2008) (€. 100 per
ogni giorno di ritardo per ciascuna non conformita non regolarizzata nei termini indicati
dal Coordinatore della sicurezza o dal Responsabile dei lavori)

2. Penali relative alla corretta applicazione dell’Accordo Quadro ed in specifico € 200,00
al giorno per ogni giorno di ritardo nell’attivita di cui ai precedenti artt 7 e 8 che
I'aggiudicatario deve porre in essere per l'assunzione e l'avvio dei lavori di cui ai contratti
applicativi affidatigli.

ART. 11-ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

L'aggiudicatario per ciascun contratto applicativo affidato all'interno del presente accordo
quadro si impegna rispettare quanto previsto dai capitolati speciali specifici ed in particolare
quanto previsto al Titolo I CAPO X - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore del capitolato
d’oneri allegato materialmente al presente atto, oltre a quelli a Iui imposti per legge, per
regolamento o in forza del capitolato generale.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Inoltre I'’Aggiudicatario € vincolato ad eseguire le prestazioni oggetto di ciascun contratto
applicativo coerentemente a quanto offerto ed indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di
gara per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro.

Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di ciascun
successivo contratto applicativo, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPR 62/2013, ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal

Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con
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deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

A tal fine si da atto che 'Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne da
conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del
codice aziendale precisando altresi che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale
del Comune di Ravenna.

La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale)
puo costituire causa di risoluzione del presente contratto.

ART. 12 - DISPOSIZIONI COMUNI AI CONTRATTI APPLICATIVI RELATIVAMENTE
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Nell’'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente
a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo,
devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia.

Si rinvia espressamente a quanto previsto dal Titolo II Capo I del CDO ed alle norme tecniche
specifiche di ciascun progetto oggetto di successivi contratti applicativi.

Come previsto dal Titolo II Capo V del CDO, l'esecuzione dei lavori di ciascun contratto
applicativo avverra nelle tempistiche e modalita previste in progetto e nel rispetto di quanto
disciplinato dal DPR 207/2010 per quanto applicabile.

ART.13- INVARIABILITA DEI PREZZI

Per le prestazioni previste nel presente accordo quadro e nei relativi contrattai applicativi non &
prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

ART. 14- VARIAZIONI AI PROGETTI.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori oggetto di successivi contratti applicativi, la stazione
appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti
in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo
106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti
mediante il verbale di concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43,
comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'elenco prezzi unitari allegato al presente Accordo Quadro, come eventualmente integrato ai
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sensi dell’art.1.1.2 comma 2 del CDO & vincolante per la valutazione di eventuali varianti
addizioni o destazioni in corso d’opera qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice
contratti. Le parti si danno reciprocamente atto che in caso di varianti supplettive I'appaltatore
€ tenuto da integrare la cauzione definitiva e la polizza assicurativa di cui ai precedenti art. 5 e
6 producendo le rispettive schede tecniche previste dal D.M. 12/3/2004 n. 123 con le modalita
richieste dalla Stazione appaltante.

ART.15- PAGAMENTI IN ACCONTO - PAGAMENTI A SALDO.

Richiamato quanto previsto agli articoli 2.6.1, 2.6.2 e 2.6.3 del CDO il pagamento delle
prestazioni rese sara effettuato separatamente per ciascun contratto applicativo secondo
quanto dettagliatamente previsto (nel rispetto degli articoli del CDO sopra citati) da ciascun
Capitolato Speciale d'Appalto.

Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo quadro, ai sensi di quanto previsto
dall'art 35, comma 18, del Codice dei contratti, & dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori accertato dal RUP.

Per I’'esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sara corrisposto I'importo maturato
alla data di ultimazione dei lavori, con emissione di unico ovvero piu SAL e relativi certificati di
pagamento, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo
periodo, del Codice dei contratti e della rata di saldo pari al 5% dell'importo contrattuale, di
cui all'articolo 2.6.2 del CDO, tale importo sara posto in liquidazione nei termini dello stesso
articolo 2.6.2.

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli
obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore puo chiedere ed
ottenere che si provveda alla redazione di uno stato di avanzamento intermedio e all’'emissione
del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo definito per ciascun SAL dal Capitolato
Speciale d'Appalto.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa

in forza dei contratti d'appalto sara effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del
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conto finale, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/Certificato di
Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria,
ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato
degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 5.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle
esattoriali.

In ottemperanza all‘articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’'appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che
eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono
avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui
all’articolo 3

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP comunicato per ciascun contratto
applicativo

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di
risoluzione del contratto applicativo e quindi del presente accordo quadro alle condizioni
del Capitolato d’oneri;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’'intervento di ciascun contratto applicativo ; in assenza di
tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Sull'importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale
pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

ART. 16 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE PER
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OGNI CONTRATTO APPLICATIVO .

Come previsto all'art 2.9.2 del CDO in via generale, relativamente ad ogni contratto
applicativo, qualora non diversamente disciplinato dallo specifico Capitolato Speciale d'Appalto,
ai sensi dell'art 102 comma 8 del Codice dei contratti si procedera con emissione del
certificato di regolare esecuzione entro 3 (tre) mesi-dall’'ultimazione dei lavori. Detto Certificato
ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al periodo precedente assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua
emissione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni
equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato all’'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi
due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o
tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante
richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 17 - CESSIONE DEL CREDITO

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di eventuali
contratti applicativi puo essere effettuata dall’aggiudicatario a banche o intermediari finanziari
disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda |'esercizio
dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve
essere notificata al Comune. La cessione del credito da corrispettivo di appalto & efficace ed
opponibile al Comune qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente
ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui sopra.

In ogni caso, il Comune ceduto pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto di appalto. Trova applicazione I'art 106 comma 13 del D.lgs
50/2016.

ART. 18 - SUBAPPALTO

IN CASO DI DIVIETO DI SUBAPPALTO PER MANCATA INDICAZIONE DELLO STESSO IN SEDE DI
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OFFERTA: Relativamente ai contratti applicativi di cui al presente accordo quadro € vietata ogni
ipotesi di affidamento in subappalto di opere e/o lavorazioni connesse all’'esecuzione delle
opere dedotte in contratto in quanto l'aggiudicatario non ha dichiarato in sede di gara la
volonta in tal senso (art 105 comma 4 lett c) del DIgs 50/2016).

IN OGNI ALTRO CASO: 1l subappalto o il cottimo delle opere appaltate con successivi contratti
applicativi € ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle disposizioni di cui all’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali,
'Amministrazione potra dichiarare immediatamente risolto il contratto applicativo ed
incamerare la cauzione definitiva prestata per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente |l
presente accordo quadro, salvo sempre il risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa € tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n.
646 e s.m.i. € norme connesse.

La stazione appaltante, a norma dell’art. 3, comma 9 della L. n. 136/10, verifica che nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/10. L'appaltatore si impegna a fare rispettare quanto disposto all’art. 5 della
L. n. 136/10 in capo a ciascun subappaltatore operante in cantiere a seguito di regolare
autorizzazione da parte della Stazione appaltante.

In caso di inosservanza, ferme restando le sanzioni penali, 'Amministrazione potra dichiarare
immediatamente risolto il contratto applicativo ed incamerare la cauzione definitiva prestata
per lo stesso oltre a risolvere conseguentemente il presente accordo quadro, salvo sempre il
risarcimento per ulteriori danni.

L'impresa € tenuta ad osservare le norme di cui agli articoli 21 e 22 della legge 13/09/1982 n.
646 e norme connesse.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e
pertanto l'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso
stesso abbia effettuato nei confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba

effettuare il pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:
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- I'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota
parte dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali
fatture dovra necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;
- I'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione
delle fatture di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal
subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono
insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di
maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni subappaltate conformemente al progetto
esecutivo ed al contratto di subappalto e che lI'importo da pagare al subappaltatore -
corrispondente alla fattura da questi emessa - & coerente con le modalita di
determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.
- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra l'appaltatore ed il subappaltatore con
conseguente mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la
stazione appaltante pud sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli
opportuni approfondimenti senza che cid determini I'applicazione di interessi di mora. Nel
caso in cui l'appaltatore ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante
sara liberata pagando a ciascuno la quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su
specifica indicazione del direttore dei lavori
ART. 19 — RISOLUZIONE DI CONTRATTO APPLICATIVO E DELL'ACCORDO QUADRO
Qualora nei confronti dell’aggiudicatario/appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui
all’articolo 6 del D.Lgs 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri
soggetti, comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e
alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell'intervento, I'opportunita di procedere
alla risoluzione del contratto applicativo/dei contratti applicativi in corso al momento del
verificarsi dell’'evento. Nel caso di risoluzione, I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del

contratto.
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In presenza di comportamenti dell’appaltatore che concretino grave inadempimento rispetto
alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, ivi comprese le
ipotesi di cui agli artt. 2.4.3 del CDO, su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che |'appaltatore abbia risposto, la stazione
appaltante e per essa il dirigente competente, su proposta del responsabile del procedimento
dispone la risoluzione del contratto applicativo.

Qualora, al di fuori dei precedenti casi, |'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un
termine, che, salvo i casi d’urgenza, non pu0 essere inferiore a dieci giorni, per compiere i
lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di
ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'‘appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile
del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la
stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del
contratto applicativo.

Il Comune ha inoltre facolta di risolvere il contratto applicativo con le forme di cui al comma 2,
nei seguenti casi:

- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo
92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

- perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento,
la sussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori ricavabili dal
casellario informatico ANAC, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la
capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Il responsabile del procedimento, nel comunicare all’appaltatore la determinazione di

risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la
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redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine
e mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto € determinato |I'onere da porre a
carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad
altra impresa i lavori. In tale caso si definiscono e quantificano i maggiori oneri per il rinnovo
della procedura di affidamento dell’accordo quadro .

Qualora sia disposta la risoluzione in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.
50/2016 il Comune di Ravenna si soddisfa sulla cauzione definitiva per I'eventuale maggiore
spesa sostenuta per il completamento dell’'opera comprese le spese di procedura che si sono
profilate necessarie. Nel caso in cui si proceda alla risoluzione dell’/Accordo Quadro il Comune di
Ravenna escute la cauzione provvisoria di cui al precedente art 5 comma 1. In tale circostanza
il R.U.P. provvede alla tempestiva escussione delle cauzioni predette che resta in disponibilita al
Comune di Ravenna fino alla determinazione conclusiva dei lavori gia eseguiti ed accettati ed
alla eventuale ripetizione delle procedure di gara.

L'aggiudicatario /appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Le parti si danno altresi reciprocamente atto che nel caso in cui sussistano plausibili ragioni il
presente accordo quadro pu0 essere sciolto ai sensi dell’art. 1372 del Codice Civile.

Costituisce inoltre clausola risolutiva espressa ai sensi e per effetto dell’art. 1456 del codice
civile il mancato adempimento dell’'obbligazione dell'impresa appaltatrice prevista dall’art. 6,
penultimo comma del presente accordo, relativo alla produzione della polizza assicurativa di cui
all’art.125 del DPR n. 207/10, nei termini stabiliti al comma 4 dello stesso articolo.

In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune di Ravenna comunica
all'impresa appaltatrice che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

ART. 20 - RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO E VALUTAZIONE DEL DECIMO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere da un contratto applicativo in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e I'ammontare
netto dei lavori eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi
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con un preavviso non inferiore ai venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i
lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore & riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al
precedente comma.

La stazione appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in
tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde
all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore
dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero & effettuato d’ufficio ed a sue spese.

ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di questo atto, e dei successivi contratti applicativi sono a carico
dell’aggiudicatario del presente accordo quadro/ impresa appaltatrice, che espressamente le
assume.

In considerazione dell'indeterminatezza del valore economico dell'Accordo Quadro al momento
della sua stipula i diritti di segreteria verranno versati dall'aggiudicatario al Comune con
cadenza annuale in ragione degli importi dei contratti applicativi affidati nell'anno di
riferimento, tenendo conto degli importi gia versati nell'lanno precedente ed applicando
I'aliquota, di cui alla tabella D della legge n. 604/1962, pari al valore complessivo.

ART. 22 - REGISTRAZIONE

Il presente atto, posto che le prestazioni oggetto dei successivi contratti applicativi saranno
soggette ad IVA, é registrabile in termine fisso e in misura fissa, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26.4.1986 n.131.

L'imposta di bollo € assolta con le modalita telematiche mediante Modello Unico Informatico
(M.U.1.), ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del DPR 642/1972 come modificato dal D.M.
22.02.2007, per l'importo forfettario di Euro 45,00, che comprende l‘originale, la copia diretta

all’Agenzia delle Entrate e gli allegati.
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ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie relative al presente accordo quadro ed ai successivi contratti applicativi
che non possano essere composte in via amministrativa o extragiudiziale ai sensi degli artt.
205 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno devolute alla competente autorita giudiziaria, ed in
particolare: per le controversie spettanti alla cognizione dell’autorita giudiziaria ordinaria sara
competente, in via esclusiva, il Foro di Ravenna; per le controversie spettanti alla giurisdizione
amministrativa sara competente invece, in via esclusiva, il T.A.R. per I'Emilia Romagna sede di

Bologna.

ART. 24- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,

materialmente allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al

contratto stesso: il Capitolato d’Oneri (in seguito per brevita CDO), I'elenco prezzi unitari e

I'’elenco prezzi oneri per la sicurezza, in copia per immagine su supporto informatico dei

rispettivi originali analogici posti a base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali

analogici posti a base di gara, la cui conformita all’originale & attestata, ai sensi dell'art. 23-ter,
comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del

Servizio ____, nonché la dichiarazione relativa all’'offerta Tecnico in copia per immagine su

supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in sede di offerta,

la cui conformita ai rispettivi originali analogici € espressamente riconosciuta dalle parti

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non

vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa

sottoscrizione delle parti, vengono inseriti in apposita “cartella contenitore” conservate agli atti
del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Ravenna.

Cartella contenitore - documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:
- copia semplice dell’offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario in sede di offerta, il
cui originale & conservato presso il Servizio Strade, composta dalla Relazione Tecnica
suddivisa nei paragrafi corrispondenti ai criteri/sub criteri di valutazione;

- copia semplice della polizza fidejussoria n................... rilasciata da .............. relativa alla
cauzione provvisoria presentata in sede di gara che, ai sensi di quanto previsto dall'art

2.2.1 punto 2 del Capitolato d'Oneri, viene mantenuta in essere per tutta la durata del
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presente accordo quadro, ............. , il cui originale sara conservato agli atti del Servizio
Strade, ...... ;
- copia semplice degli elaborati di progetto “Relazione Tecnica Illustrativa” e “ Capitolato
Speciale d'Appalto- Norme Tecniche ”
Copia semplice degli elaborati di progetto “"Relazione Tecnica Illustrativa” * Capitolato Speciale
d'Appalto- Norme Tecniche ” vengono rilasciate all’appaltatore.
3. Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non
vengano ad esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna,
che le parti dichiarano di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. del , con la quale sono stati approvati gli elaborati di

progetto propedeutici alla stipula dell'accordo quadro;

- determinazione dirigenziale ___del __ P.G. n. ;

- determinazione dirigenziale a contrattare ___del __ P.G. n. ;

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (___ ), i cui originali
analogici sono conservati presso il Servizio ........ ;

- verbale delle operazioni di gara il cui originale analogico & conservato presso il Servizio
Appalti e Contratti;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni __ n. del
_ ,bkG.___ ;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui & stato approvato

il verbale di cui sopra, n. del P.G. n. , immediatamente efficace;

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell'art.

3 della Legge 13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. del , il

cui originale analogico & conservato presso il Servizio .....;
- comunicazione dell’Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal Comune

di Ravenna al P.G. n. del , il cui originale analogico & conservato presso il Servizio

Appalti e Contratti;

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. del );
- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla
data di stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
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L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi
dell’art. 1341 e seguenti del codice civile gli articoli ......, ..... PR ) eennees , del presente

contratto e gli articoli del Capitolato d’oneri sottoelencati

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video, lo
approvano riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale,
generata con dispositivi conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti
informatici materialmente allegati di cui al precedente articolo 24.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse
generata per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente
allegati € basata su un certificato qualificato che non risulta scaduto di validita e non risulta
revocato o sospeso ai sensi dell’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non
eccede eventuali limiti d'uso, secondo quanto stabilito all’art. 28, comma 3, e all'art. 30,
comma 3 del citato decreto legislativo.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del
presente contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 24.2., non
materialmente allegati, dei quali ne viene omessa la lettura, che vengono depositati agli atti
del Servizio Appalti e Contratti previa loro sottoscrizione da parte di entrambe le parti
contraenti e quelli di cui al precedente art. 24.3 anch’essi non materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. __ (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice : Sig. (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)
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