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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA
codice fiscale n.00354730392
CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI MURA DI RAVENNA - RESTAURO E
RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE - I° STRALCIO |

Con la presente scrittura privata, sottoscritta il giorno presso la Residenza comunale in Piazza del
Popolo, 1 a Ravenna, con modalita elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale — da

valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra:

- : nato a il _, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza

S — |

Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Ravenna, nella sua quglité di Dirigente del Servizio Edilizia dell’ente medesimo,
ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente
del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale

n.__/ in data , pg-n. /-, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data

- ,h.a il J 5 0, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara
di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualita di legale rappresentante/Procuratore
dell'lmpresa codice fiscale e partita lva , come risulta

ekt dal Cértiﬁcato della C.C.I.A.A.ldi ‘

*¥¥%kk%% (alla Procura speciale rilasciata in data dall’Amministratore Delegato/Presidente

, a rogito Dott. , Notaio in ;

Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”);

PREMESSO

- che con.deliberazione della Giunta Comunale n. -/ in data , esecutiva
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ai sensi di legge; & stato approvato il progetto definitivo / esecutivo relativo ai .lavori di “MURA DI
RAVENNA — RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE PORTA TEGURIENSE — I° STRALCIO” per un importo
complessivo da appaltare di Euro 70.000,00 di cui Euro 70.000,00 a base d’asta cosi suddivisi: Euro
63.264,48 soggetti a ribasso d’asta, Euro 3.958,36 per lavori in economia, Euro 2.777,16 per costi relativi
alla gestione della sicurezza legati alle c:autele e aII’organizzazio'ne di cantiere non soggétti a ribasso d’asta;

- che con determinazione dirigenziale __ n. _* del , P.G. n. , sono stati rettificati gli elaborati
progettuali ___ . al fine di adeguarli alle disposizioni normative vigenti

- che con determinazione a contrattare F7 n. ___ del , P.G. , si individuava la procedura

negoziata - preceduta da avviso di indagine di mercato pubblicato sul profilo committente dal ___~__ al
e all’Albo Pretorio on line dal ___ al , scegliendo quale criterio per la scelta della miglior
offerta quello del
del_ prezzo piu basso, ai sensi dell’art.95c. 4 D.Lg-sl. n. 50/16, da determinarsi mediante massimo rib‘aSso
sull’elenco prezzi
- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come
risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;
- che ai sensi dell’art.31 c.. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del regolamento n°207/10 il
responsabile unico del procedimento e I'appaltatore hanno séttoscritto un-verbale di cantierabilita in data
e che tale verbale & disponibile agli atti.
B . che le comunic‘azioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono state

effettuate in data 2

" [EVENTUALE — A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]

- che la/le comunicazione/i di cui all’'art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

agli operatori esclusi & sono stata/e effettuata/e in data ;

(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando é stata
presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro la lettera di invito/bando di gara)

- che il “termine dilatorio” di cui all'art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si applica al presente

contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, & stata presentata una sola offerta e non

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;**¥**H*

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo , scadenza validita ), & regolare _

L RS

ed & stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenha a'liA |

\A
i %/‘
1A S
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Le parti convengono e stipulano quanto segue:

numero 2
che il Comune di Ravenna, ai sensi_dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la
comunicazione/ antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati

Nazionale Unica, ed & pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88,

del D.Lgs. 159/2011.‘in data Prot. N. B (PG del )
che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.Igs.

50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. del ) e depositate

agli atti della pratica per |'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validita;

che lappaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto uné_
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano
che alla data di stipula del presente contratto, non _hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi
avverso I’aggiudicaz.ione' definitiva e/o altri gtti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche

amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico del’/ANAC, acquisita agli

atti;
che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di del
(P.G. n. ) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell'appaltatore;

le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni

che consentono 'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:

 alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;

alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 'prima

dell’approvazione del progetto;
- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al

sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’' PREMESSO

\

b4

Articolo 1. Oggetto del contratto

1.

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per

I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
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di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare
riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
nei limiti della sua applicabilita.

Sono richiamate e;splicitamente tutte le dvefinlizioni previste dall’articolo 1 del Capitolaté Speciale
d’appalto.

Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento & il seguente: 6792029FAO0;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento ¢ il seguente: C61H13001180004;

Articolo 2. Ammontare del contratto

1.

In dipendenza del ribasso offerto I'importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest’ultima,

ammonta ad Euro (diconsi euro ) come di seguito determinato: Euro ,
derivante dall’applicazione del ribasso del % sull’importo soggetto a ribasso di Euro ,acui
sono da aggiungere Euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza ed Euro per

lavori in economia, entrambi non'soggetti a ribasso.
Il presente contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed art. 59 c. 5-bis) del
Codice dei Contratti, si procedera quindi all’applicazione alle quantita, effettivamente autorizzate e

regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1.

L’appalto & concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto,
integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a

qualsiasi contraria eccezione.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari di progetto. Tali prezzi, dedotto il ribasso percentuale offerto

dall’appaltatore del % costituiscono i prezzi unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la

contabilizzazione dei lavori eseguiti. In altri termini, i prezzi contrattuali sono determinati applicando il

suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato
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3. Il Capitolato Speciale d’Appalto, I'elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole grafiche, sopra
richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23.

Articolo 4. Mezzi di comunicazione

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi all'esecuzione del presente contratto di
appalto — fatte salve le specifiche modalita per le risérve e le contabilita — qualora effettuate tramite
posta elettronica certificata si intenderanno pienamente valide ed opponibili alla controparte.
L’appaltatore in proposito indica il seguente indirizzo PEC al qllJale la stazione appaltante dovra inviare
[€@ COMUNICAZIONI wvvrveierereerenestestesesesscsissasssrnssssnssnsseenscssessnsnassases . La stazione appaltante indica il seguente
indirizzo PEC al quale I'appaltatore dovra inviare le comunicazioni

2. Qualunque eventuale variazione agli indirizzi PEC sopra indicati dovranno essere tempestivamente
notificate ‘aIIa controparte, la quale, in caso contrario, é sollevata da ogni respons’abilité in caso di
mancato recepimento delle comunicazioni inviate.

TITOLO II — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e I'ultimazione dei lavori.

1. 1lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L’appaltatore & edotto che I'esecuzione dei lavori potra doversi adattare alle esigenze ......... , a seconda
del periodo in cui avverra l'inizio dei lavori: pertanto dovra rendersi disponibile a ............... ed
evtualmente a sospendere le lavorazioni a richiesta della D.L. nel caso in cui ............. Se tali interruzioni

dovessero protrarsi oltre ai giorni festivi, giorni nei quali normalmente il cantiere & fermo, si procedera

alla redazione di verbali di sospensione e ripresa.

Articolo 6. Penali.

1. ~ Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione d.ei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)
‘dell'importo contrattuale..

2. La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermédie~.

"

Pag.n. 7



fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superére il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la
stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Cofne previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche
in caso di mancato rispetto degli obbliéhi' contrattualmente assunti ivi inclusi quelli'in materia di
sicurezza sul lavoro ivi previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in
corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. la sosp_ensione dei lavori permané per il tempo ne;essario a far cessare l_e cause che ne hannoA
comportato la interruzione.

3. Se l'appaltatore ritiene essere cessate le cause della Sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare
le necessarie disposizioni.al direttore dei lavori perché provveda a qua.nto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se
I'appaltatore intende far valere I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della,durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennitd; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso
e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 17) come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni

- procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi gia previsti all'art. 58 e 58 bis) del

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato

e "

I8

generale.
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Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

La contabilita dei lavori & effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilita dei lavori a misura & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per cfascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale /

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non & prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modiﬁcﬁe o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizidni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di
concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma

8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

. Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, ¢ dovuta all’appaltatore una somma,
a.titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dellimporto del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro .15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertato dal RUP.

All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al méturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice
dei contratti, del’importo delle rate di acconto precedenti e, relativamente all’ultimo SAL, della rata di
saldo di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciéle d'appalto, non inferiore a euro 40.000,00

(euro quarantamila/00).

ol
=i

bbligh)

I

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli o
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contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'imprésa 0 ai su.bappal;catori.

In deroga al comma 2:

a) non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la d‘ifferenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia mfenore alla rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del
Capltolato Speciale d'appalto; in tal caso I’|mporto residuo ¢ liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedefe ed ottenere
che si provwveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente gontratto e effettuato, dopo I'ultimazione dei lavdri e la redazione del ;ontb finale,
entro 90 giorni dall'emissione del certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi

legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

In ogni caso se il pagamento & superiore a 5.000,00 euro, esso & subordinéto alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

In ottemperanza all;articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvénire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilité. gui
seguenti conti dedicati .........................................................................

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del’

2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
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e) le clausole di cui al presente comma 8 devono essere obbligatoriamente riportate in tutti i contratti
sottoscritti dall’appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in aésenza di tali clausole i
predett| contratti sono nulli senza necessita di declaratorla

9. Aisensi dei commi 1 e 7, del citato art. 3 della legge 136/2010, i pagamentl della stazione appaltante

nei confronti dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente dedicato

corrispondente al seguente codice IBAN - , ovvero su altro conto
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante con le modalita di cui al precedente art. 4,
unitamente alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni
“dall’accensione del conto stesso.

10. Sull’importo di ogni certificato di pagamento & operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla

" percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

[EVENTUALE - in caso di RTI]
[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

11. | pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa

' Capogruppo , con sede in mediante
bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso — Agenzia di
(Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ___ - CIN ____-ABI___-CAB

- C/C N. ), cosi come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza

all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dallimpresa capogruppo stessa e dalla/e
mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle quali sono altresi indicate le persone autorizzate ad
operare sugli stessi conti correnti dedicati.

‘Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna & liberato totaim'ente dai
propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicata'rio, tramite il pagamento

dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore — capogruppo e mandante// -
per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte ]

| pagamenti all’appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed

eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalita di pagamento

N g

risulta, altresi, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed é stata ribadita da tuttii soggettigggj.)
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raggruppamentb nglle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le persone autorizzate ad
operare sui conti correnti dedicati indicati.

Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento
Temporaneo di imprese ha, altresi, dichiarato espressamente di rispettare gli obblighi di cui alla legge

136/2010 e s.m.i. come da dichiarazioni acquisite al P.G. del Comune di ravenna | [ TR —

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con
le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsii termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare c_jelle' rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)
dell'importo netto contrattuale, I'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale
per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione & emesso entro 3 (tre) mesi dall’'ultimazione dei lavori, ha
carattere provvisorio e deve confermato dal résponsabile del procedimento.

2. |l certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decdrsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad
approvazione. |

3.  Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi déll'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buena conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti og‘éetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.
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1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante s'emplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;
b) in tutti gli astr.i casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d'appalto.
c) ogni altra causa pre;/ista dal Capitolato speciale d’appalto. ‘

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestaiione S.0.A. per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui jmputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediataménte
la relazione_ riservata del diretto_re dei lavori e, ove _costituito, del coIIaudgtoré, formulando
all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle
riserve, proposta motivata di accordo bonario. sulla quale le parti in devono pronunciare nei termini di
legge.

2. Lla procedura di cui al comma 1 & esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un
esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti; .
b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura pud essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per
le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo |20-8 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, preyidenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osse'rvére le norme e prescrizioni dei contratti’ collettivi, delle leggi ‘e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'appaltatore @& altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

. e
previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori. = ,’T ' P>,
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Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante
" effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore déll'appaltatore per I'esecuzione dei lavori,
nei modi, termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo écopo,
all'escussione della; garanzia fideiussoria.
L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono oBbligati, ai fini retribﬁtivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono.eseguiti i lavori.
Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 30 c. 5
del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito
Documento unico di regolarita contributiva in data ____ numero ____ (n. protocollo _____, scadenza
validita_____ ).
Ai}senSi dell’art. 6 del DM 6 giugno 2012 recante Guida per I’integraziqne degli aspetti sociali.negli
appalti pubblici.
| beni/servizi/lavori oggetto del presente appalto devono essere prodotti in conformita con gli
standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
(da ora in poi “standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed
in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondafnentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale
del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Gli standard sono riportéti nella dichiarazione di conformita allegata al presente contratto/capitolato
speciale d’appalto, che deve essere sottoscritta dall’offerente (Ailegato n. ........ :“Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi”).
Al fine di consentire il m'onitoraggi'o, da parte delllAmministrazione aggiudicatrfce, della conformita
agli standard, I'aggiudicatario sara tenuto a:
1. informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del ‘prése‘nte
appalto, che I’Amministrazione aggiudicatrice ha richiesto la c"o.nformité agli standard sopra citati nelle
condizioni d’esecuzione del presente appalto/contratto;
' . 2. fornire, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice ed entro il termine stabilito, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita &gli standard e i
riferimenti dei' fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura; |
3. accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla

conformita agli standard, condotte dall’Amministrazione aggiudicatrice o da soggetjc,iﬂ.i?,cljggti e
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specificatamente incaricati allo sco‘po da parte della_Amministrazione stessa;

4. intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,

eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziaz_ioni contrattuali), entro i termini stabiliti

dall’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso
dell’Amministrazione, una violazione contrattuale inerente la non conformitd agli standard sociali
minimi-lungo la catena di fornitura; |

5. dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita al’ Amministrazione aggiudicatrice, che le

clausole sono rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

La violazione delle presenti clausole contrattuali comporta I'applicazione delle sanzioni previste al par. .........

del presente contratto.

Articolo 18. Sicurezza e _salute dei lavoratori nel cantiere.

1. ‘L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsébilité nell'organizzazione del cantiere e nell‘esécuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di gui alla lettera a).

2. |l piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. F fatto obbligo all'appaltatore di adeguare i documenti di cui al comma precedente alle richieste di
modifica e/o precisazione e/o integrazione formulate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione successivamente alla stipula del presente contratto ed a prescindere dall’effettivo inzio dei
lavori. Il mancato rispetto del presente obbligo costituisce causa di risoluzigne del contratto ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile.

4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli
aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
oppure i processi lavorativi utilizzati.

5. Le gravi o fipetute violazioni dei piani stessi da parte’ dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

6. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».
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Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti aII'assunzioné del presente rapborto contrattuale di cui agli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Aifini ael comma 1, si prende étto della comunicazion‘e antimafia, archiviata él protocollo informatico
della stazione appaltante P.G. numero ____del _____, acquisita mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi dlegli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 19-bis — Clausola risolutiva

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una
informazione interdittiva nei confronti dell’Appaltatore il Comune di Ravenna potfé recedere / risolvere il
contratto a termini di legge.

qu caso di risoluzione del.con'tratto I’appaltatoref ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/20'16, ha

diritfo soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non pud essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella

“misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta I'appaltatore ha indicato I'intenzione di
su.bappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: ______

4. |'autorizzazione al subappalto & altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

5. .Res_t‘ano comungque fermi i Jimiti al subappalto preyist% dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice, dei
contratti, nonché dal Capitolato Spéciale d’appalto.

6. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto. dei subappaltatori e pertanto
I'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei
confronti dei subappaltatori/cottimisti.

7. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il
pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

8. - I'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, prima di ogni pagamento, una sﬁéEifi'Yéé""'~~
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richiesta, controfirmata anche dal subappaltatore, nella quale si attesti che, in relazione ai lavori

subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o contestazioni e che il subappaltatore, fino alla

data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni sﬁbappaltate conformemente al progetto
esecutivo ed al contratto di subappalto. Nella suddetta richiesta di pagamento dovranno essere
obbligétoriamente précisati gii importi di spettanza ideII'appaltatore e quelli del subappaltatore — la
somma dei quali dovfé corrispondere al SAL oggetto del pagamento — e dovra, inoltre, essere
espressamente indicato che Iimporto da corrispondere direttamente al subappaltatore . stato
determinato in modo coerente con le modalita di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto
di subappalto; nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra I'appaltatore ed il subappalta’r:ore con .
conseguente .mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione
appaltante puod sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni
approfondimenti senza che cio determini I'appIiCazione di interessi di mora. Nel caso in cui [’appaltatore
ed il subappaltatore non trovino un accordo, la stazione appaltante sara liberata pagando a ciascuno la

quota parte che risultera dalla contabilita dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori

"Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

5.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in
data ___ rilasciata dalla ____ per l'importo di euro _____ pari al per cento dell'importo del
presente contratto.

La garanzia & progressivamente 'svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo gal;antito.

La garanzia,t per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di Regolare Esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che Ia_ stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo 1.2 / 1.2.1 allegati al d.m. n. 31 del 19/01/2018. -

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti 'appaltatore assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che

essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita_conmesse,
= ]’ g \1
p i/ 14\ /J
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sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di

Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata da , come segue:

a) Partita 1 — Opere - Rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve

essere non inferiore all'importo di contratto al lordo dell’lVA e nel caso specifico pari a Euro

b) Partita 2 — Opere preesistenti : la somma assicurata & quantificata in Euro 500.000,00;

c) Partita 3 — Demolizione e sgombero : la somma assicurata & quantificata in Euro 50.000,00;

d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI: la somma assicurata deve essere non

inferiore a Euro 500.000,00, con un limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

A decorrere dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, la polizza assicurativa, a
norma dell’art. 103, comma 7 — penultimo periodo del Codice dei Contratti, prevede un periodo di
garanzia pari a mesi 12 (dodici) nel corso del quale la polizza assicurativa copre, senza alcuna riserva,
tutte le ipotesidi rischio di cui all’art. 37 c. 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

3. Nelle more di emanazione di specifico decreto Ministeriale quale riferimento normativo, le polizze di cui
al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi tipo allegati

all’abrogato decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALIL

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Formano parte integrante e sostanziale dél ;oresente contratto i seguenti documenti, materialmente
allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato
Speciale d’Appalto e I'elenco prezzi posto a base di gara, tutti in copia informatica dei rispettivi originali
analogici posti a base di gara, la cui conformita all’originale & attestata, ai sensi dell'art. 23-ter, comma 3,
del D.Lgs.v 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Edilizia.

E' inoltre materialmente allegata la dichiarazione relativa all’offerta economica in copia per immagine -su
“supporto informatico dell'originale analogico prodotto dall’appaltatore in sede di offerta, la cui conformita:
aIVI'originale & espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati:

- il piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore in formato digitale — acquisito al P.G. al n.

............................. - firmato anche dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione Ing.

................................. (eventualemente dal RUP Ing. .................... ) ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna

S
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alN. e

- la garanzia fideiussoria relativa alla garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs 50/2016, rilasciata da
..................................................... in copia analogica dell'originale informatico acquisito al P.G. n.
......................... , con allegata la copia del certificato di qualita aziendale;

- il progetto esecutivo posto a base di gara costituito dai seguenti elaborati:

Un originale analdgfco (MASTER N. 3) del suddetto progetto esecutivo viene depositato agli atti della
stazione appaltante presso il Servizio Appalti e Contratti mentre un altro originale analogico (MASTER N. 4)
viene rilasciato all'appaltatore al mbrﬁento di sottoscrizione del presente contratto, il duale conferma
espressamente di averlo ricevuto e di averne presa completa e dettagliata visione e conoscenza.
,23.3 Si inte_ndono integrare la disc{iplin’a contrattuale anche i seguenti docum'enti, agli atti del Comune di
Ravenna, che le parti dichiarano di conoscere:
- deliberazione di G.C.n. _____del ___, con la quale & stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per
I'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto; .

- determinazione dirigeniiale del P.G.n. ;

- determinazione dirigenziale a contrattare del P.G.n. 2

- (PROCEDURA NEGOZIATA) lettera di invito spedita in data (P.G. n. );

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara ( ), i cui originali analogici sono
conservati presso il Servizio ......ceeeeceennveececeesennee s
- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni n. del , P.G. s

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cvui e stato approvato il verbale di
cuisopra, F7n.___ del___ P.G.n.___,immediatamente effiace;

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge
13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. ____ del ___, il cui originale analogico &
conservato presso il Servizio Edilizia;

)

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. .__.- del
- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla data di
stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizio
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materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare
con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli
articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a
contrattare di cﬁi all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto Iegfslativo n. 165 del 2001.‘ .

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'appaltatqre.

2. Sono altrés‘l a carico dell'appgltat'ore tutte le spese _di bollo per gli atti bcc»o}rre’nti per la gestione‘del'
lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
‘aggiunto, per cui il presente atto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo 1/b parte Il della
tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

4. L'i’mposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Norme di comportamento

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto de-l presente contratto e di tutte quelle

eventualmente derivanti da variazioni e/o atti. aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del

" DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e Iattivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal
Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

2. A tal fine si da atto che 'Amministrazione hé trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne da
conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice
aziendale precisando altresi che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di
Ravenna.

3. La grave violazione dégli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) puo

costituire causa di risoluzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA ’ 1)\ /
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L'impresa , a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi déll'art. 1341 e
seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, i4, 15, 16, 17, 18,19,22,26 del presente cdntra.tto egli
articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati:

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini pér I'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ord'inate dalla Direzione Lavori

- art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 28 Pagamenti a saldo

art. 46TER Penali per l'inosservanza degli impegni contrattuali 'assunti, delle disposizioni in materia di
sicurez;a sul lavoro, di gestiong responsabile del cantigre e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione e recesso del cbntratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video, lo approvano
riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi
conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale—Serie
generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al
prec'edente articolo 2.1.

Ciascuna d'elle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale. da ciascuna di esse generata
per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati € basata su un
certificato qualificato che non risulta scaduto.di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell'art. |
24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, secondo quanto stabilito
all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo.

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del presen'lce
contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 2.2., non materialmente allegati, dei quali ne
viene omessa la lettura, che vengono depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratt_i previa loro
sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch’essi non
materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. - (firmato digitalmente)
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p. L'Impresa appaltatrice

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)

.. Sig.

(firmato digitalmente)
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