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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL TIPO  LEGGERO  INT. 1500 mm
01.01 SOMMANO ml 11,00 70,00 770,00

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di u ... tre compreso quanto altro occorre per dare
02.01.0040 l'opera finita.

SOMMANO mc 10,00 143,00 1´430,00

3 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
02.01.0090 finito.

SOMMANO mc 1´246,25 10,10 12´587,13

4 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, ... e compreso quanto altro occorre per dare il
02.04.0180 lavoro finito.

SOMMANO mq 66,00 5,40 356,40

5 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre compreso quanto altro occorre per dare
03.05.0030 l'opera finita.

SOMMANO kg 4´817,80 1,38 6´648,56

6 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...  qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m
17.01.0032.0 1,50.
01 SOMMANO mc 1´223,32 12,90 15´780,83

7 Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di  ... E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi
17.01.0040 distanza.

SOMMANO mc 108,00 5,10 550,80

8 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomera ... dare il lavoro finito. Con macchina a martello
17.01.0120.0 pneumatico.
02 SOMMANO m 280,00 2,00 560,00

9 Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di ac ...  base alla superficie reale del corso d'acqua
17.02.0060 interessato.

SOMMANO mq 120,00 1,16 139,20

10 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.01.0125.0 esterno mm 160.
05 SOMMANO m 114,00 17,10 1´949,40

11 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.02.0050.0 esterno mm 160.
01 SOMMANO m 15,00 11,40 171,00

12 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.02.0050.0 esterno mm 200.
02 SOMMANO m 10,00 17,90 179,00

13 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.02.0050.0 esterno mm 400.
05 SOMMANO m 5,00 65,00 325,00

14 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a
18.04.0130.0 cm 70x70.
01 SOMMANO cad 40,00 56,00 2´240,00

15 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... r pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 a cm
18.04.0130.0 120x120.
02 SOMMANO cad 10,00 69,00 690,00

16 Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e de ... tre compreso quanto altro occorre per dare
18.04.0140 l'opera finita.

SOMMANO cad 20,00 27,60 552,00

17 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t
18.04.0160.0 25.
02 SOMMANO kg 1´000,00 2,75 2´750,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 47´679,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 47´679,32

18 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t
18.04.0160.0 40.
03 SOMMANO kg 1´800,00 3,36 6´048,00

19 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  Griglia concava o piana con resistenza a rottura di
18.04.0160.0 t 25.
07 SOMMANO kg 2´520,00 4,30 10´836,00

20 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ... glia piana per canaletta con resistenza a rottura di t
18.04.0160.0 40.
08 SOMMANO kg 200,00 4,90 980,00

21 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (le ...  E' compreso quanto altro occorre per dare
18.04.0181 l'opera finita.

SOMMANO mc 140,59 65,00 9´138,35

22 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione de ... anto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in
18.04.0190 opera.

SOMMANO mc 449,05 25,80 11´585,49

23 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale i ... e il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
19.01.0021.0 cm 5.
01 SOMMANO mqxcm 2´996,80 0,42 1´258,66

24 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita c ... o finito. Misurazione in opera, prima della
19.01.0030 scomposizione.

SOMMANO mc 30,00 5,00 150,00

25 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... oro finito. Verrà computato il volume del
19.02.0010 rilevato finito.

SOMMANO mc 115,00 17,80 2´047,00

26 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... E' compreso quanto altro occorre per dare il
19.02.0070 lavoro finito

SOMMANO mc 741,16 40,00 29´646,40

27 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di  ...  di cemento e comunque con Rck non
19.03.0010.0 inferiore a Kg/cmq 200.
02 SOMMANO mc 6,50 107,00 695,50

28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...  altro occorre per dare il lavoro finito. Per
19.04.0020.0 carreggiate.
01 SOMMANO mqxcm 1´840,00 1,30 2´392,00

29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... e per dare il lavoro finito. Per marciapiedi
19.04.0020.0 sopraelevati.
02 SOMMANO mqxcm 7´040,00 2,38 16´755,20

30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti a passaggi di canalizzazioni con stesa
19.04.0020.0 eseguita a mano.
03 SOMMANO mqxcm 1´440,00 2,21 3´182,40

31 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ...  altro occorre per dare il lavoro finito. Per
19.04.0030.0 carreggiate.
01 SOMMANO mqxcm 5´720,00 1,54 8´808,80

32 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... e per dare il lavoro finito. Per marciapiedi
19.04.0030.0 sopraelevati.
02 SOMMANO mqxcm 7´653,00 2,80 21´428,40

33 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... o altro occorre per dare l'opera finita. Con rete
20.01.0260.0 zincata.
01 SOMMANO m 55,00 25,60 1´408,00

34 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008 SOMMANO ml 60,00 80,00 4´800,00

35 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
A.015 SOMMANO giorno 10,00 51,70 517,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 179´356,52
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36 CORDONATA PER MARCIAPIEDE cm.18*20 tipo Ravenna
A.04.090 SOMMANO ml 90,00 24,50 2´205,00

37 CORDONATA cm10*20
A.04.100c1 SOMMANO ml 225,00 21,00 4´725,00

38 CORDONATA  IN CLS 20*30 cm
A.04.100c2 SOMMANO ml 506,00 32,00 16´192,00

39 POZZETTI CLS 45X45X85 TIPO RAVENNA
C.05.028a SOMMANO cad 55,00 80,00 4´400,00

40 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M 50W
CI.A.60.26 SOMMANO n. 27,00 485,00 13´095,00

41 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-2M 33W
CI.A.60.27 SOMMANO n. 9,00 485,00 4´365,00

42 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOS ZEBRA CON OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI
CI.L.50.14 PEDONALI

SOMMANO n. 10,00 850,00 8´500,00

43 CAVO DI PROTEZIONE sez. 16 mmq
CO.CP.12 SOMMANO ml 5,00 1,50 7,50

44 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.
CO.U.12 SOMMANO ml 1´280,00 1,10 1´408,00

45 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.
CO.U.13 SOMMANO ml 4´164,00 1,30 5´413,20

46 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmq.
CO.U.14 SOMMANO ml 1´240,00 1,70 2´108,00

47 CAVO UNIPOLARE sez. 16 mmq.
CO.U.15 SOMMANO ml 2´340,00 1,90 4´446,00

48 TRIANGOLO 90 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011 SOMMANO cadauno 4,00 36,01 144,04

49 TRIANGOLO 90 CL.2 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 SOMMANO cadauno 4,00 47,04 188,16

50 TABELLA 60X60 CL.1 SU 2 LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007 SOMMANO cadauno 14,00 104,30 1´460,20

51 TABELLA 40X60 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.07.003 SOMMANO cadauno 2,00 29,68 59,36

52 TABELLA 80X27 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.09.009 SOMMANO cadauno 4,00 27,82 111,28

53 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 80X25 CL.1 - A25/10
D.18.003 SOMMANO cadauno 3,00 31,51 94,53

54 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30

55 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054 SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15

56 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E BULLONERIA
D.41.011 SOMMANO cadauno 30,00 0,64 19,20

57 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON
D.50.001 FONDAZIONE IN CLS

SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1´074,00

58 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 30,00 5,21 156,30

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 250´821,74
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59 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65

60 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00

61 FORMAZIONE DI STALLI PER FERMATA BUS
D.53.010 SOMMANO cad 4,00 69,54 278,16

62 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigatura dell' intero perimetro)
D.53.011 SOMMANO cad 30,00 17,72 531,60

63 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI INVALIDI
D.53.014 SOMMANO cad 2,00 61,36 122,72

64 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori
E.01.010 a ml. 1000)

SOMMANO ml 2´100,00 0,52 1´092,00

65 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE

SOMMANO mq 73,50 4,78 351,33

66 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60

67 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
E.021 SOMMANO n. 3,00 402,00 1´206,00

68 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
F.002 SOMMANO ml. 65,00 43,00 2´795,00

69 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.001 SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00

70 F. e P. DISPERSORE DI TERRA
LA.D.10 SOMMANO n. 1,00 30,00 30,00

71 PONTICELLO EQUIPOTENZIALE
LA.D.11 SOMMANO n. 1,00 10,00 10,00

72 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.OS.02 SOMMANO n. 4,00 200,00 800,00

73 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR.41 SOMMANO n. 44,00 160,00 7´040,00

74 RIMOZIONE DI TESATA
LA.SR.50 SOMMANO n. 3,00 90,00 270,00

75 RIMOZIONE DI QUADRO COMANDO
LA.SR.75 SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00

76 RIMOZIONE DI LINEA AEREA
LA.SR.77 SOMMANO n. 44,00 50,00 2´200,00

77 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
LA.SR.82 SOMMANO n. 3,00 240,00 720,00

78 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IN LINEA AEREA
LA.SR.83 SOMMANO n. 5,00 310,00 1´550,00

79 VERNICIATURA IN OFFICINA DI PALO ZINCATO
LA.VER.30 SOMMANO ml 518,00 12,00 6´216,00

80 PLINTO cm. 80 x 80
OE.BS.11 SOMMANO n. 10,00 100,00 1´000,00

81 PLINTO cm. 100 x 100

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 278´213,80
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OE.BS.13 SOMMANO n. 36,00 130,00 4´680,00

82 BASAMENTO PER QUADRO GENERALE E CONTATORE ENEL
OE.BS.42 SOMMANO n. 1,00 290,00 290,00

83 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51 SOMMANO n. 60,00 105,00 6´300,00

84 POZZETTO 50 x 50
OE.PO.52 SOMMANO n. 6,00 145,00 870,00

85 TAPPETO DI USURA
OE.RP.30 SOMMANO m2 939,60 4,32 4´059,07

86 FRESATURA DI MASSICCIATA STRADALE
OE.RP.45 SOMMANO m2*cm 939,60 0,42 394,63

87 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
OE.SC.10.50 SOMMANO mc 77,00 14,50 1´116,50

88 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21 SOMMANO ml. 276,00 34,00 9´384,00

89 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22 SOMMANO ml. 710,00 22,00 15´620,00

90 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 SOMMANO n. 7,00 50,00 350,00

91 SEZIONATORE In. 63 A
QC.AE.480 SOMMANO n. 1,00 42,00 42,00

92 QUADRO COMANDO COMPLETO CON PIASTRA DI FONDO
QC.RP.30.10 SOMMANO n. 1,00 4´200,00 4´200,00

93 CVT/T CON BASE
QC.VR.30 SOMMANO n 1,00 500,00 500,00

94 PALO TIPO OSTIENSE
SO.CC.17 SOMMANO n. 36,00 540,00 19´440,00

95 PALO DIRITTO Hft= 5 m.
SO.DC.31 SOMMANO n. 10,00 204,00 2´040,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 347´500,00

T O T A L E   euro 347´500,00

     Ravenna, 15/12/2014

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A misura  euro 347´500,00
A corpo  euro 0,00

0,00

Sommano  euro 347´500,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 5´500,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 5´500,00

TOTALE IMPORTO LAVORI  euro 353´000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 1´500,00
c4) Imprevisti  euro 1´000,00
c5) Acquisizione aree o immobili  euro 0,00
c6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.3 e 4 del Codice  euro 0,00
c7) Spese assicurative, strumentali, spese tecniche e fondo per la progettazione e l'innovazione ex art.93, c.7bis D.Lgs. n.163/06  euro 15´900,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 940,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 77´660,00

Sommano  euro 97´000,00

TOTALE  euro 450´000,00

     Ravenna, 15/12/2014

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA  ['sbartoloese_1.dcf'   (C:\Users\lprincipato\Documents\2014\PERCORSO PEDONALE SAN BARTOLO_PRELIM_DEF-ESEC\PRIMUS\)  v.1/98]

A   R I P O R T A R E 


