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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL TIPO  LEGGERO  INT. 1500 mm
01.01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 70,00
Utili Impresa 10% euro -6,36
Spese Generali 14% euro -7,82

Prezzo Netto euro 55,82

RISORSE:
VARIE:
a corpo (pr=,62*70) a corpo 1,000 ,62*70 43,40

Sommano le risorse euro 43,40

Resta manodopera euro 12,42 17,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 11,00 70,00 770,00 136,62 17,743

2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di u ... tre compreso quanto
02.01.0040 altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 143,00
Utili Impresa 10% euro -13,00
Spese Generali 14% euro -15,96

Prezzo Netto euro 114,04

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=143*,60) a corpo 1,000 143*,60 85,80

Sommano le risorse euro 85,80

Resta manodopera euro 28,24 19,748

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 10,00 143,00 1´430,00 282,40 19,748

3 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... ' compreso quanto altro
02.01.0090 occorre per dare il lavoro finito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,10
Utili Impresa 10% euro -0,92
Spese Generali 14% euro -1,13

Prezzo Netto euro 8,05

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=10,10*,65) a corpo 1,000 10,10*,65 6,57

Sommano le risorse euro 6,57

Resta manodopera euro 1,48 14,653

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1´246,25 10,10 12´587,13 1´844,45 14,653

4 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, ... e compreso quanto
02.04.0180 altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 14´787,13 2´263,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 14´787,13 2´263,47

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,40
Utili Impresa 10% euro -0,49
Spese Generali 14% euro -0,60

Prezzo Netto euro 4,31

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,4*,62) a corpo 1,000 5,4*,62 3,35

Sommano le risorse euro 3,35

Resta manodopera euro 0,96 17,778

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 66,00 5,40 356,40 63,36 17,778

5 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre compreso quanto
03.05.0030 altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,38
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,15

Prezzo Netto euro 1,10

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,38*,62) a corpo 1,000 1,38*,62 0,86

Sommano le risorse euro 0,86

Resta manodopera euro 0,24 17,391

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 4´817,80 1,38 6´648,56 1´156,27 17,391

6 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...  qualsiasi distanza.
17.01.0032.0 Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,90
Utili Impresa 10% euro -1,17
Spese Generali 14% euro -1,44

Prezzo Netto euro 10,29

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=12,9*,63) a corpo 1,000 12,9*,63 8,13

Sommano le risorse euro 8,13

Resta manodopera euro 2,16 16,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1´223,32 12,90 15´780,83 2´642,37 16,744

7 Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di  ... E' escluso lo scarico a
17.01.0040 rifiuto fino a qualsiasi distanza.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,10
Utili Impresa 10% euro -0,46

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 37´572,92 6´125,47
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 37´572,92 6´125,47

Spese Generali 14% euro -0,57

Prezzo Netto euro 4,07

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,1*,63) a corpo 1,000 5,1*,63 3,21

Sommano le risorse euro 3,21

Resta manodopera euro 0,86 16,863

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 108,00 5,10 550,80 92,88 16,863

8 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomera ... dare il lavoro finito.
17.01.0120.0 Con macchina a martello pneumatico.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,00
Utili Impresa 10% euro -0,18
Spese Generali 14% euro -0,22

Prezzo Netto euro 1,60

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2*,61) a corpo 1,000 2*,61 1,22

Sommano le risorse euro 1,22

Resta manodopera euro 0,38 19,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 280,00 2,00 560,00 106,40 19,000

9 Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di ac ...  base alla superficie
17.02.0060 reale del corso d'acqua interessato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,16
Utili Impresa 10% euro -0,11
Spese Generali 14% euro -0,13

Prezzo Netto euro 0,92

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,16*,61) a corpo 1,000 1,16*,61 0,71

Sommano le risorse euro 0,71

Resta manodopera euro 0,21 18,103

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 120,00 1,16 139,20 25,20 18,103

10 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente
18.01.0125.0 capitolo. Diametro esterno mm 160.
05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,10
Utili Impresa 10% euro -1,55
Spese Generali 14% euro -1,91

Prezzo Netto euro 13,64

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 38´822,92 6´349,95
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 38´822,92 6´349,95

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17,1*,64) a corpo 1,000 17,1*,64 10,94

Sommano le risorse euro 10,94

Resta manodopera euro 2,70 15,789

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 114,00 17,10 1´949,40 307,80 15,789

11 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente
18.02.0050.0 capitolo. Diametro esterno mm 160.
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,40
Utili Impresa 10% euro -1,04
Spese Generali 14% euro -1,27

Prezzo Netto euro 9,09

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=11,4*,64) a corpo 1,000 11,4*,64 7,30

Sommano le risorse euro 7,30

Resta manodopera euro 1,79 15,702

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 15,00 11,40 171,00 26,85 15,702

12 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente
18.02.0050.0 capitolo. Diametro esterno mm 200.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,90
Utili Impresa 10% euro -1,63
Spese Generali 14% euro -2,00

Prezzo Netto euro 14,27

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17,9*,64) a corpo 1,000 17,9*,64 11,46

Sommano le risorse euro 11,46

Resta manodopera euro 2,81 15,698

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 10,00 17,90 179,00 28,10 15,698

13 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a premessa del presente
18.02.0050.0 capitolo. Diametro esterno mm 400.
05

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,00
Utili Impresa 10% euro -5,91
Spese Generali 14% euro -7,26

Prezzo Netto euro 51,83

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65*,64) a corpo 1,000 65*,64 41,60

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 41´122,32 6´712,70
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 41´122,32 6´712,70

Sommano le risorse euro 41,60

Resta manodopera euro 10,23 15,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 5,00 65,00 325,00 51,15 15,738

14 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... Per pozzetti di
18.04.0130.0 dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 56,00
Utili Impresa 10% euro -5,09
Spese Generali 14% euro -6,25

Prezzo Netto euro 44,66

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=56*,60) a corpo 1,000 56*,60 33,60

Sommano le risorse euro 33,60

Resta manodopera euro 11,06 19,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 40,00 56,00 2´240,00 442,40 19,750

15 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... r pozzetti di dimensioni
18.04.0130.0 interne da cm 80x80 a cm 120x120.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 69,00
Utili Impresa 10% euro -6,27
Spese Generali 14% euro -7,70

Prezzo Netto euro 55,03

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=69*,6) a corpo 1,000 69*,6 41,40

Sommano le risorse euro 41,40

Resta manodopera euro 13,63 19,754

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 69,00 690,00 136,30 19,754

16 Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e de ... tre compreso quanto
18.04.0140 altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,60
Utili Impresa 10% euro -2,51
Spese Generali 14% euro -3,08

Prezzo Netto euro 22,01

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=27,6*,6) a corpo 1,000 27,6*,6 16,56

Sommano le risorse euro 16,56

Resta manodopera euro 5,45 19,746

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 44´377,32 7´342,55
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 44´377,32 7´342,55

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 27,60 552,00 109,00 19,746

17 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  lavoro finito. Chiusino
18.04.0160.0 con resistenza a rottura di t 25.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,75
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31

Prezzo Netto euro 2,19

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,75*,64) a corpo 1,000 2,75*,64 1,76

Sommano le risorse euro 1,76

Resta manodopera euro 0,43 15,636

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´000,00 2,75 2´750,00 430,00 15,636

18 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  lavoro finito. Chiusino
18.04.0160.0 con resistenza a rottura di t 40.
03

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,36
Utili Impresa 10% euro -0,31
Spese Generali 14% euro -0,37

Prezzo Netto euro 2,68

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=3,36*,64) a corpo 1,000 3,36*,64 2,15

Sommano le risorse euro 2,15

Resta manodopera euro 0,53 15,774

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 1´800,00 3,36 6´048,00 954,00 15,774

19 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  Griglia concava o piana
18.04.0160.0 con resistenza a rottura di t 25.
07

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,30
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 14% euro -0,48

Prezzo Netto euro 3,43

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,3*,64) a corpo 1,000 4,3*,64 2,75

Sommano le risorse euro 2,75

Resta manodopera euro 0,68 15,814

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 2´520,00 4,30 10´836,00 1´713,60 15,814

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 64´563,32 10´549,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 64´563,32 10´549,15

20 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ... glia piana per canaletta
18.04.0160.0 con resistenza a rottura di t 40.
08

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,90
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 14% euro -0,55

Prezzo Netto euro 3,90

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,9*,63) a corpo 1,000 4,9*,63 3,09

Sommano le risorse euro 3,09

Resta manodopera euro 0,81 16,531

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 200,00 4,90 980,00 162,00 16,531

21 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (le ...  E' compreso
18.04.0181 quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 65,00
Utili Impresa 10% euro -5,91
Spese Generali 14% euro -7,26

Prezzo Netto euro 51,83

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=65*,62) a corpo 1,000 65*,62 40,30

Sommano le risorse euro 40,30

Resta manodopera euro 11,53 17,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 140,59 65,00 9´138,35 1´621,00 17,738

22 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione de ... anto occorre per dare il
18.04.0190 lavoro finito. Misurata in opera.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,80
Utili Impresa 10% euro -2,35
Spese Generali 14% euro -2,88

Prezzo Netto euro 20,57

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=25,8*,63) a corpo 1,000 25,8*,63 16,25

Sommano le risorse euro 16,25

Resta manodopera euro 4,32 16,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 449,05 25,80 11´585,49 1´939,90 16,744

23 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale i ... e il lavoro finito. Per
19.01.0021.0 spessori di fresatura fino a cm 5.
01

CALCOLO MANODOPERA:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 86´267,16 14´272,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 86´267,16 14´272,05

Prezzo Voce euro 0,42
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,05

Prezzo Netto euro 0,33

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,42*,63) a corpo 1,000 ,42*,63 0,26

Sommano le risorse euro 0,26

Resta manodopera euro 0,07 16,667

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 2´996,80 0,42 1´258,66 209,78 16,667

24 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita c ... o finito. Misurazione
19.01.0030 in opera, prima della scomposizione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,00
Utili Impresa 10% euro -0,45
Spese Generali 14% euro -0,56

Prezzo Netto euro 3,99

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5*,63) a corpo 1,000 5*,63 3,15

Sommano le risorse euro 3,15

Resta manodopera euro 0,84 16,800

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 30,00 5,00 150,00 25,20 16,800

25 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... oro finito. Verrà
19.02.0010 computato il volume del rilevato finito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,80
Utili Impresa 10% euro -1,62
Spese Generali 14% euro -1,99

Prezzo Netto euro 14,19

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17,8*,63) a corpo 1,000 17,8*,63 11,21

Sommano le risorse euro 11,21

Resta manodopera euro 2,98 16,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 115,00 17,80 2´047,00 342,70 16,742

26 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... E' compreso
19.02.0070 quanto altro occorre per dare il lavoro finito

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 40,00
Utili Impresa 10% euro -3,64
Spese Generali 14% euro -4,47

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 89´722,82 14´849,73
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 89´722,82 14´849,73

Prezzo Netto euro 31,89

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=40*,63) a corpo 1,000 40*,63 25,20

Sommano le risorse euro 25,20

Resta manodopera euro 6,69 16,725

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 741,16 40,00 29´646,40 4´958,36 16,725

27 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di  ...  di cemento e
19.03.0010.0 comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 107,00
Utili Impresa 10% euro -9,73
Spese Generali 14% euro -11,95

Prezzo Netto euro 85,32

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=107*,63) a corpo 1,000 107*,63 67,41

Sommano le risorse euro 67,41

Resta manodopera euro 17,91 16,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 6,50 107,00 695,50 116,42 16,738

28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...  altro occorre per
19.04.0020.0 dare il lavoro finito. Per carreggiate.
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 1,04

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,3*,64) a corpo 1,000 1,3*,64 0,83

Sommano le risorse euro 0,83

Resta manodopera euro 0,21 16,154

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 1´840,00 1,30 2´392,00 386,40 16,154

29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... e per dare il lavoro
19.04.0020.0 finito. Per marciapiedi sopraelevati.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,38
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 14% euro -0,27

Prezzo Netto euro 1,89

RISORSE:
VARIE:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 122´456,72 20´310,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 122´456,72 20´310,91

overflow (pr=2,38*,64) a corpo 1,000 2,38*,64 1,52

Sommano le risorse euro 1,52

Resta manodopera euro 0,37 15,546

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 7´040,00 2,38 16´755,20 2´604,80 15,546

30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti a passaggi di
19.04.0020.0 canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,21
Utili Impresa 10% euro -0,20
Spese Generali 14% euro -0,25

Prezzo Netto euro 1,76

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,21*,64) a corpo 1,000 2,21*,64 1,41

Sommano le risorse euro 1,41

Resta manodopera euro 0,35 15,837

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 1´440,00 2,21 3´182,40 504,00 15,837

31 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ...  altro occorre per
19.04.0030.0 dare il lavoro finito. Per carreggiate.
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,54
Utili Impresa 10% euro -0,14
Spese Generali 14% euro -0,17

Prezzo Netto euro 1,23

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,54*,64) a corpo 1,000 1,54*,64 0,99

Sommano le risorse euro 0,99

Resta manodopera euro 0,24 15,584

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 5´720,00 1,54 8´808,80 1´372,80 15,584

32 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... e per dare il lavoro
19.04.0030.0 finito. Per marciapiedi sopraelevati.
02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,80
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,31

Prezzo Netto euro 2,24

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,8*,64) a corpo 1,000 2,8*,64 1,79

Sommano le risorse euro 1,79

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 151´203,12 24´792,51
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 151´203,12 24´792,51

Resta manodopera euro 0,45 16,071

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 7´653,00 2,80 21´428,40 3´443,85 16,071

33 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... o altro occorre per
20.01.0260.0 dare l'opera finita. Con rete zincata.
01

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,60
Utili Impresa 10% euro -2,33
Spese Generali 14% euro -2,86

Prezzo Netto euro 20,41

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=25,6*,62) a corpo 1,000 25,6*,62 15,87

Sommano le risorse euro 15,87

Resta manodopera euro 4,54 17,734

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 55,00 25,60 1´408,00 249,70 17,734

34 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,00
Utili Impresa 10% euro -7,27
Spese Generali 14% euro -8,93

Prezzo Netto euro 63,80

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=80*,62) a corpo 1,000 80*,62 49,60

Sommano le risorse euro 49,60

Resta manodopera euro 14,20 17,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 60,00 80,00 4´800,00 852,00 17,750

35 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
A.015

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,70
Utili Impresa 10% euro -4,70
Spese Generali 14% euro -5,77

Prezzo Netto euro 41,23

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=51,7*,64) a corpo 1,000 51,7*,64 33,09

Sommano le risorse euro 33,09

Resta manodopera euro 8,14 15,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno 10,00 51,70 517,00 81,40 15,745

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 179´356,52 29´419,46
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 179´356,52 29´419,46

36 CORDONATA PER MARCIAPIEDE cm.18*20 tipo Ravenna
A.04.090

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,50
Utili Impresa 10% euro -2,23
Spese Generali 14% euro -2,73

Prezzo Netto euro 19,54

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=24,5*,61) a corpo 1,000 24,5*,61 14,95

Sommano le risorse euro 14,95

Resta manodopera euro 4,59 18,735

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 90,00 24,50 2´205,00 413,10 18,735

37 CORDONATA cm10*20
A.04.100c1

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,00
Utili Impresa 10% euro -1,91
Spese Generali 14% euro -2,34

Prezzo Netto euro 16,75

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=21*,61) a corpo 1,000 21*,61 12,81

Sommano le risorse euro 12,81

Resta manodopera euro 3,94 18,762

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 225,00 21,00 4´725,00 886,50 18,762

38 CORDONATA  IN CLS 20*30 cm
A.04.100c2

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,00
Utili Impresa 10% euro -2,91
Spese Generali 14% euro -3,57

Prezzo Netto euro 25,52

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32*,61) a corpo 1,000 32*,61 19,52

Sommano le risorse euro 19,52

Resta manodopera euro 6,00 18,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 506,00 32,00 16´192,00 3´036,00 18,750

39 POZZETTI CLS 45X45X85 TIPO RAVENNA
C.05.028a

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,00
Utili Impresa 10% euro -7,27
Spese Generali 14% euro -8,93

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 202´478,52 33´755,06
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 202´478,52 33´755,06

Prezzo Netto euro 63,80

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=80*,61) a corpo 1,000 80*,61 48,80

Sommano le risorse euro 48,80

Resta manodopera euro 15,00 18,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 55,00 80,00 4´400,00 825,00 18,750

40 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-3M 50W
CI.A.60.26

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 485,00
Utili Impresa 10% euro -44,09
Spese Generali 14% euro -54,15

Prezzo Netto euro 386,76

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=485*,60) a corpo 1,000 485*,60 291,00

Sommano le risorse euro 291,00

Resta manodopera euro 95,76 19,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 27,00 485,00 13´095,00 2´585,52 19,744

41 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-2M 33W
CI.A.60.27

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 485,00
Utili Impresa 10% euro -44,09
Spese Generali 14% euro -54,15

Prezzo Netto euro 386,76

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=485*,6) a corpo 1,000 485*,6 291,00

Sommano le risorse euro 291,00

Resta manodopera euro 95,76 19,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 9,00 485,00 4´365,00 861,84 19,744

42 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOS ZEBRA CON OTTICA PER
CI.L.50.14 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 850,00
Utili Impresa 10% euro -77,27
Spese Generali 14% euro -94,90

Prezzo Netto euro 677,83

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=850*,65) a corpo 1,000 850*,65 552,50

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 224´338,52 38´027,42
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 224´338,52 38´027,42

Sommano le risorse euro 552,50

Resta manodopera euro 125,33 14,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 10,00 850,00 8´500,00 1´253,30 14,745

43 CAVO DI PROTEZIONE sez. 16 mmq
CO.CP.12

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,50
Utili Impresa 10% euro -0,14
Spese Generali 14% euro -0,17

Prezzo Netto euro 1,19

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,5*,61) a corpo 1,000 1,5*,61 0,92

Sommano le risorse euro 0,92

Resta manodopera euro 0,27 18,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 5,00 1,50 7,50 1,35 18,000

44 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.
CO.U.12

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,10
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12

Prezzo Netto euro 0,88

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,1*,61) a corpo 1,000 1,1*,61 0,67

Sommano le risorse euro 0,67

Resta manodopera euro 0,21 19,091

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 1´280,00 1,10 1´408,00 268,80 19,091

45 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.
CO.U.13

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 1,04

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,3*,61) a corpo 1,000 1,3*,61 0,79

Sommano le risorse euro 0,79

Resta manodopera euro 0,25 19,231

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 4´164,00 1,30 5´413,20 1´041,00 19,231

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 239´667,22 40´591,87
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 239´667,22 40´591,87

46 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmq.
CO.U.14

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,70
Utili Impresa 10% euro -0,15
Spese Generali 14% euro -0,19

Prezzo Netto euro 1,36

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,7*,61) a corpo 1,000 1,7*,61 1,04

Sommano le risorse euro 1,04

Resta manodopera euro 0,32 18,824

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 1´240,00 1,70 2´108,00 396,80 18,824

47 CAVO UNIPOLARE sez. 16 mmq.
CO.U.15

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,90
Utili Impresa 10% euro -0,17
Spese Generali 14% euro -0,21

Prezzo Netto euro 1,52

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,9*,61) a corpo 1,000 1,9*,61 1,16

Sommano le risorse euro 1,16

Resta manodopera euro 0,36 18,947

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 2´340,00 1,90 4´446,00 842,40 18,947

48 TRIANGOLO 90 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,01
Utili Impresa 10% euro -3,27
Spese Generali 14% euro -4,02

Prezzo Netto euro 28,72

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=36,01*,62) a corpo 1,000 36,01*,62 22,33

Sommano le risorse euro 22,33

Resta manodopera euro 6,39 17,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 36,01 144,04 25,56 17,745

49 TRIANGOLO 90 CL.2 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,04
Utili Impresa 10% euro -4,28
Spese Generali 14% euro -5,25

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 246´365,26 41´856,63
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 246´365,26 41´856,63

Prezzo Netto euro 37,51

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=47,04*,62) a corpo 1,000 47,04*,62 29,16

Sommano le risorse euro 29,16

Resta manodopera euro 8,35 17,751

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 47,04 188,16 33,40 17,751

50 TABELLA 60X60 CL.1 SU 2 LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 104,30
Utili Impresa 10% euro -9,48
Spese Generali 14% euro -11,64

Prezzo Netto euro 83,18

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=104,3*,62) a corpo 1,000 104,3*,62 64,67

Sommano le risorse euro 64,67

Resta manodopera euro 18,51 17,747

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 14,00 104,30 1´460,20 259,14 17,747

51 TABELLA 40X60 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.07.003

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 29,68
Utili Impresa 10% euro -2,70
Spese Generali 14% euro -3,31

Prezzo Netto euro 23,67

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=29,68*,62) a corpo 1,000 29,68*,62 18,40

Sommano le risorse euro 18,40

Resta manodopera euro 5,27 17,756

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 29,68 59,36 10,54 17,756

52 TABELLA 80X27 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.09.009

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,82
Utili Impresa 10% euro -2,53
Spese Generali 14% euro -3,11

Prezzo Netto euro 22,18

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=27,82*,62) a corpo 1,000 27,82*,62 17,25

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 248´072,98 42´159,71



Riqualificazione Percorso Pedonale di via Cella a San Bartolo-PROG DEF-ESEC
pag. 18

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 248´072,98 42´159,71

Sommano le risorse euro 17,25

Resta manodopera euro 4,93 17,721

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 27,82 111,28 19,72 17,721

53 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 80X25 CL.1 - A25/10
D.18.003

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,51
Utili Impresa 10% euro -2,86
Spese Generali 14% euro -3,52

Prezzo Netto euro 25,13

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=31,51*,62) a corpo 1,000 31,51*,62 19,54

Sommano le risorse euro 19,54

Resta manodopera euro 5,59 17,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 3,00 31,51 94,53 16,77 17,740

54 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,82
Utili Impresa 10% euro -3,53
Spese Generali 14% euro -4,33

Prezzo Netto euro 30,96

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=38,82*,62) a corpo 1,000 38,82*,62 24,07

Sommano le risorse euro 24,07

Resta manodopera euro 6,89 17,749

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30 103,35 17,749

55 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,41
Utili Impresa 10% euro -4,31
Spese Generali 14% euro -5,29

Prezzo Netto euro 37,81

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=47,41*,62) a corpo 1,000 47,41*,62 29,39

Sommano le risorse euro 29,39

Resta manodopera euro 8,42 17,760

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15 126,30 17,760

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 249´572,24 42´425,85
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 249´572,24 42´425,85

56 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E
D.41.011 BULLONERIA

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,64
Utili Impresa 10% euro -0,06
Spese Generali 14% euro -0,07

Prezzo Netto euro 0,51

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,64*,65) a corpo 1,000 ,64*,65 0,42

Sommano le risorse euro 0,42

Resta manodopera euro 0,09 14,063

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 30,00 0,64 19,20 2,70 14,063

57 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI
D.50.001 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE IN CLS

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,80
Utili Impresa 10% euro -3,25
Spese Generali 14% euro -4,00

Prezzo Netto euro 28,55

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35,8*,60) a corpo 1,000 35,8*,60 21,48

Sommano le risorse euro 21,48

Resta manodopera euro 7,07 19,749

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1´074,00 212,10 19,749

58 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,21
Utili Impresa 10% euro -0,47
Spese Generali 14% euro -0,58

Prezzo Netto euro 4,16

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,21*,60) a corpo 1,000 5,21*,60 3,13

Sommano le risorse euro 3,13

Resta manodopera euro 1,03 19,770

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 30,00 5,21 156,30 30,90 19,770

59 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,13

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 250´821,74 42´671,55
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 250´821,74 42´671,55

Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0,68

Prezzo Netto euro 4,89

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,13*,62) a corpo 1,000 6,13*,62 3,80

Sommano le risorse euro 3,80

Resta manodopera euro 1,09 17,781

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65 5,45 17,781

60 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,00
Utili Impresa 10% euro -1,36
Spese Generali 14% euro -1,68

Prezzo Netto euro 11,96

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=15*,62) a corpo 1,000 15*,62 9,30

Sommano le risorse euro 9,30

Resta manodopera euro 2,66 17,733

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00 13,30 17,733

61 FORMAZIONE DI STALLI PER FERMATA BUS
D.53.010

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 69,54
Utili Impresa 10% euro -6,32
Spese Generali 14% euro -7,76

Prezzo Netto euro 55,46

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=69,54*,60) a corpo 1,000 69,54*,60 41,72

Sommano le risorse euro 41,72

Resta manodopera euro 13,74 19,758

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 4,00 69,54 278,16 54,96 19,758

62 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigatura dell' intero
D.53.011 perimetro)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,72
Utili Impresa 10% euro -1,61
Spese Generali 14% euro -1,98

Prezzo Netto euro 14,13

RISORSE:

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 251´205,55 42´745,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 251´205,55 42´745,26

VARIE:
overflow (pr=17,72*,6) a corpo 1,000 17,72*,6 10,63

Sommano le risorse euro 10,63

Resta manodopera euro 3,50 19,752

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 30,00 17,72 531,60 105,00 19,752

63 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI INVALIDI
D.53.014

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,36
Utili Impresa 10% euro -5,58
Spese Generali 14% euro -6,85

Prezzo Netto euro 48,93

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=61,36*,6) a corpo 1,000 61,36*,6 36,82

Sommano le risorse euro 36,82

Resta manodopera euro 12,11 19,736

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 2,00 61,36 122,72 24,22 19,736

64 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O
E.01.010 NORMALE (Quantità superiori a ml. 1000)

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,52
Utili Impresa 10% euro -0,05
Spese Generali 14% euro -0,06

Prezzo Netto euro 0,41

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,52*,6) a corpo 1,000 ,52*,6 0,31

Sommano le risorse euro 0,31

Resta manodopera euro 0,10 19,231

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 2´100,00 0,52 1´092,00 210,00 19,231

65 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI,
E.01.020 ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,78
Utili Impresa 10% euro -0,43
Spese Generali 14% euro -0,53

Prezzo Netto euro 3,82

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,78*,6) a corpo 1,000 4,78*,6 2,87

Sommano le risorse euro 2,87

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 252´951,87 43´084,48
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 252´951,87 43´084,48

Resta manodopera euro 0,95 19,874

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 73,50 4,78 351,33 69,83 19,874

66 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,28
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 14% euro -0,37

Prezzo Netto euro 2,61

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=3,28*,63) a corpo 1,000 3,28*,63 2,07

Sommano le risorse euro 2,07

Resta manodopera euro 0,54 16,463

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60 64,80 16,463

67 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100)
E.021 RESINATO.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 402,00
Utili Impresa 10% euro -36,55
Spese Generali 14% euro -44,88

Prezzo Netto euro 320,57

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=402*,65) a corpo 1,000 402*,65 261,30

Sommano le risorse euro 261,30

Resta manodopera euro 59,27 14,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 402,00 1´206,00 177,81 14,744

68 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
F.002

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,00
Utili Impresa 10% euro -3,91
Spese Generali 14% euro -4,80

Prezzo Netto euro 34,29

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=43*,64) a corpo 1,000 43*,64 27,52

Sommano le risorse euro 27,52

Resta manodopera euro 6,77 15,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 65,00 43,00 2´795,00 440,05 15,744

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 257´697,80 43´836,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 257´697,80 43´836,97

69 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.001

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 250,00
Utili Impresa 10% euro -22,73
Spese Generali 14% euro -27,91

Prezzo Netto euro 199,36

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=250*,62) a corpo 1,000 250*,62 155,00

Sommano le risorse euro 155,00

Resta manodopera euro 44,36 17,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00 88,72 17,744

70 F. e P. DISPERSORE DI TERRA
LA.D.10

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,00
Utili Impresa 10% euro -2,73
Spese Generali 14% euro -3,35

Prezzo Netto euro 23,92

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=30*,64) a corpo 1,000 30*,64 19,20

Sommano le risorse euro 19,20

Resta manodopera euro 4,72 15,733

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 30,00 30,00 4,72 15,733

71 PONTICELLO EQUIPOTENZIALE
LA.D.11

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,00
Utili Impresa 10% euro -0,91
Spese Generali 14% euro -1,12

Prezzo Netto euro 7,97

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=10*,64) a corpo 1,000 10*,64 6,40

Sommano le risorse euro 6,40

Resta manodopera euro 1,57 15,700

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 10,00 10,00 1,57 15,700

72 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.OS.02

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Spese Generali 14% euro -22,33

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 258´237,80 43´931,98
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 258´237,80 43´931,98

Prezzo Netto euro 159,49

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=200*,63) a corpo 1,000 200*,63 126,00

Sommano le risorse euro 126,00

Resta manodopera euro 33,49 16,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 4,00 200,00 800,00 133,96 16,745

73 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR.41

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 160,00
Utili Impresa 10% euro -14,55
Spese Generali 14% euro -17,86

Prezzo Netto euro 127,59

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=160*,61) a corpo 1,000 160*,61 97,60

Sommano le risorse euro 97,60

Resta manodopera euro 29,99 18,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 44,00 160,00 7´040,00 1´319,56 18,744

74 RIMOZIONE DI TESATA
LA.SR.50

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 90,00
Utili Impresa 10% euro -8,18
Spese Generali 14% euro -10,05

Prezzo Netto euro 71,77

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=90*,60) a corpo 1,000 90*,60 54,00

Sommano le risorse euro 54,00

Resta manodopera euro 17,77 19,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 90,00 270,00 53,31 19,744

75 RIMOZIONE DI QUADRO COMANDO
LA.SR.75

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 180,00
Utili Impresa 10% euro -16,36
Spese Generali 14% euro -20,10

Prezzo Netto euro 143,54

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=180*,6) a corpo 1,000 180*,6 108,00

Sommano le risorse euro 108,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 266´347,80 45´438,81
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 266´347,80 45´438,81

Resta manodopera euro 35,54 19,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00 35,54 19,744

76 RIMOZIONE DI LINEA AEREA
LA.SR.77

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,00
Utili Impresa 10% euro -4,55
Spese Generali 14% euro -5,58

Prezzo Netto euro 39,87

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=50*,61) a corpo 1,000 50*,61 30,50

Sommano le risorse euro 30,50

Resta manodopera euro 9,37 18,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 44,00 50,00 2´200,00 412,28 18,740

77 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
LA.SR.82

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 240,00
Utili Impresa 10% euro -21,82
Spese Generali 14% euro -26,79

Prezzo Netto euro 191,39

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=240*,62) a corpo 1,000 240*,62 148,80

Sommano le risorse euro 148,80

Resta manodopera euro 42,59 17,746

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 3,00 240,00 720,00 127,77 17,746

78 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IN LINEA AEREA
LA.SR.83

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 310,00
Utili Impresa 10% euro -28,18
Spese Generali 14% euro -34,61

Prezzo Netto euro 247,21

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=310*,62) a corpo 1,000 310*,62 192,20

Sommano le risorse euro 192,20

Resta manodopera euro 55,01 17,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 5,00 310,00 1´550,00 275,05 17,745

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 270´997,80 46´289,45
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 270´997,80 46´289,45

79 VERNICIATURA IN OFFICINA DI PALO ZINCATO
LA.VER.30

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,00
Utili Impresa 10% euro -1,09
Spese Generali 14% euro -1,34

Prezzo Netto euro 9,57

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=12*,62) a corpo 1,000 12*,62 7,44

Sommano le risorse euro 7,44

Resta manodopera euro 2,13 17,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 518,00 12,00 6´216,00 1´103,34 17,750

80 PLINTO cm. 80 x 80
OE.BS.11

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 100,00
Utili Impresa 10% euro -9,09
Spese Generali 14% euro -11,16

Prezzo Netto euro 79,75

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=100*,64) a corpo 1,000 100*,64 64,00

Sommano le risorse euro 64,00

Resta manodopera euro 15,75 15,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 10,00 100,00 1´000,00 157,50 15,750

81 PLINTO cm. 100 x 100
OE.BS.13

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 130,00
Utili Impresa 10% euro -11,82
Spese Generali 14% euro -14,51

Prezzo Netto euro 103,67

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=130*,64) a corpo 1,000 130*,64 83,20

Sommano le risorse euro 83,20

Resta manodopera euro 20,47 15,746

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 36,00 130,00 4´680,00 736,92 15,746

82 BASAMENTO PER QUADRO GENERALE E CONTATORE ENEL
OE.BS.42

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 290,00
Utili Impresa 10% euro -26,36
Spese Generali 14% euro -32,38

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 282´893,80 48´287,21
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 282´893,80 48´287,21

Prezzo Netto euro 231,26

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=290*,64) a corpo 1,000 290*,64 185,60

Sommano le risorse euro 185,60

Resta manodopera euro 45,66 15,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 290,00 290,00 45,66 15,745

83 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 105,00
Utili Impresa 10% euro -9,55
Spese Generali 14% euro -11,72

Prezzo Netto euro 83,73

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=105*,62) a corpo 1,000 105*,62 65,10

Sommano le risorse euro 65,10

Resta manodopera euro 18,63 17,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 60,00 105,00 6´300,00 1´117,80 17,743

84 POZZETTO 50 x 50
OE.PO.52

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 145,00
Utili Impresa 10% euro -13,18
Spese Generali 14% euro -16,19

Prezzo Netto euro 115,63

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=145*,62) a corpo 1,000 145*,62 89,90

Sommano le risorse euro 89,90

Resta manodopera euro 25,73 17,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 145,00 870,00 154,38 17,745

85 TAPPETO DI USURA
OE.RP.30

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,32
Utili Impresa 10% euro -0,39
Spese Generali 14% euro -0,48

Prezzo Netto euro 3,45

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,32*,64) a corpo 1,000 4,32*,64 2,76

Sommano le risorse euro 2,76

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 290´353,80 49´605,05
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 290´353,80 49´605,05

Resta manodopera euro 0,69 15,972

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2 939,60 4,32 4´059,07 648,32 15,972

86 FRESATURA DI MASSICCIATA STRADALE
OE.RP.45

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,42
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,05

Prezzo Netto euro 0,33

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,42*,63) a corpo 1,000 ,42*,63 0,26

Sommano le risorse euro 0,26

Resta manodopera euro 0,07 16,667

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m2*cm 939,60 0,42 394,63 65,77 16,667

87 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
OE.SC.10.50

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 14,50
Utili Impresa 10% euro -1,32
Spese Generali 14% euro -1,62

Prezzo Netto euro 11,56

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=14,5*,6) a corpo 1,000 14,5*,6 8,70

Sommano le risorse euro 8,70

Resta manodopera euro 2,86 19,724

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 77,00 14,50 1´116,50 220,22 19,724

88 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,00
Utili Impresa 10% euro -3,09
Spese Generali 14% euro -3,80

Prezzo Netto euro 27,11

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=34*,6) a corpo 1,000 34*,6 20,40

Sommano le risorse euro 20,40

Resta manodopera euro 6,71 19,735

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 276,00 34,00 9´384,00 1´851,96 19,735

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 305´308,00 52´391,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 305´308,00 52´391,32

89 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 14% euro -2,46

Prezzo Netto euro 17,54

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=22*,6) a corpo 1,000 22*,6 13,20

Sommano le risorse euro 13,20

Resta manodopera euro 4,34 19,727

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 710,00 22,00 15´620,00 3´081,40 19,727

90 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,00
Utili Impresa 10% euro -4,55
Spese Generali 14% euro -5,58

Prezzo Netto euro 39,87

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=50*,62) a corpo 1,000 50*,62 31,00

Sommano le risorse euro 31,00

Resta manodopera euro 8,87 17,740

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 7,00 50,00 350,00 62,09 17,740

91 SEZIONATORE In. 63 A
QC.AE.480

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 42,00
Utili Impresa 10% euro -3,82
Spese Generali 14% euro -4,69

Prezzo Netto euro 33,49

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=42*,62) a corpo 1,000 42*,62 26,04

Sommano le risorse euro 26,04

Resta manodopera euro 7,45 17,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 42,00 42,00 7,45 17,738

92 QUADRO COMANDO COMPLETO CON PIASTRA DI FONDO
QC.RP.30.10

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4´200,00
Utili Impresa 10% euro -381,82
Spese Generali 14% euro -468,90

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 321´320,00 55´542,26
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 321´320,00 55´542,26

Prezzo Netto euro 3´349,28

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4200*,62) a corpo 1,000 4200*,62 2´604,00

Sommano le risorse euro 2´604,00

Resta manodopera euro 745,28 17,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 4´200,00 4´200,00 745,28 17,745

93 CVT/T CON BASE
QC.VR.30

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 500,00
Utili Impresa 10% euro -45,45
Spese Generali 14% euro -55,82

Prezzo Netto euro 398,73

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=500*,63) a corpo 1,000 500*,63 315,00

Sommano le risorse euro 315,00

Resta manodopera euro 83,73 16,746

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n 1,00 500,00 500,00 83,73 16,746

94 PALO TIPO OSTIENSE
SO.CC.17

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 540,00
Utili Impresa 10% euro -49,09
Spese Generali 14% euro -60,29

Prezzo Netto euro 430,62

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=540*,61) a corpo 1,000 540*,61 329,40

Sommano le risorse euro 329,40

Resta manodopera euro 101,22 18,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 36,00 540,00 19´440,00 3´643,92 18,744

95 PALO DIRITTO Hft= 5 m.
SO.DC.31

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 204,00
Utili Impresa 10% euro -18,55
Spese Generali 14% euro -22,77

Prezzo Netto euro 162,68

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=204*,61) a corpo 1,000 204*,61 124,44

Sommano le risorse euro 124,44

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 345´460,00 60´015,19
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 345´460,00 60´015,19

Resta manodopera euro 38,24 18,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 10,00 204,00 2´040,00 382,40 18,745

Parziale LAVORI A MISURA euro 347´500,00 60´397,59 17,381

T O T A L E   euro 347´500,00 60´397,59 17,381

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A MISURA 347´500,00 60´397,59 17,381

Totale SUPER CATEGORIE euro 347´500,00 60´397,59 17,381

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 197´035,17 32´944,37 16,720
  002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 14´344,35 2´342,27 16,329
  003 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente

alternata e continua 128´644,90 23´722,91 18,441
  004 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 7´475,58 1´388,04 18,568

Totale CATEGORIE euro 347´500,00 60´397,59 17,381

--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 2´314,26 404,74 17,489
  002 Scavi e Rinterri 67´048,20 11´001,84 16,409
  003 Opere in c.a. 20´586,91 3´629,27 17,629
  004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 53´796,00 9´494,22 17,649
  005 Conglomerati Bituminosi 52´566,80 8´311,85 15,812
  006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) 44´214,20 8´163,66 18,464
  007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) 84´430,70 15´559,25 18,428
  008 Fognatura 15´067,35 2´444,72 16,225
  009 Segnaletica 7´475,58 1´388,04 18,568

Totale SUB CATEGORIE euro 347´500,00 60´397,59 17,381
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 347´500,00 60´397,59 17,381

M:001 A MISURA euro 347´500,00 60´397,59 17,381

M:001.001      OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 197´035,17 32´944,37 16,720

M:001.001.001           Demolizioni euro 2´314,26 404,74 17,489
M:001.001.002           Scavi e Rinterri euro 65´821,80 10´796,49 16,403
M:001.001.003           Opere in c.a. euro 20´586,91 3´629,27 17,629
M:001.001.004           Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 53´796,00 9´494,22 17,649
M:001.001.005           Conglomerati Bituminosi euro 52´566,80 8´311,85 15,812
M:001.001.008           Fognatura euro 1´949,40 307,80 15,789

M:001.002      OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 14´344,35 2´342,27 16,329

M:001.002.002           Scavi e Rinterri euro 1´226,40 205,35 16,744
M:001.002.008           Fognatura euro 13´117,95 2´136,92 16,290

M:001.003      OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in
corrente alternata e continua euro 128´644,90 23´722,91 18,441

M:001.003.006           Pubblica Illuminazione (Opere Edili) euro 44´214,20 8´163,66 18,464
M:001.003.007           Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) euro 84´430,70 15´559,25 18,428

M:001.004      OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 7´475,58 1´388,04 18,568

M:001.004.009           Segnaletica euro 7´475,58 1´388,04 18,568

TOTALE  euro 347´500,00 60´397,59 17,381

     Ravenna, 15/12/2014

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato
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