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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

A MISURA  (SpCat 1)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

...  (Cat 1)
Demolizioni  (SbCat 1)

1 / 5 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, ... e
02.04.0180 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
18/03/2011 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e

rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte a liberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il cal ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
tratto di fosso da tombare 55,00 1,200 66,00

SOMMANO mq 66,00 5,40 356,40

2 / 8 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomera ... dare il
17.01.0120.0 lavoro finito. Con macchina a martello pneumatico.
02 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
08/03/2011 bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchina a

martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro
finito. Con macchina a martello pneumatico.
passi carrai 200,00 200,00
posa corrugato telecom traverse 10,00 8,00 80,00

SOMMANO m 280,00 2,00 560,00

3 / 9 Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di ac ...  base
17.02.0060 alla superficie reale del corso d'acqua interessato.
08/03/2011 Taglio raso terra di vegetazione, anche in presenza di acqua, di

qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli
alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del
corso d'acqua interessato.
pulizia fosso da tombare 60,00 2,000 120,00

SOMMANO mq 120,00 1,16 139,20

4 / 10 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale i ... e il
19.01.0021.0 lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in
08/03/2011 conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina

fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fr ... iano
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
passi carrai 1 tratti 11,00 4,00 2,500 4,000 440,00
passi carrai 2 tratti 10,00 4,00 2,500 4,000 400,00
passi carrai 3 tratti 2,00 4,00 2,500 4,000 80,00
passi carrai 4 tratti 3,00 4,00 1,600 4,000 76,80
lavori di difficile valutazione 100,00 4,000 400,00
innesti con traverse 10,00 8,00 5,000 4,000 1´600,00

SOMMANO mqxcm 2´996,80 0,42 1´258,66

Scavi e Rinterri  (SbCat 2)

5 / 1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di u ... tre
02.01.0040 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
08/03/2011 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di utensili,

qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnat ... iere anche su
rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 2´314,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´314,26

altro occorre per dare l'opera finita.
lavori di difficile valutazione 10,00

SOMMANO mc 10,00 143,00 1´430,00

6 / 2 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
17.01.0032.0 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi
08/03/2011 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da ... iversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
percorso protetto 1 tratto 190,00 3,000 0,250 142,50
percorso protetto 2 tratto 210,00 2,500 0,250 131,25
percorso protetto e parcheggi 3 tratto 220,00 3,700 0,250 203,50
asfaltatura fasce verdi 1 tratto 250,00 2,000 0,250 125,00
posa tubo d.160 allacci caditoie 30,00 2,00 0,600 1,500 54,00
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 0,250 40,00
corrugato telecom 600,00 0,600 1,200 432,00

SOMMANO mc 1´128,25 12,90 14´554,43

7 / 3 Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di  ... E'
17.01.0040 escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza.
10/03/2011 Scavo per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di guardia con

mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino
ad un battente massimo di cm 20; la demoli ... ltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scarico a rifiuto
fino a qualsiasi distanza.
innesto via Cella - sottostrada allargamento 50,00 2,00 0,600 60,00
innesto via Cella - sottostrada in uscita 80,00 0,600 48,00

SOMMANO mc 108,00 5,10 550,80

8 / 4 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... '
02.01.0090 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
10/03/2011 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a

qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi, proveniente
dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Vedi voce n° 1 [mc 10.00] 10,00
Vedi voce n° 2 [mc 1 128.25] 1´128,25
Vedi voce n° 3 [mc 108.00] 108,00

SOMMANO mc 1´246,25 10,10 12´587,13

9 / 7 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita c ... o
19.01.0030 finito. Misurazione in opera, prima della scomposizione.
08/03/2011 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo

meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta fino a qualsiasi di ... za. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione in opera,
prima della scomposizione.
quantità di difficile valutazione 30,00

SOMMANO mc 30,00 5,00 150,00

10 / 11 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... oro
19.02.0010 finito. Verrà computato il volume del rilevato finito.
10/03/2011 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4

e A2-5 provenienti da cave di prestito ubicate a qualsiasi distanza.
Sono compresi: la preparazione e compattaz ... igli. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà
computato il volume del rilevato finito.
innesto via cella - sottostrada allargamento 50,00 3,00 0,500 75,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 75,00 31´586,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,00 31´586,62

innesto via cella - sottostrada in uscita 80,00 0,500 40,00

SOMMANO mc 115,00 17,80 2´047,00

11 / 12 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...
19.02.0070 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
08/03/2011 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione
eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% d ... e
con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
percorso protetto 1 tratto da civ.158 a civ 178 220,00 0,150 33,00
percorso protetto 2 tratto
da civ 231 a 233 - macelleria 22,00 1,800 0,150 5,94
da civ 235 a area verde 53,00 2,300 0,150 18,29
da civ.237 a 239B 65,00 2,500 0,150 24,38
da civ. 239C a civ.243 130,00 0,150 19,50
percorso protetto e parcheggi 3 tratto
da civ. 245 a 253B 51,00 4,000 0,150 30,60
da civ. 255 a civ 261 120,00 4,400 0,150 79,20
asfaltatura fasce verdi 1 tratto da civ 191 a civ. 217 830,00 0,200 166,00
posa tubo d.160 allacci caditoie 30,00 2,00 0,600 0,250 9,00
varie 100,00 100,00
rinterro corrugato telecom 850,00 0,600 0,200 102,00
innesto via cella - sottostrada allargamento 50,00 3,000 0,350 52,50
innesto via cella - sottostrada in uscita 80,00 0,350 28,00
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 0,150 24,00

SOMMANO mc 692,41 40,00 27´696,40

12 / 13 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione de ... anto
18.04.0190 occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
08/03/2011 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte

idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata
in opera.
lavori di difficile valutazione 100,00
rinterro corrugato telecom 850,00 0,600 0,300 153,00
rinterro allacci caditoie 30,00 2,00 0,600 0,300 10,80

SOMMANO mc 263,80 25,80 6´806,04

Opere in c.a.  (SbCat 3)

13 / 16 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (le ...
18.04.0181 E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
08/03/2011 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto,

rinfianchi e copertura di tubazioni) confezionato con pezzature di
inerti provenienti dagli impianti di trattamento de ... una distribuzione
ranulometria adeguata all'opera da eseguire. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
percorso protetto 1 tratto lato sud 120,00 2,200 0,120 31,68
tombamento 60,00 3,000 0,120 21,60
percorso protetto 2 tratto
da civ 231 a 233 - macelleria 22,00 1,800 0,150 5,94
da civ 235 a area verde 53,00 2,300 0,150 18,29
da civ.237 a 239B 65,00 2,500 0,150 24,38
da civ. 239C a civ.243 130,00 0,150 19,50
percorso protetto 4 tratto lato sud 100,00 1,600 0,120 19,20

SOMMANO mc 140,59 65,00 9´138,35

14 / 17 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre
03.05.0030 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
10/03/2011 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro,

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 77´274,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 77´274,41

fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 3,000 480,00
percorso protetto 1 tratto lato sud 120,00 2,200 4,100 1´082,40
tombamento 60,00 3,000 4,100 738,00
percorso protetto 2 tratto
da civ 231 a 233 - macelleria 22,00 1,800 4,100 162,36
da civ 235 a area verde 53,00 2,300 4,100 499,79
da civ.237 a 239B 65,00 2,500 4,100 666,25
da civ. 239C a civ.243 130,00 4,100 533,00
percorso protetto 4 tratto lato sud 100,00 1,600 4,100 656,00

SOMMANO kg 4´817,80 1,38 6´648,56

15 / 31 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008 Fornitura e posa in opera di pannelli per murazione di contenimento
08/03/2011 marciapiede sp. cm 15 H variabile cm 60 prefabbricati in c.l.s.

armato ed ogni altro onere necessario ed occorre ...
tombamento 60,00 60,00

SOMMANO ml 60,00 80,00 4´800,00

Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori  (SbCat 4)

16 / 6 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... o
20.01.0260.0 altro occorre per dare l'opera finita. Con rete zincata.
01 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti
18/03/2011 metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse

di m 2,50, il tutto fornito e posto in  ... ato per tesatura a croce di
S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Con rete zincata.
tratto di fosso tombato 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 25,60 1´408,00

17 / 14 CORDONATA  IN CLS 20*30 cm
A.04.100c2 Fornitura e posa in opera con malta di cemento di cordonata  di
08/03/2011 calcestruzzo RcK 35 tipo "425"  delle dimensioni cm.20 e altezza

cm30 compresi : pezzi speciali a bocca di lupo, dir ... ta, l'onere della
discarica, la fondazione in cls Rck 25 tipo "325" dimensione cm
50x30  ed ogni altro onere compreso.
percorso protetto 1 tratto lato sud *(lung.=12+14+2+11+19+5+2+15+
29+18) 127,00 127,00
percorso protetto 2 tratto lato nord *(lung.=8+15+14+17+11+9+16+
29+28) 147,00 147,00
percorso protetto 3 tratto lato nord *(lung.=16+8+13+35+51+9) 132,00 132,00
percorso protetto 4 tratto lato sud 100,00 100,00

SOMMANO ml 506,00 32,00 16´192,00

18 / 15 CORDONATA cm10*20
A.04.100c1 Fornitura e posa in opera con malta di cemento di cordonata  di
08/03/2011 calcestruzzo RcK 35 tipo "425"  delle dimensioni cm.10 e altezza

cm20 compresi : pezzi speciali a bocca di lupo, dir ... ulta, l'onere
della discarica, la fondazione in cls Rck 25 tipo "325" dimensione cm
40x25  ed ogni altro onere compreso.
allargamento marciapiede canala molino 25,00 25,00
percorso protetto verso proprietà private 200,00 200,00

SOMMANO ml 225,00 21,00 4´725,00

19 / 18 CORDONATA PER MARCIAPIEDE cm.18*20 tipo Ravenna
A.04.090 Fornitura e posa in opera con malta di cemento di cordonata di tipo

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 111´047,97
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R I P O R T O 111´047,97

08/03/2011 "Ravenna" di calcestruzzo RcK 35 tipo "425"  delle dimensioni
cm.20/18 e altezza cm20 compresi : pezzi speciali  ... 5" dimensione
cm 50x30 atta a ricevere anche la posa della cunetta in mattonelle
d'asfalto ed ogni altro onere compreso.
aiuola verde incrocio cella sottostrada in uscita 50,00 50,00
aiuola piccola in entrata 20,00 20,00
varie 20,00 20,00

SOMMANO ml 90,00 24,50 2´205,00

20 / 19 PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL TIPO  LEGGERO
01.01 INT. 1500 mm
23/09/2011 Fornitura e posa in opera di parapetto a tubi passanti del tipo leggero

:Montante IPE 100 H. 1300 mm  -  n.  3  tubi corrimano diam. 50x3
mm completi di spinotti Materiali in acciaio  S235JR - Zincatura a
caldo secondo UNI EN ISO 1461
SOSTITUZIONE PARAPETTO CANALE MOLINO 11,00 11,00

SOMMANO ml 11,00 70,00 770,00

21 / 25 POZZETTI CLS 45X45X85 TIPO RAVENNA
C.05.028a Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale per la raccolta delle
08/03/2011 acque pluviali, di cemento armato prefabbricato, di lato interno cm.

45, altezza utile cm. 85, intonacato, comp ... e il lavoro finito a regola
d'arte, lo scavo ed il rinterro e la regolarizzazione del terreno
superficiale adiacente.
1tratto lato nord 10,00
1tratto lato sud 3,00
2 tratto lato nord 10,00
2 tratto lato sud 5,00
3 tratto lato nord 10,00
sostituzioni 10,00
4tratto lato sud 7,00

SOMMANO cad 55,00 80,00 4´400,00

22 / 26 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  lavoro
18.04.0160.0 finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25.
02 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
08/03/2011 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ...  rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con
resistenza a rottura di t 25.
sostituzioni 60*60 20,00 50,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 2,75 2´750,00

23 / 27 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  lavoro
18.04.0160.0 finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 40.
03 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
08/03/2011 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ...  rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con
resistenza a rottura di t 40.
sostituzioni 60*60 20,00 50,000 1´000,00
sostituzioni 80*80 10,00 80,000 800,00

SOMMANO kg 1´800,00 3,36 6´048,00

24 / 28 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ...  Griglia
18.04.0160.0 concava o piana con resistenza a rottura di t 25.
07 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
08/03/2011 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana con

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 127´220,97
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R I P O R T O 127´220,97

resistenza a rottura di t 25.
caditoie *(par.ug.=50,00+7) 57,00 35,000 1´995,00
sostituzioni 15,00 35,000 525,00

SOMMANO kg 2´520,00 4,30 10´836,00

25 / 29 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratterist ... glia
18.04.0160.0 piana per canaletta con resistenza a rottura di t 40.
08 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
08/03/2011 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono

compresi per i chiusini: il passo d'uomo di  ... e compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia piana per canaletta con
resistenza a rottura di t 40.
caditoie 5,00 40,000 200,00

SOMMANO kg 200,00 4,90 980,00

26 / 32 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... Per
18.04.0130.0 pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
01 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
08/03/2011 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di
dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.

40,00

SOMMANO cad 40,00 56,00 2´240,00

27 / 33 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... r
18.04.0130.0 pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
02 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
08/03/2011 ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o

caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... ltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni
interne da cm 80x80 a cm 120x120.

10,00

SOMMANO cad 10,00 69,00 690,00

28 / 34 Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e de ... tre
18.04.0140 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
08/03/2011 Sistemazione in quota di chiusino in ghisa o acciaio e del tubo

protettore delle prese di allaccio relativo alle utenze idriche. E'
compresa la rimozione dei chiusini e la successiva posa in opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

20,00

SOMMANO cad 20,00 27,60 552,00

Conglomerati Bituminosi  (SbCat 5)

29 / 20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... e
19.04.0020.0 per dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
02 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
10/03/2011 di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.

prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... zione a mezzo di rullo
tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
marciapiedi sopraelevati.
percorso protetto e parcheggi 3 tratto 220,00 4,000 8,000 7´040,00

SOMMANO mqxcm 7´040,00 2,38 16´755,20

30 / 21 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 159´274,17
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 159´274,17

19.04.0020.0 a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
10/03/2011 di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.

prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ro occorre per dare il
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni
con stesa eseguita a mano.
lavori di difficile valutazione 100,00 8,000 800,00
corrugato telecom e P.I. 10,00 8,00 1,000 8,000 640,00

SOMMANO mqxcm 1´440,00 2,21 3´182,40

31 / 22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ...
19.04.0020.0 altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
01 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
20/04/2011 di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat.

prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ; la compattazione a
mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
innesto cella -sottostrada allargamento 50,00 3,000 8,000 1´200,00
innesto cella -sottostrada in uscita 80,00 8,000 640,00

SOMMANO mqxcm 1´840,00 1,30 2´392,00

32 / 23 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... e
19.04.0030.0 per dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
02 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e
10/03/2011 pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato

a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... la superficie viabile.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per
marciapiedi sopraelevati.
percorso protetto 1 tratto 200,00 2,200 3,000 1´320,00
percorso protetto 2 tratto 210,00 2,200 3,000 1´386,00
percorso protetto e parcheggi 3 tratto 220,00 3,700 3,000 2´442,00
asfaltatura fasce verdi 1 tratto 270,00 2,500 3,000 2´025,00
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 3,000 480,00

SOMMANO mqxcm 7´653,00 2,80 21´428,40

33 / 24 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ...
19.04.0030.0 altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
01 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e
10/03/2011 pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato

a caldo con idonei impianti, con bitume di pr ... vo per tutta la
superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
ripristini 300,00 3,000 4,000 3´600,00
innesto via Cella .- sottostrada allargamento 50,00 9,000 4,000 1´800,00
innesto via Cella .- sottostrada in uscita 80,00 4,000 320,00

SOMMANO mqxcm 5´720,00 1,54 8´808,80

Fognatura  (SbCat 8)

34 / 30 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a
18.01.0125.0 premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
05 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
10/03/2011 plastificato (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e

spessori conformi alle norme UNI EN 1452-2 ed al DM 6/4 ... l
rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa
del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
allacci caditoie *(par.ug.=50,00+7) 57,00 2,00 114,00

SOMMANO m 114,00 17,10 1´949,40

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 197´035,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197´035,17

OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione  (Cat 2)

Scavi e Rinterri  (SbCat 2)

35 / 69 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
17.01.0032.0 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
01 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi
24/03/2011 mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da ... iversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi
fino alla profondità di m 1,50.
posa fogna Ø 400 65,00 1,000 1,000 65,00
pozzetti 3,00 2,30 2,300 1,000 15,87
caditoie 5,00
allacci caditoie 5,00 3,00 0,600 0,800 7,20
allacci privato 2,00

SOMMANO mc 95,07 12,90 1´226,40

Fognatura  (SbCat 8)

36 / 70 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
A.015 Fornitura e posa in opera di motopompa di potenza idonea, per il
24/03/2011 travaso delle acque nel pozzetto successivo o da condotta a condotta;

nel prezzo sono compensati gli oneri per la c ... dei lavori.
Ogni onere compensato e compreso per la perfetta installazione e il
perfetto funzionamento della motopompa.
totale g.g. 10,00

SOMMANO giorno 10,00 51,70 517,00

37 / 71 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a
18.02.0050.0 premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
01 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
24/03/2011 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... l rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
caditoie 5,00 3,00 15,00

SOMMANO m 15,00 11,40 171,00

38 / 72 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a
18.02.0050.0 premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
02 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
24/03/2011 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... l rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
allaccio privato 10,00

SOMMANO m 10,00 17,90 179,00

39 / 73 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di  ...  di
19.03.0010.0 cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
02 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
24/03/2011 fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma

di legge con cemento 325 ed inerti a varie pezzature at ... pera finita.
Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,50 di cemento e
comunque con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
fondazione fogna 65,00 1,000 0,100 6,50

SOMMANO mc 6,50 107,00 695,50

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 199´824,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 199´824,07

40 / 74 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
F.002 Fornitura e posa in opera di tubazioni circolari con o senza piano di
24/03/2011 posa (rivestiti internamente con resine epossidiche con trame di

spessore minimo 600 micron) confezionati con  ...  firma di un
Ingegnere abilitato e iscritto regolarmente all'albo professionale.
Diametro 400 mm.; valutazione a ml.
fogna 65,00 65,00

SOMMANO ml. 65,00 43,00 2´795,00

41 / 75 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile  ... a
18.02.0050.0 premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 400.
05 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non
24/03/2011 plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle

norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... l rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 400.
totale 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 65,00 325,00

42 / 76 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
E.021 BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
24/03/2011 Fornitura e posa in opera di pozzetti in c.a. ad elementi monolitici

prefabbricati, rivestiti internamente con resine epossidiche applicate a
due strati (spessore complessivo 600 m ... er chiusini con coperchio
di diam. min. cm. 60.
Per DN 400,500,600 mm., misure minime interne pozzetto
cm.100x100x100.
pozzetti ispezione 3,00 3,00

SOMMANO n. 3,00 402,00 1´206,00

43 / 77 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ...
19.02.0070 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
24/03/2011 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato

meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione
eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% d ... e
con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
ripristino 65,00 2,500 0,300 48,75

SOMMANO mc 48,75 40,00 1´950,00

44 / 78 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione de ... anto
18.04.0190 occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.
24/03/2011 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte

idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in
opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata
in opera.
riempimento fosso *(par.ug.=(2,5+1)*1,7/2) 2,98 65,00 193,70
a detrarre Ø 400 *(par.ug.=-0,2*0,2*3,14) -0,13 65,00 -8,45

Sommano positivi mc 193,70
Sommano negativi mc -8,45

SOMMANO mc 185,25 25,80 4´779,45

45 / 79 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.001 Collegamento delle fognature esistenti o alla fognatura esistente o
24/03/2011 scatolare esistente previo foro nella parete del pozzetto nuovo o

esistente o parete dello scatolare  eseguito  ... inimo 0 300.Il prezzo si
applica anche qualora venga demolita la fogna esistente per
l'inserimento di un nuovo pozzetto.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 210´879,52
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210´879,52

totale 2,00

SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00

OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per
la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua  (Cat 3)
Pubblica Illuminazione (Opere Edili)  (SbCat 6)

46 / 35 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22 Esecuzione di scavo realizzato durante le opere di sbancamento di
03/12/2014 strada o marciapiede asfaltato o pavimentato con qualsiasi tipo di

materiale lapideo, per posa di canalizzazione,  ... a regola d'arte, in
conformità al capitolato speciale ed alle prescrizioni dell'Ente
proprietario della strada.
dorsale 710,00 710,00

SOMMANO ml. 710,00 22,00 15´620,00

47 / 36 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21 Esecuzione di scavo in sede stradale, marciapiede asfaltato o
14/02/2011 pavimentato con qualsiasi tipo di materiale lapideo, per posa di

canalizzazione di largheza 40 cm. , compreso: - incis ... a regola
d'arte, in conformità al capitolato speciale ed alle prescrizioni
dell'Ente proprietario della strada.
dorsale 140,00 140,00
attraversamenti pedonali 5,00 12,00 60,00
attraversamenti impianti 2,00 12,00 24,00
rete ENEL (attraversamento) 1,00 12,00 12,00
rete ENEL (dorsale) 1,00 40,00 40,00

SOMMANO ml. 276,00 34,00 9´384,00

48 / 37 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
OE.SC.10.50 Esecuzione di scavo (escluso sede stradale e marciapiede asfaltato o
03/12/2014 pavimentato con qualsiasi tipo di materiale lapideo) per posa di

canalizzazioni, predisposizione blocchi di fon ... strati ben pilonati
con mezzo meccanico. Ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
Illluminazione pubblica *(lung.=100+25+125) 250,00 0,400 0,700 70,00
ENEL (dorsale) 25,00 0,400 0,700 7,00

SOMMANO mc 77,00 14,50 1´116,50

49 / 38 FRESATURA DI MASSICCIATA STRADALE
OE.RP.45 Fresatura di massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls,
14/02/2011 da eseguirsi su strade urbane, con l'uso di idonee macchine e

rispettivi consumi. L'intervento dovrà essere e ... gazzino comunale o
a discarica autorizzata a qualsiasi distanza, l'onere della discarica ed
ogni altro onere compreso.
dorsale 140,00 1,200 3,000 504,00
attraversamenti pedonali 5,00 12,00 1,200 3,000 216,00
attraversamenti impianti 2,00 12,00 1,200 3,000 86,40
rete ENEL (attraversamento) 1,00 12,00 1,200 3,000 43,20
rete ENEL (dorsale) 1,00 25,00 1,200 3,000 90,00

SOMMANO m2*cm 939,60 0,42 394,63

50 / 39 TAPPETO DI USURA
OE.RP.30 Fornitura e posa in opera su strada o marciapiede di tappeto di usura
14/02/2011 (pezzatura 0,8/0,12) in conglomerato bituminoso di tipo chiuso dello

spessore finito di cm. 3, ottenuto con l' ... egnaletica di sicurezza ed
ogni altro onere ed occorrenza compresi per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 237´894,65
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 237´894,65

dorsale 140,00 1,200 3,000 504,00
attraversamento pedonali 5,00 12,00 1,200 3,000 216,00
attraversamenti impianti 2,00 12,00 1,200 3,000 86,40
rete ENEL (attraversamento) 1,00 12,00 1,200 3,000 43,20
rete ENEL (dorsale) 1,00 25,00 1,200 3,000 90,00

SOMMANO m2 939,60 4,32 4´059,07

51 / 40 PLINTO cm. 100 x 100
OE.BS.13 Esecuzione in opera di blocco per ancoraggio palo, eseguito in c.a.
07/12/2005 dosato a Kg. 250 di cemento 325/mc. di impasto, delle dimensioni di

cm. 100x100x100 o di mc. 1,00 completo di: - ... iore a vista con
smussi a 45°.
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Pali 9 m. 36,00

SOMMANO n. 36,00 130,00 4´680,00

52 / 41 PLINTO cm. 80 x 80
OE.BS.11 Esecuzione in opera di blocco per ancoraggio palo, eseguito in c.a.
04/12/2007 dosato a Kg. 250 di cemento 325/mc. di impasto, delle dimensioni di

cm. 80x80x90 completo di: - demolizione di m ... ntazione di
diametro adeguati.
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.
Pali 5,5 m. 10,00

SOMMANO n. 10,00 100,00 1´000,00

53 / 42 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
07/12/2005 cementizio, del tipo approvato dalla D.L., con foro sul fondo,

dimensioni interne cm. 40x40x40; completo di chiu ... i altro onere
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo lo
standard del Comune di Ravenna
Punti luce (50W) 27,00
Punti luce (33W) 9,00
Punti luce attraversamenti 15,00
Altri 9,00

SOMMANO n. 60,00 105,00 6´300,00

54 / 43 POZZETTO 50 x 50
OE.PO.52 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in conglomerato
05/12/2007 cementizio, del tipo approvato dalla D.L., con foro sul fondo,

dimensioni interne cm. 50x50x50; completo di chiu ... i altro onere
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, secondo lo
standard del Comune di Ravenna
Illuminazione pubblica 2,00
rete ENEL 4,00

SOMMANO n. 6,00 145,00 870,00

55 / 63 CVT/T CON BASE
QC.VR.30 Fornitura e posa in opera di quadro in vetroresina tipo CONCHIGLIA
07/12/2005 CVT/T di dimensioni interne mm.517x550x260; completo di

pannello interno di lamiera cadmiata, controtelaio per l' ... tanica,
secondo lo standard del Comune di Ravenna.
Ogni onere compreso per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
CVT-2 1,00

SOMMANO n 1,00 500,00 500,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 255´303,72
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R I P O R T O 255´303,72

56 / 68 BASAMENTO PER QUADRO GENERALE E CONTATORE
OE.BS.42 ENEL
05/12/2007 Realizzazione di basamento per batteria di n°2 quadri elettrici in c.a.

a faccia/vista di altezza totale cm. 80 di cui cm. 50 f.t. con spigoli
smussati a 45° e il tamponamento dell ... 1300x505, secondo lo
standard del Comune di Ravenna.
Ogni onere compreso per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
' 1,00

SOMMANO n. 1,00 290,00 290,00

Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche)  (SbCat 7)

57 / 44 PALO TIPO OSTIENSE
SO.CC.17 Fornitura e posa in opera di palo trafilato conico curvato in acciaio
27/11/2014 calmato tipo SR275JR (UNI EN 10219) tipo OSTIENSE o similare

con le seguenti caratteristiche:
- altezza f.t.  ... re dalla base del palo.
Ogni onere e materiale occorrente per l'infissione e la posa in opera a
perfetta regola d'arte.
' 36,00

SOMMANO n. 36,00 540,00 19´440,00

58 / 45 PALO DIRITTO Hft= 5 m.
SO.DC.31 Fornitura e posa in opera di palo trafilato conico diritto in acciaio
27/11/2014 calmato tipo S275 JR (UNI EN 10219) art. P4C o similare avente le

seguenti caratteristiche:
- altezza fuori t ... pre dalla base del palo
Ogni onere e materiale occorrente per l'infissione e la posa in opera a
perfetta regola d'arte.
' 10,00

SOMMANO n. 10,00 204,00 2´040,00

59 / 46 VERNICIATURA IN OFFICINA DI PALO ZINCATO
LA.VER.30 La verniciatura di tutte le parti del sostegno metallico, dovranno
27/11/2014 essere effettuate rispettando il seguente ciclo:

a) accurata preparazione della superficie con raschiatura della ...
Ogni onere occorrente per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte secondo lo standard de Comune di Ravenna.
Pali Ostiense 36,00 13,00 468,00
Pali 5 m. 10,00 5,00 50,00

SOMMANO ml 518,00 12,00 6´216,00

60 / 47 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR.41 Rimozione di palo esistente di altezza fino a mt. 12,00 f.t. compreso
04/12/2007 lo smontaggio del corpo illuminante e il recupero dei vari conduttori

di collegamento.
Sono compresi inoltre  ... ata oppure al magazzino aziendale ed ogni
altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte.
' 44,00

SOMMANO n. 44,00 160,00 7´040,00

61 / 48 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-
CI.A.60.26 3M 50W
27/11/2014 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminante a LED tipo AEC

ITALO 1 0F3 STE-S 4.7-2M 50W (potenza apparecchio 61W) o
similare avente le seguenti caratteristiche:
- Attacco  ...  II di isolamento;
Ogni onere compreso per una posa a perfetta regola d'arte secondo lo

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 290´329,72
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R I P O R T O 290´329,72

standard del Comune di Ravenna.
' 27,00

SOMMANO n. 27,00 485,00 13´095,00

62 / 49 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-
CI.A.60.27 2M 33W
27/11/2014 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminante a LED tipo AEC

ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-2M 33W (potenza apparecchio 42,5W)
o similare avente le seguenti caratteristiche:
- Atta ...  II di isolamento;
Ogni onere compreso per una posa a perfetta regola d'arte secondo lo
standard del Comune di Ravenna.
' 9,00

SOMMANO n. 9,00 485,00 4´365,00

63 / 50 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOS ZEBRA CON
CI.L.50.14 OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
05/12/2007 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminante a LED tipo

SCHREDER NEOS ZEBRA o similare con ottica per attraversamenti
pedonali avente le seguenti caratteristiche:
- Corpo i ...  II di isolamento;
Ogni onere compreso per una posa a perfetta regola d'arte secondo lo
standard del Comune di Ravenna.
' *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00

SOMMANO n. 10,00 850,00 8´500,00

64 / 51 F. e P. DISPERSORE DI TERRA
LA.D.10 Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, costituito da: profilato
07/12/2005 a croce in acciaio zincato a caldo avente dimensione di mm. 50x50x5

e lunghezza di ml. 2,00.   Ogni altro ... morsetti in rame del tipo a
compressione per i vari collegamenti, per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte.
Quadro elettrico 1,00

SOMMANO n. 1,00 30,00 30,00

65 / 52 CAVO DI PROTEZIONE sez. 16 mmq
CO.CP.12 Fornitura e posa in opera di conduttore di protezione in corda di rame
17/12/2014 isolato in PVC giallo/verde H07 V-K, avente sezione 1x16 mmq., per

posa entro palo,tubazione o canalina, in t ... ola d'arte, compreso
l'esecuzione dei collegamenti mediante capicorda a compressione in
rame stagnato e bulloneria inox.
Collegamento di terra QG 5,00

SOMMANO ml 5,00 1,50 7,50

66 / 53 PONTICELLO EQUIPOTENZIALE
LA.D.11 Fornitura e posa in opera di ponticelli di collegamento equipotenziali
17/12/2014 costituiti da corda di rame isolato in PVC giallo/verde, di lunghezza

idonea, avente sez. 1x16 mmq. capicorda ... ranee, il conduttore di
terra e/o il dispersore.
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
Collegamento di terra QG 1,00

SOMMANO n. 1,00 10,00 10,00

67 / 54 CAVO UNIPOLARE sez. 16 mmq.
CO.U.15 Fornitura e posa di conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 gomma butilica sotto guaina termoplastica tipo FG7R/06/1KV avente

sez. 16 mmq. a norme CEI-UNEL e marchio IMQ ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 316´337,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 316´337,22

Ogni onere compreso per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
CVT-1 4,00 150,00 600,00
CVT-2 4,00 155,00 620,00
CVT-2-A 4,00 280,00 1´120,00

SOMMANO ml 2´340,00 1,90 4´446,00

68 / 55 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmq.
CO.U.14 Fornitura e posa di conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 gomma butilica sotto guaina termoplastica tipo FG7R/06/1KV avente

sez. 10 mmq. a norme CEI-UNEL e marchio IMQ ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
Ogni onere compreso per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
linea esistente (piazza) 4,00 30,00 120,00
linea esistente (via Arg.Dx.Can.Molino) 4,00 80,00 320,00
linea PL da 24 a fine 4,00 200,00 800,00

SOMMANO ml 1´240,00 1,70 2´108,00

69 / 56 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.
CO.U.13 Fornitura e posa di conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 gomma butilica sotto guaina termoplastica tipo FG7R/06/1KV avente

sez. 6 mmq. a norme CEI-UNEL e marchio IMQ. ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
Ogni onere compreso per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
linea PL 1-7 e P1-P6 *(lung.=80+136) 4,00 216,00 864,00
linea PL 13-21 4,00 270,00 1´080,00
linea PL 8-12 4,00 160,00 640,00
linea impianto esistente via Perosi 4,00 40,00 160,00
linea via Respighi 4,00 60,00 240,00
linea PL 22-23 4,00 55,00 220,00
linea PL 24 a fine 4,00 240,00 960,00

SOMMANO ml 4´164,00 1,30 5´413,20

70 / 57 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.
CO.U.12 Fornitura e posa di conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 gomma butilica sotto guaina termoplastica tipo FG7R/06/1KV avente

sez. 4 mmq. a norme CEI-UNEL e marchio IMQ. ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
Ogni onere compreso per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
' *(lung.=15*2) 36,00 30,00 1´080,00
' *(lung.=10*2) 10,00 20,00 200,00

SOMMANO ml 1´280,00 1,10 1´408,00

71 / 58 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.OS.02 Intercettazione di tubazione esistente ogni onere compreso per
05/12/2007 l'individuazione della tubazione, pulizia delle estremità e

predisposizione per la posa in opera di pozzetti terminali.
Ogni altro onere ad occorrenza necessaria per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
' 4,00

SOMMANO n. 4,00 200,00 800,00

72 / 59 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IN LINEA
LA.SR.83 AEREA
07/12/2005 Allacciamento di diramazione di impianto di illuminazione in

pubblica esistente in linea aerea in rame nudo o precordato, ogni
onere compreso per la realizzazione di salita/discesa ... , fusibili e
copriasola.
Ogni altro onere ad occorrenza necessaria per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
via Respigi 1,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 1,00 330´512,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 330´512,42

via Perosi 1,00
via Argine Destro Canale Molino 2,00
via Argine Destro Canale Molino (linea da ex. QG) 1,00

SOMMANO n. 5,00 310,00 1´550,00

73 / 60 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
LA.SR.82 Allacciamento di diramazione di impianto di illuminazione pubblica
07/12/2005 esistente ogni onere compreso per l'intercettazione della linea

esistente, rifacimento collegamenti di derivazion ... , fusibili e
copriasola.
Ogni altro onere ad occorrenza necessaria per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
via Pizzetti 1,00
via San Bartolo 1,00
via Mazzotti 1,00

SOMMANO n. 3,00 240,00 720,00

74 / 61 RIMOZIONE DI LINEA AEREA
LA.SR.77 Rimozione di conduttori aerei in rame nudo o precordato di impianto
14/02/2011 esistente con riferimento ad ogni singola campata qualora la linea sia

posata su pali, oppure a 20 m. di linea q ... gna di questi a magazzino
Comunale, ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
' 44,00

SOMMANO n. 44,00 50,00 2´200,00

75 / 62 RIMOZIONE DI TESATA
LA.SR.50 Rimozione di tesata, tiranti, corpo illuminante e conduttori aerei di
05/12/2007 impianto esistente. Compreso ogni onere relativo al mantenimento in

funzione, a norma di legge, del restante p ... gna di questi a
magazzino Comunale, ed ogni altro onere necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
' 3,00

SOMMANO n. 3,00 90,00 270,00

76 / 64 SEZIONATORE In. 63 A
QC.AE.480 Fornitura e posa entro quadro di interruttore non automatico
07/12/2005 tetrapolare modulare per montaggio su barra DIN mm. 35 tipo

Siemens od Elettrocondutture; compreso eventuali coprimorse ...
l'incendio, morsettiere ed ogni altro onere necessario per la posa in
opera a perfetta regola d'arte.  Portata: In. 60 A
' 1,00

SOMMANO n. 1,00 42,00 42,00

77 / 65 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 Fornitura e posa entro quadro di interruttore magneto termico
07/12/2005 tetrapolare modulare per montaggio su barra DIN mm. 35 tipo

Siemens od Elettrocondutture ; avente potere di interruzio ... gni altro
onere necessario per la posa in opera a perfetta regola d'arte.
Taratura : In. 10-32 A caratteristica -C-.
CVT-2 4,00
CVT-2-A 1,00
CVT-1 2,00

SOMMANO n. 7,00 50,00 350,00

78 / 66 RIMOZIONE DI QUADRO COMANDO
LA.SR.75 Smontaggio di quadro di comando di B.T. compreso:
04/12/2007 - smontaggio componenti elettrici

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 335´644,42
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 335´644,42

- recupero dei conduttori
- ripristini delle opere edili eventualmente necessarie
- traspor ... magazzino Aziendale dei materiali recuperabili
Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
' 1,00

SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00

79 / 67 QUADRO COMANDO COMPLETO CON PIASTRA DI
QC.RP.30.10 FONDO
03/12/2014 Fornitura e posa in opera di quadro generale di comando e protezione

dell'impianto di illuminazione pubblica completo di:
- armadio in vetroresina modello CVL/T;
- controtelaio p ... ndo lo standard del Comune di Ravenna compreso
il tamponamento delle canalizzazioni in arrivo con schiuma
poliuretanica.
' 1,00

SOMMANO n. 1,00 4´200,00 4´200,00

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (Cat 4)
Segnaletica  (SbCat 9)

80 / 80 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
09/12/2014 RIFRANGENTE O NORMALE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso,
per simboli vari, scritte, fascie d'arresto, passaggi pedonali, zebrature,
frecce direzionali, passaggia livel ... mento, dalla pulizia della
carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavori finito
a regola d' arte.
attraversamenti pedonali *(par.ug.=7*7) 49,00 3,00 0,500 73,50

SOMMANO mq 73,50 4,78 351,33

81 / 81 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.010 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori a ml. 1000)
09/12/2014 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso,

per linee di mezzaria o laterali per delimitazione carreggiata o
formazione di parcheggi, in vernice rifrangen ... mento, dalla pulizia
della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro
finito a regola d' arte.
strisce marginali di mezzeria 3,00 700,00 2´100,00

SOMMANO ml 2´100,00 0,52 1´092,00

82 / 82 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 Verniciatura di cordoli di delimitazione aiuole spartitraffico o
09/12/2014 marciapiedi, mediante vernice spartitraffico rifrangente di colore

giallo o bianco e smalto oleosintetico di colore ... sistenti o di nuova
costruzione. Sono compresi gli oneri derivanti necessari per dare il
lavoro finito a regola d' arte.
verniciatura cordonate accessi carrai 30,00 4,00 120,00

SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60

83 / 83 TABELLA 60X60 CL.1 SU 2 LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007 Fornitura di tabella delle dimensioni di 60x60cm, con pellicola
09/12/2014 rifrangente di classe 1 su 2 lati, in alluminio estruso, bifacciale. Nel

prezzo sono compresi: - staffone; - n. 4 vi ... con garanzia 7 anni. Per
tutte le figure presenti nel codice della strada e per eventuali scritte e/
o figure aggiuntive.
fig. 303 *(par.ug.=7*2) 14,00 14,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 14,00 341´861,35
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 14,00 341´861,35

SOMMANO cadauno 14,00 104,30 1´460,20

84 / 84 TRIANGOLO 90 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011 Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
09/12/2014 in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e

uno stato di cottura semicrudo in ... rme vigenti. La pellicola sarà
omologata di tipo rifrangente a normale risposta luminosa (classe 1)
con garanzia 7 anni.
preavvisi attr. pedonale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 36,01 144,04

85 / 85 TABELLA 80X27 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.09.009 Fornitura di tabella delle dimensioni di 80x27cm, con pellicola
09/12/2014 rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di

purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottu ... con garanzia 7
anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per eventuali
scritte e/o figure aggiuntive.
pannello integrativo preavvisi attr. pedonale 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 27,82 111,28

86 / 86 TRIANGOLO 90 CL.2 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicola rifrangente di classe 2,
12/12/2014 in lamiera di alluminio con un titolo di purezza non inferiore al 99.5 e

uno stato di cottura semicrudo in ... e vigenti. La pellicola sarà
omologata di tipo rifrangente ad elevata risposta luminosa (classe 2)
con garanzia 10 anni.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 47,04 188,16

87 / 87 FORMAZIONE DI STALLI PER FERMATA BUS
D.53.010 Formazione di stalli per fermata BUS completa di simboli e lettere
12/12/2014 eseguita con vernici aventi caratteristiche chimiche e fisiche identiche

a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato
Speciale d' Appalto.

4,00

SOMMANO cad 4,00 69,54 278,16

88 / 88 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigatura dell'
D.53.011 intero perimetro)
12/12/2014 Formazione di stalli per sosta auto eseguita attraverso la rigatura

dell'intero perimetro, eseguita con vernici aventi caratteristiche
chimiche e fisiche identiche a quelle previste dalle prescrizioni
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d' Appalto.

30,00

SOMMANO cad 30,00 17,72 531,60

89 / 89 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI
D.53.014 INVALIDI
12/12/2014 Formazione di stalli per la sosta degli invalidi costituiti da stallo

regolamentare e fascia di rispetto laterale con rigatura obliqua,
completa di simboli eseguita con vernice di  ... chimiche e fisiche
identiche a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel
Capitolato Speciale d' Appalto.

2,00

SOMMANO cad 2,00 61,36 122,72

90 / 90 TABELLA 40X60 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 344´697,51
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 344´697,51

D.07.003 Fornitura di tabella delle dimensioni di 40x60cm, con pellicola
12/12/2014 rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio con un titolo di

purezza non inferiore al 99.5 e uno stato di cottu ... con garanzia 7
anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per eventuali
scritte e/o figure aggiuntive.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 29,68 59,36

91 / 91 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 80X25 CL.1 - A25/
D.18.003 10
12/12/2014 Fornitura di tabella per segnale di senso unico delle dimensioni di

80x25cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di alluminio
con un titolo di purezza non inferiore a ... rme vigenti. La pellicola
sarà omologata di tipo rifrangente a normale risposta luminosa (classe
1) con garanzia 7 anni.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 31,51 94,53

92 / 92 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
09/12/2014 Fornitura di staffa anti rotazione per palo diametro 48/60mm zincata

e 2 viti 8x25 testa rettangolare zincata e relativi dadi.
segnali vari 30,00

SOMMANO cadauno 30,00 0,64 19,20

93 / 93 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione per
09/12/2014 segnaletica verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di

altezza 400cm. Nel prezzo è compreso il tappo e il foro alla base del
palo.
segnali vari 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30

94 / 94 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 -
D.34.054 SAGOMATO
09/12/2014 Forniura di palo di sostegno in ferro zincato sagomato per segnaletica

verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di altezza 450cm.
Nel prezzo è compreso il tappo e il foro alla base del palo.
segnali vari 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15

95 / 95 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 Posa in opera di segnale di superficie fino a mq 1.00 su sostegno
09/12/2014 esistente, mediante idonei gruppi di aggancio, da compensare a parte.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 5,21 156,30

96 / 96 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
09/12/2014 IN CLS

Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino a mq
5.00, costituiti da tubolari di mm 48 o 60 o 90 e sostegni ad "U" ed
IPE di qualsiasi altezza e dimensione, a ...  discarica autorizzata; -
getto del cls. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte.

30,00

SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1´074,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 347´394,35
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R I P O R T O 347´394,35

97 / 97 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
09/12/2014 segnali vari 5,00

SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00

98 / 98 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
09/12/2014 segnali vari 5,00

SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65

Parziale LAVORI A MISURA euro 347´500,00

T O T A L E   euro 347´500,00

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 A MISURA 347´500,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 347´500,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 197´035,17 56,701
  002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 14´344,35 4,128
  003 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e

continua 128´644,90 37,020
  004 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 7´475,58 2,151

Totale CATEGORIE euro 347´500,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 2´314,26 0,666
  002 Scavi e Rinterri 67´048,20 19,294
  003 Opere in c.a. 20´586,91 5,924
  004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 53´796,00 15,481
  005 Conglomerati Bituminosi 52´566,80 15,127
  006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) 44´214,20 12,724
  007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) 84´430,70 24,297
  008 Fognatura 15´067,35 4,336
  009 Segnaletica 7´475,58 2,151

Totale SUB CATEGORIE euro 347´500,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 347´500,00

M:001 A MISURA euro 347´500,00

M:001.001      OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 197´035,17

M:001.001.001           Demolizioni euro 2´314,26
M:001.001.002           Scavi e Rinterri euro 65´821,80
M:001.001.003           Opere in c.a. euro 20´586,91
M:001.001.004           Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 53´796,00
M:001.001.005           Conglomerati Bituminosi euro 52´566,80
M:001.001.008           Fognatura euro 1´949,40

M:001.002      OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 14´344,35

M:001.002.002           Scavi e Rinterri euro 1´226,40
M:001.002.008           Fognatura euro 13´117,95

M:001.003      OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua euro 128´644,90

M:001.003.006           Pubblica Illuminazione (Opere Edili) euro 44´214,20
M:001.003.007           Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) euro 84´430,70

M:001.004      OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 7´475,58

M:001.004.009           Segnaletica euro 7´475,58

TOTALE  euro 347´500,00

     Ravenna, 15/12/2014

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato
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