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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN
BARTOLO

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

Ravenna, 15/12/2014

IL TECNICO
ing. Leonarda Principato

Riqualificazione Percorso Pedonale di via Cella a San Bartolo-PROG DEF-ESEC
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
A MISURA (SpCat 1)
OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
.. (Catl)
Demolizioni (SbCat 1)
1/5 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, ... e
02.04.0180 |compreso quanto altro occorre per dareil lavorofinito.
18/03/2011 |Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, correnti e
rete metallica. Sono compresi: le opere murarie atte aliberare i
montanti ed i sostegni dalle murature; il cal ... fino aquasias
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
tratto di fosso da tombare 55,00 1,200 66,00
SOMMANO mq 66,00 5,40 356,40
2/8 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomera ... dareil
17.01.0120.0 |lavoro finito. Con macchina a martello pneumatico.
02 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomerato
08/03/2011 | bituminoso, eseguito con disco metallico rotante o con macchinaa
martello pneumatico. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro
finito. Con macchina a martello pneumatico.
passi carrai 200,00 200,00
posa corrugato telecom traverse 10,00 8,00 80,00
SOMMANO m 280,00 2,00 560,00
3/9 Taglioraso terradi vegetazione, anchein presenzadi ac ... base
17.02.0060 |alla superficierealedel corso d'acqua interessato.
08/03/2011 |Taglio raso terradi vegetazione, anche in presenza di acqua, di
qualunque tipo, sia arborea che arbustiva, comprese le spinaie e gli
alberi d'alto fusto, vegetanti sul fondo delle ... so quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale del
corso d'acqua interessato.
puliziafosso datombare 60,00 2,000 120,00
SOMMANO mq 120,00 1,16 139,20
4/10 Fresatura afreddo di strati di pavimentazione stradalei ... eil
19.01.0021.0 |lavoro finito. Per spessori di fresaturafinoacm 5.
01 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradalein
08/03/2011 | conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina
fresatrice. Sono compresi: larimozione del materiae fr ... iano
viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per spessori di fresaturafino acm 5.
passi carrai 1 tratti 11,00 4,00 2,500 4,000 440,00
passi carrai 2 tratti 10,00 4,00 2,500 4,000 400,00
passi carrai 3 tratti 2,00 4,00 2,500 4,000 80,00
passi carrai 4 tratti 3,00 4,00 1,600 4,000 76,80
lavori di difficile valutazione 100,00 4,000 400,00
innesti con traverse 10,00 8,00 5,000 4,000 1"600,00
SOMMANO mgxcm 27996,80 0,42 17258,66
Scavi e Rinterri (SbCat 2)
5/1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con l'uso di u ... tre
02.01.0040 |compreso quanto altro occorre per darel'opera finita.
08/03/2011 | Scavo a sezione obbligata eseguito amano, con |'uso di utensili,
qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
qualsias natura e consistenza, asciutte, bagnat ... iere anche su
rilevato, seritenuto idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto
A RIPORTARE 2'314,26

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2'314,26
altro occorre per dare I'operafinita.
lavori di difficile valutazione 10,00
SOMMANO mc 10,00 143,00 1°430,00
6/2 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
17.01.0032.0 |qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
01 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi
08/03/2011 |mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusalarocciada... ivers strati di
scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi
fino allaprofonditadi m 1,50.
percorso protetto 1 tratto 190,00 3,000 0,250 142,50
percorso protetto 2 tratto 210,00 2,500 0,250 131,25
percorso protetto e parcheggi 3 tratto 220,00 3,700 0,250 203,50
asfaltatura fasce verdi 1 tratto 250,00 2,000 0,250 125,00
posa tubo d.160 allacci caditoie 30,00 2,00 0,600 1,500 54,00
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 0,250 40,00
corrugato telecom 600,00 0,600 1,200 432,00
SOMMANO mc 1'128,25 12,90 14'554,43
713 Scavo per formazione di cassonetti stradali /ofoss di ... E'
17.01.0040 |esclusolo scarico arifiuto fino a qualsiasi distanza.
10/03/2011 | Scavo per formazione di cassonetti stradali /o fossi di guardia con
mezzi meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino
ad un battente massimo di cm 20; la demoli ... Itre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scarico arifiuto
fino aqualsiasi distanza.
innesto via Cella - sottostrada allargamento 50,00 2,00 0,600 60,00
innesto via Cella - sottostradain uscita 80,00 0,600 48,00
SOMMANO mc 108,00 5,10 550,80
8/4 Compenso per il carico, il trasporto elo scarico arifiu ...
02.01.0090 |compreso quanto altro occorre per dareil lavorofinito.
10/03/2011 |Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino a
qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi, proveniente
dal centro storico, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso
quanto atro occorre per dareil lavoro finito.
Vedi voce n° 1 [mc 10.00] 10,00
Vedi vocen® 2[mc 1 128.25] 1'128,25
Vedi voce n® 3[mc 108.00] 108,00
SOMMANO mc 1'246,25 10,10 12'587,13
9/7 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguitac ... o
19.01.0030 |finito. Misurazionein opera, prima della scomposizione.
08/03/2011 |Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo
meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto del
materiale di risultafino aqualsiasi di ... za. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Misurazione in opera,
prima della scomposizione.
quantita di difficile valutazione 30,00
SOMMANO mc 30,00 5,00 150,00
10/11 Formazionedi rilevato con materiali appartenenti ai grup ... oro
19.02.0010 (finito. Verra computato il volume dél rilevato finito.
10/03/2011 |Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4
e A2-5 provenienti dacave di prestito ubicate a qualsiasi distanza.
Sono compresi: la preparazione e compattaz ... igli. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Verra
computato il volume del rilevato finito.
innesto via cella - sottostrada allargamento 50,00 3,00 0,500 75,00
A RIPORTARE 75,00 31'586,62

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 31'586,62
innesto viacella- sottostrada in uscita 80,00 0,500 40,00
SOMMANO mc 115,00 17,80 2°047,00]
11/12 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me....
19.02.0070 |E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
08/03/2011 |Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione
eseguita amezzo di idonee macchine, fino ad ottenereil 95%d ... e
con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
compreso gquanto altro occorre per dareil lavoro finito
percorso protetto 1 tratto daciv.158 aciv 178 220,00 0,150 33,00
percorso protetto 2 tratto
daciv 231 a233 - macelleria 22,00 1,800 0,150 5,94
daciv 235 aareaverde 53,00 2,300 0,150 18,29
daciv.237 a239B 65,00 2,500 0,150 24,38
daciv. 239C aciv.243 130,00 0,150 19,50
percorso protetto e parcheggi 3 tratto
daciv. 245 a 253B 51,00 4,000 0,150 30,60
daciv. 255 aciv 261 120,00 4,400 0,150 79,20
asfaltatura fasce verdi 1 tratto daciv 191 aciv. 217 830,00 0,200 166,00
posa tubo d.160 allacci caditoie 30,00 2,00 0,600 0,250 9,00
varie 100,00 100,00
rinterro corrugato telecom 850,00 0,600 0,200 102,00
innesto via cella - sottostrada allargamento 50,00 3,000 0,350 52,50
innesto viacella - sottostrada in uscita 80,00 0,350 28,00
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 0,150 24,00
SOMMANO mc 692,41 40,00 27'696,40
12/13 Sabbia fine e asciutta per |'allettamento a protezione de ... anto
18.04.0190 |occorre per dareil lavoro finito. Misurata in opera.
08/03/2011 |Sabbiafine e asciutta per I'allettamento a protezione delle condotte
idriche, fognali o atre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misurata
in opera.
lavori di difficile valutazione 100,00
rinterro corrugato telecom 850,00 0,600 0,300 153,00
rinterro allacci caditoie 30,00 2,00 0,600 0,300 10,80
SOMMANO mc 263,80 25,80 6°806,04
Opereinc.a. (SbCat 3)
13/16 Conglomerato cementizio in opera per operenon armate (le...
18.04.0181 |E' compreso quanto altro occorre per darel'operafinita.
08/03/2011 |Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto,
rinfianchi e coperturadi tubazioni) confezionato con pezzature di
inerti provenienti dagli impianti di trattamento de ... una distribuzione
ranulometria adeguata all'opera da eseguire. E' compreso quanto atro
occorre per dare |'operafinita.
percorso protetto 1 tratto lato sud 120,00 2,200 0,120 31,68
tombamento 60,00 3,000 0,120 21,60
percorso protetto 2 tratto
daciv 231 a233 - macelleria 22,00 1,800 0,150 5,94
daciv 235 aareaverde 53,00 2,300 0,150 18,29
daciv.237 a239B 65,00 2,500 0,150 24,38
daciv. 239C aciv.243 130,00 0,150 19,50
percorso protetto 4 tratto lato sud 100,00 1,600 0,120 19,20
SOMMANO mc 140,59 65,00 97138,35]
14/17 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre
03.05.0030 |compreso quanto altro occorre per darel'opera finita.
10/03/2011 |Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadratadi qualsiasi diametro,
A RIPORTARE 77°274,41

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77°274,41
fornita e postain opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la
piegatura dellarete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 3,000 480,00
percorso protetto 1 tratto lato sud 120,00 2,200 4,100 1°082,40
tombamento 60,00 3,000 4,100 738,00
percorso protetto 2 tratto
daciv 231 a233 - macelleria 22,00 1,800 4,100 162,36
daciv 235 aareaverde 53,00 2,300 4,100 499,79
daciv.237 a239B 65,00 2,500 4,100 666,25
daciv. 239C aciv.243 130,00 4,100 533,00
percorso protetto 4 tratto lato sud 100,00 1,600 4,100 656,00
SOMMANO kg 4'817,80 1,38 67648,56
15/31 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008 Fornitura e posain operadi pannelli per murazione di contenimento
08/03/2011 |marciapiede sp. cm 15 H variabile cm 60 prefabbricati in c.l.s.
armato ed ogni altro onere necessario ed occorre ...
tombamento 60,00 60,00
SOMMANO ml 60,00 80,00 4800,00
Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori (SbCat 4)
16/6 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... 0
20.01.0260.0 |altro occorre per darel'opera finita. Con rete zincata.
01 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in opera su pal etti
18/03/2011 |metallici a T damm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse
di m 2,50, il tutto fornito e posto in ... ato per tesatura a croce di
S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con rete zincata.
tratto di fosso tombato 55,00 55,00
SOMMANO m 55,00 25,60 1°408,00
17714 CORDONATA IN CLS20*30cm
A.04.100c2 |Forniturae posain operacon maltadi cemento di cordonata di
08/03/2011 |calcestruzzo ReK 35tipo "425" delle dimensioni cm.20 e altezza
cm30 compresi : pezzi speciali aboccadi lupo, dir ... ta, I'onere della
discarica, lafondazionein cls Rek 25 tipo "325" dimensione cm
50x30 ed ogni altro onere compreso.
percorso protetto 1 tratto lato sud * (lung.=12+14+2+11+19+5+2+15+
29+18) 127,00 127,00
percorso protetto 2 tratto lato nord * (lung.=8+15+14+17+11+9+16+
29+28) 147,00 147,00
percorso protetto 3 tratto lato nord * (lung.=16+8+13+35+51+9) 132,00 132,00
percorso protetto 4 tratto lato sud 100,00 100,00
SOMMANO ml 506,00 32,00 16°192,00
18/15 CORDONATA cm10*20
A.04.100c1l |Forniturae posain operacon maltadi cemento di cordonata di
08/03/2011 |calcestruzzo ReK 35 tipo "425" delle dimensioni cm.10 e altezza
cm20 compresi : pezzi speciali aboccadi lupo, dir ... ulta, I'onere
delladiscarica, lafondazionein cls Rck 25 tipo "325" dimensione cm
40x25 ed ogni altro onere compreso.
allargamento marciapiede canalamolino 25,00 25,00
percorso protetto verso proprieta private 200,00 200,00
SOMMANO mi 225,00 21,00 4°725,00]
19/18 CORDONATA PER MARCIAPIEDE cm.18*20 tipo Ravenna
A.04.090 Fornitura e posain opera con maltadi cemento di cordonata di tipo
A RIPORTARE 111°047,97

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

111°047,97

08/03/2011

20/19
01.01
23/09/2011

21/25
C.05.028a
08/03/2011

22126
18.04.0160.0
02
08/03/2011

23/ 27
18.04.0160.0
03
08/03/2011

24128
18.04.0160.0
07
08/03/2011

"Ravenna’ di calcestruzzo RcK 35 tipo "425" delle dimensioni
cm.20/18 e altezza cm20 compresi : pezzi speciali ... 5" dimensione
cm 50x30 atta aricevere anche la posa della cunetta in mattonelle
d'asfalto ed ogni altro onere compreso.

aiuolaverde incrocio cella sottostradain uscita

aiuolapiccolain entrata

varie

SOMMANO ml

PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL TIPO LEGGERO
INT. 1500 mm

Fornitura e posain opera di parapetto a tubi passanti del tipo leggero
:Montante IPE 100 H. 1300 mm - n. 3 tubi corrimano diam. 50x3
mm completi di spinotti Materiali in acciailo S235JR - Zincaturaa
caldo secondo UNI EN 1SO 1461

SOSTITUZIONE PARAPETTO CANALE MOLINO

SOMMANO ml

POZZETTI CLS45X45X85 TIPO RAVENNA

Fornitura e posain opera di pozzetto stradale per laraccoltadelle
acque pluvidli, di cemento armato prefabbricato, di lato interno cm.
45, altezza utile cm. 85, intonacato, comp ... eil lavoro finito aregola
d'arte, lo scavo ed il rinterro e laregolarizzazione del terreno
superficiale adiacente.

1tratto lato nord

1tratto lato sud

2 tratto lato nord

2 tratto lato sud

3 tratto lato nord

sostituzioni

4tratto lato sud

SOMMANO cad

Chiusini ecaditoiein ghisa sferoidale delle car atterist ... lavoro
finito. Chiusino con resistenza arotturadi t 25.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo duomo di ... rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Chiusino con
resistenza arotturadi t 25.

sostituzioni 60* 60

SOMMANO kg

Chiusini ecaditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... lavoro
finito. Chiusino con resistenza arotturadi t 40.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo duomo di ... rottura. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Chiusino con
resistenza arotturadi t 40.

sostituzioni 60* 60

sostituzioni 80*80

SOMMANO kg

Chiusini e caditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... Griglia
concava o piana con resistenza arotturadi t 25.

Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo duomo di ... oltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Griglia concava o piana con

20,00

20,00
10,00

50,00
20,00
20,00

11,00

50,000

50,000
80,000

50,00
20,00
20,00

90,00

11,00

11,00

10,00
3,00
10,00
5,00
10,00
10,00
7,00

55,00

1°000,00

1°000,00

1°000,00
800,00

1'800,00

24,50

70,00

80,00

2,75

3,36

27205,00]

770,00

4°400,00

2°750,00]

6°048,00]

A RIPORTARE

127220,97

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 127°220,97
resistenzaarotturadi t 25.
caditoie * (par.ug.=50,00+7) 57,00 35,000f 1°995,00
sostituzioni 15,00 35,000 525,00
SOMMANO kg 2'520,00 4,30 10°836,00
25/29 Chiusini e caditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... glia
18.04.0160.0 |piana per canaletta con resistenza arotturadi t 40.
08 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
08/03/2011 |dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di ... e compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito. Griglia piana per canaletta con
resistenza arottura di t 40.
caditoie 5,00 40,000 200,00
SOMMANO kg 200,00 4,90 980,00
26/32 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguitodir ... Per
18.04.0130.0 | pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a cm 70x70.
01 Sistemazioni in quotadi pozzetti stradali a seguito di
08/03/2011 | ripavimentazione stradale. Sono compresi: larimozione di chiusini o
caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... noltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per pozzetti di
dimensioni interne da.cm 40x40 acm 70x70.
40,00
SOMMANO cad 40,00 56,00 27240,00]
27133 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguitodir ...t
18.04.0130.0 | pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 a cm 120x120.
02 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
08/03/2011 | ripavimentazione stradale. Sono compresi: larimozione di chiusini o
caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni o ... Itre compreso|
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Per pozzetti di dimensioni
interne da.cm 80x80 acm 120x120.
10,00
SOMMANO cad 10,00 69,00 690,00
28/ 34 Sistemazionein quota di chiusinoin ghisa o acciaio ede ... tre
18.04.0140 |compreso quanto altro occorre per darel'operafinita.
08/03/2011 |Sistemazionein quotadi chiusino in ghisa o acciaio e del tubo
protettore delle prese di alaccio relativo alle utenze idriche. E'
compresalarimozione dei chiusini elasuccessivaposain opera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
20,00
SOMMANO cad 20,00 27,60 552,00
Conglomerati Bituminosi (ShCat 5)
29/20 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... e
19.04.0020.0 |per dareil lavoro finito. Per mar ciapiedi sopraelevati.
02 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
10/03/2011 |di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat.
previstadalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... zione amezzo di rullo
tandem. E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Pet
marciapiedi sopraelevati.
percorso protetto e parcheggi 3 tratto 220,00 4,000 8,000/  7°040,00
SOMMANO mgxcm 7°040,00 2,38 16°755,20
30/21 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde.... ti
A RIPORTARE 159°274,17
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159°274,17
19.04.0020.0 |a passaggi di canalizzazioni con stesa eseguita a mano.
03 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
10/03/2011 |di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat.
previstadalle norme C.N.R., sabbia ed addi ... ro occorre per dareiil
lavoro finito. Per ripristini conseguenti a passaggi di canalizzazioni
con stesa eseguita a mano.
lavori di difficile valutazione 100,00 8,000 800,00
corrugato telecom e P.1. 10,00 8,00 1,000 8,000 640,00
SOMMANO magxcm 1'440,00 2,21 37182,40
31/22 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde...
19.04.0020.0 |altro occorre per dareil lavoro finito. Per carreggiate.
01 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche
20/04/2011 |di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti dellalV cat.
previstadalle norme C.N.R., sabbiaed addi ... ; la compattazione a
mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per carreggiate.
innesto cella -sottostrada allargamento 50,00 3,000 8,000/ 17200,00
innesto cella -sottostrada in uscita 80,00 8,000 640,00
SOMMANO magxcm 1'840,00 1,30 2°392,00]
32/23 Conglomer ato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... e
19.04.0030.0 |per dareil lavoro finito. Per mar ciapiedi sopraelevati.
02 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e
10/03/2011 |pietrischi silicel dellal cat. previstadalle norme C.N.R., confezionato
acaldo con idonei impianti, con bitume di pr ... lasuperficie viabile.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per
marciapiedi sopraelevati.
percorso protetto 1 tratto 200,00 2,200 3,000 17320,00
percorso protetto 2 tratto 210,00 2,200 3,000 1°386,00
percorso protetto e parcheggi 3 tratto 220,00 3,700 3,000 27442,00
asfaltatura fasce verdi 1 tratto 270,00 2,500 3,000 2°025,00
percorso protetto 4 tratto 100,00 1,600 3,000 480,00
SOMMANO mgxcm 7°653,00 2,80 21°428,40
33/24 Conglomer ato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ...
19.04.0030.0 |altro occorre per dareil lavoro finito. Per carreggiate.
01 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e
10/03/2011 |pietrischi silicei dellal cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato
acaldo con idonei impianti, con bitume di pr ... vo per tuttala
superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito. Per carreggiate.
ripristini 300,00 3,000 4,000f 3'600,00
innesto via Cella .- sottostrada allargamento 50,00 9,000 4,000 1°800,00
innesto via Cella .- sottostrada in uscita 80,00 4,000 320,00
SOMMANO mgxcm 57720,00 1,54 87808,80!
Fognatura (SbhCat 8)
34/30 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a
18.01.0125.0 |premessa del presente capitolo. Diametr o esterno mm 160.
05 Tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non
10/03/2011 | plastificato (PVC rigido) sigma 12,5 Mpa, con caratteristiche e
spessori conformi ale norme UNI EN 1452-2 ed &l DM 6/4 ... |
rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa
del presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
alacci caditoie * (par.ug.=50,00+7) 57,00 2,00 114,00
SOMMANO m 114,00 17,10 1'949,40
A RIPORTARE 197°035,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197°035,17
OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, operedi irrigazione e di
evacuazione (Cat 2)
Scavi e Rinterri (SbhCat 2)
35/69 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
17.01.0032.0 |qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m 1,50.
01 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani con qualsiasi
24/03/2011 |mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza,
asciutte, bagnate o melmose, esclusalarocciada... ivers strati di
scavo. E' escluso lo scarico arifiuto fino aqualsiasi distanza. Scavi
fino alaprofonditadi m 1,50.
posafogna @ 400 65,00 1,000 1,000 65,00
pozzetti 3,00 2,30 2,300 1,000 15,87
caditoie 5,00
allacci caditoie 5,00 3,00 0,600 0,800 7,20
alacci privato 2,00
SOMMANO mc 95,07 12,90 17226,40
Fognatura (SbhCat 8)
36/70 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
A.015 Fornitura e posain opera di motopompadi potenzaidonea, per il
24/03/2011 |travaso delle acque nel pozzetto successivo o da condotta a condotta;
nel prezzo sono compensati gli oneri per lac ... dei lavori.
Ogni onere compensato e compreso per la perfettainstallazione eil
perfetto funzionamento della motopompa.
totale g.g. 10,00
SOMMANO giorno 10,00 51,70 517,00
37171 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a
18.02.0050.0 |premessa del presente capitolo. Diametr o esterno mm 160.
01 Tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non
24/03/2011 |plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi ale
norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... | rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 160.
caditoie 5,00 3,00 15,00
SOMMANO m 15,00 11,40 171,00
38/72 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a
18.02.0050.0 |premessa del presente capitolo. Diametr o esterno mm 200.
02 Tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non
24/03/2011 |plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... | rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 200.
alaccio privato 10,00
SOMMANO m 10,00 17,90 179,00
39/73 Conglomerato cementizio in opera per operenon armatedi ... di
19.03.0010.0 |cemento e comungue con Rck non inferiore a Kg/cmq 200.
02 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di
24/03/2011 |fondazione e sottofondazione e per rinfianchi, confezionato a norma
di legge con cemento 325 ed inerti avarie pezzature at ... perafinita
Sono escluse le casseforme. Impasto con g.li 2,50 di cemento e
comungue con Rek non inferiore a Kg/cmg 200.
fondazione fogna 65,00 1,000 0,100 6,50
SOMMANO mc 6,50 107,00 695,50
A RIPORTARE 199°824,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 199'824,07
40/ 74 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
F.002 Fornitura e posain operadi tubazioni circolari con o senza piano di
24/03/2011 |posa (rivestiti internamente con resine epossidiche con trame di
spessore minimo 600 micron) confezionati con ... firmadi un
Ingegnere abilitato e iscritto regolarmente all'albo professionale.
Diametro 400 mm.; valutazione aml.
fogna 65,00 65,00
SOMMANO ml. 65,00 43,00 2°795,00]
41175 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a
18.02.0050.0 |premessa del presente capitolo. Diametr o esterno mm 400.
05 Tubo estruso con miscelaabase di policloruro di vinile non
24/03/2011 |plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
norme UNI EN 1401-2 tipo SN 8 per traffico pesan ... | rinterro; i
pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del
presente capitolo. Diametro esterno mm 400.
totale 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 65,00 325,00
42176 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
E.021 BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
24/03/2011 |Forniturae posain operadi pozzetti in c.a. ad elementi monolitici
prefabbricati, rivestiti internamente con resine epossidiche applicate a
due strati (spessore complessivo 600 m ... er chiusini con coperchio
di diam. min. cm. 60.
Per DN 400,500,600 mm., misure minime interne pozzetto
€m.100x100x100.
pozzetti ispezione 3,00 3,00
SOMMANO n. 3,00 402,00 17206,00
43/ 77 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me....
19.02.0070 |E' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
24/03/2011 |Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione
eseguita amezzo di idonee macchine, fino ad ottenereil 95%d ... e
con opportune prove di |aboratorio debitamente certificate. E'
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito
ripristino 65,00 2,500 0,300 48,75
SOMMANO mc 48,75 40,00 1'950,00
44178 Sabbia fine e asciutta per I'allettamento a protezione de ... anto
18.04.0190 |occorreper dareil lavoro finito. Misuratain opera.
24/03/2011 |Sabbiafine e asciutta per I'allettamento a protezione delle condotte
idriche, fognali o atre canalizzazioni sotterranee, fornita e postain
opera. E' compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Misurata
in opera.
riempimento fosso * (par.ug.=(2,5+1)*1,7/2) 2,98 65,00 193,70
adetrarre @ 400 * (par.ug.=-0,2*0,2* 3,14) -0,13 65,00 -8,45
Sommano positivi mc 193,70
Sommano negativi mc -8,45
SOMMANO mc 185,25 25,80 4779,45
45/79 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.001 Collegamento delle fognature esistenti o alla fognatura esistente o
24/03/2011 |scatolare esistente previo foro nella parete del pozzetto nuovo o
esistente o parete dello scatolare eseguito ... inimo 0 300.11 prezzo si
applica anche qualora venga demolita la fogna esistente per
I'inserimento di un nuovo pozzetto.
A RIPORTARE 210879,52
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 210°879,52
totale 2,00
SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00
OG10 - Impianti per latrasformazione alta/media tensione e per
ladistribuzione di energia elettricain corrente alternatae
continua (Cat 3)
Pubblica llluminazione (Opere Edili) (SbCat 6)
46/35 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22  |Esecuzionedi scavo realizzato durante le opere di sbancamento di
03/12/2014 | strada o marciapiede asfaltato o pavimentato con qualsiasi tipo di
materiale lapideo, per posadi canalizzazione, ... aregoladarte, in
conformita al capitolato speciale ed alle prescrizioni dell'Ente
proprietario della strada.
dorsale 710,00 710,00
SOMMANO ml. 710,00 22,00 15'620,00
47/36 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21  |Esecuzionedi scavo in sede stradale, marciapiede asfaltato o
14/02/2011 | pavimentato con qualsiasi tipo di materiale lapideo, per posa di
canalizzazione di largheza 40 cm. , compreso: - incis ... aregola
d'arte, in conformitaal capitolato speciale ed alle prescrizioni
dell'Ente proprietario della strada.
dorsale 140,00 140,00
attraversamenti pedonali 5,00 12,00 60,00
attraversamenti impianti 2,00 12,00 24,00
rete ENEL (attraversamento) 1,00 12,00 12,00
rete ENEL (dorsale) 1,00 40,00 40,00
SOMMANO ml. 276,00 34,00 9°384,00]
48/ 37 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
OE.SC.10.50 |Esecuzione di scavo (escluso sede stradale e marciapiede asfaltato o
03/12/2014 | pavimentato con qualsiasi tipo di materiale lapideo) per posa di
canalizzazioni, predisposizione blocchi di fon ... strati ben pilonati
con mezzo meccanico. Ogni altro onere necessario per dare il lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
I1lluminazione pubblica * (lung.=100+25+125) 250,00 0,400 0,700 70,00
ENEL (dorsale) 25,00 0,400 0,700 7,00
SOMMANO mc 77,00 14,50 1'116,50
49/38 FRESATURA DI MASSICCIATA STRADALE
OE.RP.45 |Fresaturadi massicciata stradale in conglomerato bituminoso o in cls,
14/02/2011 |daeseguirsi su strade urbane, con I'uso di idonee macchine e
rispettivi consumi. L'intervento dovraessere e ... gazzino comunale o
adiscarica autorizzata aqualsiasi distanza, I'onere delladiscarica ed
ogni altro onere compreso.
dorsale 140,00 1,200 3,000 504,00
attraversamenti pedonali 5,00 12,00 1,200 3,000 216,00
attraversamenti impianti 2,00 12,00 1,200 3,000 86,40
rete ENEL (attraversamento) 1,00 12,00 1,200 3,000 43,20
rete ENEL (dorsale) 1,00 25,00 1,200 3,000 90,00
SOMMANO m2*cm 939,60 0,42 394,63
50/39 TAPPETO DI USURA
OE.RP.30  |Forniturae posain operasu strada o marciapiede di tappeto di usura
14/02/2011 | (pezzatura 0,8/0,12) in conglomerato bituminoso di tipo chiuso dello
spessore finito di cm. 3, ottenuto con I' ... egnaletica di sicurezza ed
ogni altro onere ed occorrenza compres per dareil lavoro compiuto a
perfettaregoladarte.
A RIPORTARE 237894,65i
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 237°894,65
dorsale 140,00 1,200 3,000 504,00
attraversamento pedonali 5,00 12,00 1,200 3,000 216,00
attraversamenti impianti 2,00 12,00 1,200 3,000 86,40
rete ENEL (attraversamento) 1,00 12,00 1,200 3,000 43,20
rete ENEL (dorsale) 1,00 25,00 1,200 3,000 90,00
SOMMANO m2 939,60 4,32 4059,07,
51/40 PLINTO cm. 100 x 100
OE.BS.13  |Esecuzionein operadi blocco per ancoraggio palo, eseguitoin c.a
07/12/2005 |dosato aKg. 250 di cemento 325/mc. di impasto, delle dimensioni di
cm. 100x100x100 o di mc. 1,00 completo di: - ... ioreavistacon
smussi a45°.
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro compiuto a perfetta
regoladarte.
Pali 9 m. 36,00
SOMMANO n. 36,00 130,00 4°680,00
52/41 PLINTO cm. 80x 80
OE.BS.11 |Esecuzionein operadi blocco per ancoraggio palo, eseguitoin c.a
04/12/2007 |dosato aKg. 250 di cemento 325/mc. di impasto, delle dimensioni di
cm. 80x80x90 completo di: - demolizione di m ... ntazione di
diametro adeguati.
Ogni altro onere compreso per dareil lavoro compiuto a perfetta
regoladarte.
Pali 5,5m. 10,00
SOMMANO n. 10,00 100,00 1°000,00
53/42 POZZETTO 40x 40
OE.PO.51 |Forniturae posain operadi pozzetto prefabbricato in conglomerato
07/12/2005 |cementizio, del tipo approvato dallaD.L., con foro sul fondo,
dimensioni interne cm. 40x40x40; completo di chiu ... i atro onere
necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, secondo lo
standard del Comune di Ravenna
Punti luce (50W) 27,00
Punti luce (33W) 9,00
Punti luce attraversamenti 15,00
Altri 9,00
SOMMANO n. 60,00 105,00 6"300,00]
54/ 43 POZZETTO 50x 50
OE.PO.52 |Forniturae posain operadi pozzetto prefabbricato in conglomerato
05/12/2007 |cementizio, del tipo approvato dallaD.L., con foro sul fondo,
dimensioni interne cm. 50x50x50; completo di chiu ... i atro onere
necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte, secondo lo
standard del Comune di Ravenna
I1luminazione pubblica 2,00
rete ENEL 4,00
SOMMANO n. 6,00 145,00 870,00
55/63 CVT/T CON BASE
QC.VR.30 |Forniturae posain operadi quadro in vetroresinatipo CONCHIGLIA
07/12/2005 |CVTI/T di dimensioni interne mm.517x550x260; completo di
pannello interno di lamiera cadmiata, controtelaio per I' ... tanica,
secondo lo standard del Comune di Ravenna.
Ogni onere compreso per laposain opera a perfettaregola d'arte.
CVT-2 1,00
SOMMANO N 1,00 500,00 500,00
A RIPORTARE 255°303,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2557303,72
56/ 68 BASAMENTO PER QUADRO GENERALE E CONTATORE
OE.BS42 |ENEL
05/12/2007 |Resalizzazione di basamento per batteriadi n°2 quadri elettrici in c.a
afaccialvistadi altezzatotale cm. 80 di cui cm. 50 f.t. con spigoli
smussati a45° el tamponamento dell ... 1300x505, secondo o
standard del Comune di Ravenna.
Ogni onere compreso per laposain operaa perfettaregola darte.
' 1,00
SOMMANO n. 1,00 290,00 290,00
Pubblica I lluminazione (Opere Elettriche) (SbCat 7)
57144 PALO TIPO OSTIENSE
SO.CC.17  |Forniturae posain operadi palo trafilato conico curvato in acciaio
27/11/2014 |camato tipo SR275JR (UNI EN 10219) tipo OSTIENSE o similare
con le seguenti caratteristiche:
- dtezzaf.t. ... redallabase del palo.
Ogni onere e materiale occorrente per I'infissione e laposain operaa
perfettaregoladarte.
' 36,00
SOMMANO n. 36,00 540,00 19°440,00
58/45 PALO DIRITTO Hft=5m.
SO.DC.31  |Forniturae posain operadi pao trafilato conico diritto in acciaio
27/11/2014 |calmato tipo S275 JR (UNI EN 10219) art. PAC o similare avente le
seguenti caratteristiche:
- altezzafuori t ... pre dallabase del palo
Ogni onere e materiale occorrente per I'infissione e laposain operaa
perfettaregolad'arte.
' 10,00
SOMMANO n. 10,00 204,00 2°040,00]
59/ 46 VERNICIATURA IN OFFICINA DI PALO ZINCATO
LA.VER.30 |Laverniciaturadi tuttele parti del sostegno metallico, dovranno
27/11/2014 |essere effettuate rispettando il seguente ciclo:
a) accurata preparazione della superficie con raschiaturadella...
Ogni onere occorrente per dareil lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte secondo |o standard de Comune di Ravenna.
Pdli Ostiense 36,00 13,00 468,00
Pali 5m. 10,00 5,00 50,00
SOMMANO ml 518,00 12,00 67216,00]
60/ 47 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR41 |Rimozionedi palo esistente di altezzafino amt. 12,00 f.t. compreso
04/12/2007 |lo smontaggio del corpo illuminante eil recupero dei vari conduttori
di collegamento.
Sono compresi inoltre ... ata oppure a magazzino aziendale ed ogni
altro onere necessario per dare il lavoro compiuto a perfettaregola
darte.
' 44,00
SOMMANGO n. 44,00 160,00 7°040,00]
61/48 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 10F2H1 STU-S4.7-
Cl.A.60.26 |3M 50W
27/11/2014 |Forniturae posain operadi apparecchi illuminantea LED tipo AEC
ITALO 1 0F3 STE-S 4.7-2M 50W (potenza apparecchio 61W) o
similare avente e seguenti caratteristiche:
- Attacco ... |l di isolamento;
Ogni onere compreso per una posa a perfetta regola d'arte secondo lo
A RIPORTARE 290°329,72
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TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 290°329,72
standard del Comune di Ravenna.
' 27,00
SOMMANO n. 27,00 485,00 13'095,00
62/49 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 10F2H1 STU-S4.7-
CI.A.60.27 |2M 33W
27/11/2014 |Forniturae posain operadi apparecchi illuminante a LED tipo AEC
ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-2M 33W (potenza apparecchio 42,5W)
o similare avente le seguenti caratteristiche:
- Atta... |l di isolamento;
QOgni onere compreso per una posa a perfetta regola d'arte secondo lo
standard del Comune di Ravenna.
' 9,00
SOMMANO n. 9,00 485,00 4°365,00
63/50 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOSZEBRA CON
Cl.L.50.14 |OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
05/12/2007 |Fornitura e posain operadi apparecchi illuminante a LED tipo
SCHREDER NEOS ZEBRA o similare con ottica per attraversamenti
pedonali avente le seguenti caratteristiche:
- Corpoi ... |l di isolamento;
Ogni onere compreso per una posa a perfetta regola d'arte secondo lo
standard del Comune di Ravenna.
' *(par.ug.=5*2) 10,00 10,00
SOMMANO n. 10,00 850,00 87500,00]
64 /51 F.eP. DISPERSORE DI TERRA
LA.D.10 Fornitura e posain operadi dispersore di terra, costituito da: profilato
07/12/2005 |acrocein acciaio zincato a caldo avente dimensione di mm. 50x50x5
elunghezzadi ml. 2,00. Ogni dtro ... morsetti in rame del tipo a
compressione per i vari collegamenti, per dareil lavoro compiuto a
perfettaregoladarte.
Quadro elettrico 1,00
SOMMANGO n. 1,00 30,00 30,00
65/ 52 CAVO DI PROTEZIONE sez. 16 mmq
CO.CP.12 |Fornituraeposain operadi conduttore di protezionein cordadi rame
17/12/2014 |isolato in PVC gialo/verde HO7 V-K, avente sezione 1x16 mmg., per
posa entro palo,tubazione o canding, int ... ola d'arte, compreso
|'esecuzione dei collegamenti mediante capicorda a compressionein
rame stagnato e bulloneriainox.
Collegamento di terra QG 5,00
SOMMANO mi 5,00 1,50 7,50
66/53 PONTICELLO EQUIPOTENZIALE
LA.D.11 Fornitura e posain operadi ponticelli di collegamento equipotenziali
17/12/2014 | costituiti da cordadi rameisolato in PVC gialo/verde, di lunghezza
idonea, avente sez. 1x16 mmg. capicorda ... ranee, il conduttore di
terrae/oil dispersore.
Ogni altro onere compreso per dare il lavoro a perfettaregola d'arte.
Collegamento di terra QG 1,00
SOMMANO n. 1,00 10,00 10,00
67/54 CAVO UNIPOLARE sez. 16 mmg.
CO.U.15 Fornitura e posadi conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 |gomma butilica sotto guaina termoplasticatipo FG7R/06/1KV avente
sez. 16 mmg. anorme CEI-UNEL e marchio IMQ ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
A RIPORTARE 316337,22

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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NUM.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 316°337,22
Ogni onere compreso per laposain opera a perfettaregola d'arte.
CVT-1 4,00 150,00 600,00
CVT-2 4,00 155,00 620,00
CVT-2-A 4,00 280,00 1'120,00
SOMMANO ml 2°340,00 1,90 4°446,00]
68/55 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmg.
Co.u.14 Fornitura e posadi conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 |gomma butilica sotto guaina termoplasticatipo FG7R/06/1KV avente
sez. 10 mmg. anorme CEI-UNEL e marchio IMQ ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
Ogni onere compreso per laposain opera a perfettaregola d'arte.
linea esistente (piazza) 4,00 30,00 120,00
linea esistente (via Arg.Dx.Can.Molino) 4,00 80,00 320,00
lineaPL da24 afine 4,00, 200,00 800,00
SOMMANO mi 17240,00 1,70 2°108,00
69/ 56 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmgq.
CO.U.13 Fornitura e posadi conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 |gomma butilica sotto guaina termoplasticatipo FG7R/06/1KV avente
sez. 6 mmg. anorme CEI-UNEL e marchio IMQ. ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
Ogni onere compreso per laposain opera a perfettaregola d'arte.
lineaPL 1-7 e P1-P6 * (lung.=80+136) 4,00 216,00 864,00
lineaPL 13-21 4,00/ 270,00 1'080,00
lineaPL 8-12 4,00 160,00 640,00
lineaimpianto esistente via Perosi 4,00 40,00 160,00
lineavia Respighi 4,00 60,00 240,00
lineaPL 22-23 4,00 55,00 220,00
lineaPL 24 afine 4,00 240,00 960,00
SOMMANO ml 47164,00 1,30 57413,20]
70/ 57 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmg.
CO.u.12 Fornitura e posadi conduttore in rame elettrolitico con isolamento in
07/12/2005 |gomma butilica sotto guaina termoplasticatipo FG7R/06/1KV avente
sez. 4 mmg. anorme CEI-UNEL e marchio IMQ. ... MAFORM o
similare ed esecuzione di testa per cavo.
Ogni onere compreso per laposain opera a perfettaregola d'arte.
' *(lung.=15*2) 36,00 30,00 1°080,00
' *(lung.=10*2) 10,00 20,00 200,00
SOMMANO ml 1'280,00 1,10 1°408,00
71/58 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.0S.02 | Intercettazione di tubazione esistente ogni onere compreso per
05/12/2007  |I'individuazione dellatubazione, puliziadelle estremitae
predisposizione per laposain operadi pozzetti terminali.
Ogni altro onere ad occorrenza necessaria per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
' 4,00
SOMMANO n. 4,00 200,00 800,00
72159 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IN LINEA
LA.SR.83 |AEREA
07/12/2005 |Allacciamento di diramazione di impianto di illuminazionein
pubblica esistente in linea aerea in rame nudo o precordato, ogni
onere compreso per larealizzazione di salita/discesa... , fusibili e
copriasola.
Ogni altro onere ad occorrenza necessaria per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
via Respigi 1,00
A RIPORTARE 1,00 330'512,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 330'512,42
via Perosi 1,00
viaArgine Destro Canale Molino 2,00
viaArgine Destro Canale Molino (lineada ex. QG) 1,00
SOMMANO n. 5,00 310,00 1'550,00
73160 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
LA.SR.82 |Allacciamento di diramazione di impianto di illuminazione pubblica
07/12/2005 |esistente ogni onere compreso per |'intercettazione dellalinea
esistente, rifacimento collegamenti di derivazion ..., fusibili e
copriasola.
Ogni altro onere ad occorrenza necessaria per dareil lavoro finito a
perfettaregoladarte.
via Pizzetti 1,00
via San Bartolo 1,00
viaMazzotti 1,00
SOMMANO n. 3,00 240,00 720,00
74161 RIMOZIONE DI LINEA AEREA
LA.SR.77 |Rimozionedi conduttori aerei in rame nudo o precordato di impianto
14/02/2011 | esistente con riferimento ad ogni singola campata qualoralalineasia
posata su pali, oppure 220 m. di lineaq ... gnadi questi a magazzino
Comunale, ed ogni altro onere necessario per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte.
' 44,00
SOMMANO n. 44,00 50,00 27200,00]
75162 RIMOZIONE DI TESATA
LA.SR.50 Rimozione di tesata, tiranti, corpo illuminante e conduttori aerei di
05/12/2007 |impianto esistente. Compreso ogni onere relativo a mantenimento in
funzione, anormadi legge, del restante p ... gnadi questi a
magazzino Comunale, ed ogni altro onere necessario per dareil
lavoro finito a perfettaregola d'arte.
\ 3,00
SOMMANGO n. 3,00 90,00 270,00
76164 SEZIONATORE In. 63 A
QC.AE.480 |Forniturae posa entro quadro di interruttore non automatico
07/12/2005  |tetrapolare modulare per montaggio su barra DIN mm. 35 tipo
Siemens od Elettrocondutture; compreso eventuali coprimorse ...
I'incendio, morsettiere ed ogni altro onere necessario per laposain
operaa perfettaregoladarte. Portata: In. 60 A
) 1,00
SOMMANO n. 1,00 42,00 42,00
77165 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 |Fornitura e posaentro quadro di interruttore magneto termico
07/12/2005 |tetrapolare modulare per montaggio su barra DIN mm. 35 tipo
Siemens od Elettrocondutture ; avente potere di interruzio ... gni altro
onere necessario per laposain opera a perfettaregoladarte.
Taratura: In. 10-32 A caratteristica-C-.
CVT-2 4,00
CVT-2-A 1,00
CVT-1 2,00
SOMMANO n. 7,00 50,00 350,00
78166 RIMOZIONE DI QUADRO COMANDO
LA.SR.75 | Smontaggio di quadro di comando di B.T. compreso:
04/12/2007 |- smontaggio componenti elettrici
A RIPORTARE 335'644,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

335'644,42

79/ 67
QC.RP.30.10
03/12/2014

80/80
E.01.020
09/12/2014

81/81
E.01.010
09/12/2014

82/82
E.01.110
09/12/2014

83/83
D.06.007
09/12/2014

- recupero dei conduttori

- ripristini delle opere edili eventualmente necessarie

- traspor ... magazzino Aziendale dei materiali recuperabili

Ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfettaregola d'arte.

SOMMANO n.

QUADRO COMANDO COMPLETO CON PIASTRA DI
FONDO

Fornitura e posain opera di quadro generale di comando e protezione
dell'impianto di illuminazione pubblica completo di:

- armadio in vetroresinamodello CVL/T;

- controtelaio p ... ndo o standard del Comune di Ravenna compreso
il tamponamento delle canalizzazioni in arrivo con schiuma
poliuretanica.

SOMMANO n.

0OSI10 - Segnaletica stradale non luminosa (Cat 4)
Segnaletica (ShCat 9)

SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
RIFRANGENTE O NORMALE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso,
per simboli vari, scritte, fascie d'arresto, passaggi pedonali, zebrature,
frecce direzionali, passaggialivel ... mento, dalla puliziadella
carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dareil lavori finito
aregolad arte.

attraversamenti pedonali * (par.ug.=7*7)

SOMMANO mq

LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori a ml. 1000)
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso,
per linee di mezzaria o laterali per delimitazione carreggiata o
formazione di parcheggi, in vernice rifrangen ... mento, dallapulizia
dellacarreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dareil lavoro
finito aregolad arte.

strisce marginali di mezzeria

SOMMANO ml

VERNICIATURA CORDOLI

Verniciaturadi cordoli di delimitazione aiuole spartitraffico o
marciapiedi, mediante vernice spartitraffico rifrangente di colore
giallo o bianco e smalto oleosintetico di colore ... sistenti o di nuova
costruzione. Sono compresi gli oneri derivanti necessari per dareil
lavoro finito aregolad' arte.

verniciatura cordonate accessi carrai

SOMMANO mi

TABELLA 60X60CL.1SU 2LATI ESTRUSO BIFACCIALE
Fornitura di tabella delle dimensioni di 60x60cm, con pellicola
rifrangente di classe 1 su 2 lati, in alluminio estruso, bifacciale. Nel
prezzo sono compresi: - staffone; - n. 4 vi ... con garanzia 7 anni. Per
tutte le figure presenti nel codice della strada e per eventuali scritte e/
o figure aggiuntive.

fig. 303 * (par.ug.=7*2)

49,00

3,00

30,00

14,00

3,00

700,00

4,00

0,500

1,00

1,00

1,00

1,00

73,50

73,50

2'100,00

27100,00

120,00

120,00

14,00

180,00

47200,00

4,78

0,52

3,28

180,00

47200,00

351,33

1'092,00

393,60

A RIPORTARE

14,00

341'861,35
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 14,00 341°861,35
SOMMANO cadauno 14,00 104,30 1'460,20
84/84 TRIANGOLO 90CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011 Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicolarifrangente di classe 1,
09/12/2014  |in lamieradi aluminio con un titolo di purezzanon inferiorea 99.5 €
uno stato di cotturasemicrudo in ... rme vigenti. La pellicolasara
omologatadi tipo rifrangente a normale risposta luminosa (classe 1)
con garanzia 7 anni.
preavvisi attr. pedonale 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 36,01 144,04
85/85 TABELLA 80X27 CL.1-2ATTACCHI - A25/10
D.09.009 Fornitura di tabella delle dimensioni di 80x27cm, con pellicola
09/12/2014  |rifrangente di classe 1, in lamieradi aluminio con un titolo di
purezzanon inferiore al 99.5 e uno stato di cottu ... con garanzia 7
anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per eventuali
scritte e/o figure aggiuntive.
pannello integrativo preavvisi attr. pedonale 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 27,82 111,28
86/ 86 TRIANGOLO 90 CL.2-2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 Fornitura di triangolo lato 90cm, con pellicolarifrangente di classe 2,
12/12/2014 |inlamieradi aluminio con untitolo di purezzanoninferiore al 99.5 €
uno stato di cotturasemicrudo in ... e vigenti. La pellicolasara
omologata di tipo rifrangente ad el evata risposta luminosa (classe 2)
con garanzia 10 anni.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 47,04 188,16
87/87 FORMAZIONE DI STALLI PER FERMATA BUS
D.53.010 Formazione di stalli per fermata BUS completa di simboali e lettere
12/12/2014 |eseguitacon vernici aventi caratteristiche chimiche efisiche identiche
aquelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato
Specided' Appalto.
4,00
SOMMANO cad 4,00 69,54 278,16
88/88 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigaturadell’
D.53.011 intero perimetro)
12/12/2014 |Formazione di stalli per sosta auto eseguita attraverso larigatura
dell'intero perimetro, eseguita con vernici aventi caratteristiche
chimiche efisiche identiche a quelle previste dalle prescrizioni
tecniche contenute nel Capitolato Speciale d' Appalto.
30,00
SOMMANO cad 30,00 17,72 531,60
89/89 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI
D.53.014 INVALIDI
12/12/2014 |Formazione di stalli per la sostadegli invalidi costituiti dastallo
regolamentare e fascia di rispetto laterale con rigatura obliqua,
completadi simboli eseguitacon vernicedi ... chimiche efisiche
identiche a quelle previste dalle prescrizioni tecniche contenute nel
Capitolato Speciale d' Appalto.
2,00
SOMMANO cad 2,00 61,36 122,72
90/90 TABELLA 40X60CL.1-2ATTACCHI - A25/10
A RIPORTARE 344'697,51

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 344'697,51
D.07.003 Fornitura di tabella delle dimensioni di 40x60cm, con pellicola
12/12/2014 |rifrangente di classe 1, in lamieradi alluminio con un titolo di
purezza non inferiore a 99.5 e uno stato di cottu ... con garanzia 7
anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per eventuali
scritte e/o figure aggiuntive.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 29,68 59,36
91/91 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 80X25CL.1- A25/
D.18.003 10
12/12/2014 |Fornituradi tabella per segnale di senso unico delle dimensioni di
80x25cm, con pellicolarifrangente di classe 1, in lamieradi aluminic
con un titolo di purezzanon inferiorea... rme vigenti. La pellicola
sara omologata di tipo rifrangente a normale risposta luminosa (classe
1) con garanzia 7 anni.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 31,51 94,53
92/92 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA
09/12/2014 | Fornitura di staffaanti rotazione per palo diametro 48/60mm zincata
e 2 viti 8x25 testa rettangolare zincata e relativi dadi.
segnali vari 30,00
SOMMANO cadauno 30,00 0,64 19,20
93/93 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 Forniuradi palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione per
09/12/2014 |segnaeticaverticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di
altezza 400cm. Nel prezzo e compreso il tappo eil foro alla base del
palo.
segnali vari 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30
94/94 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 -
D.34.054 SAGOMATO
09/12/2014 |Forniuradi palo di sostegno in ferro zincato sagomato per segnaletica
verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di altezza 450cm.
Nel prezzo € compreso il tappo eil foro alabase del palo.
segnali vari 15,00
SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15
95/95 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO AMQ 1.00
D.50.003 Posain opera di segnale di superficie fino amq 1.00 su sostegno
09/12/2014 |esistente, mediante idonei gruppi di aggancio, da compensare a parte.
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 521 156,30
96/ 96 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A
D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
09/12/2014 |INCLS
Posain opera di sostegni per segnali stradali di superifcie finoamq
5.00, costituiti datubolari di mm 48 0 60 0 90 e sostegni ad "U" ed
IPE di qualsiasi altezzae dimensione, a... discarica autorizzata; -
getto del cls. E' inoltre compreso ogni altro onere per dareil lavoro
finito aregoladarte.
30,00
SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1'074,00
A RIPORTARE 347394,35i
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 347°394,35
97/97 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
09/12/2014  |segnali vari 5,00
SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00
98/98 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
09/12/2014  |segnali vari 5,00
SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65
Parziale LAVORI A MISURA euro 347°500,00
TOTALE euro 347°500,00

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

?‘X%g{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 A MISURA 347°500,00, 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 347'500,00 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI L

?‘X%g{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 197°035,17| 56,701
002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 14°344,35 4,128
003 OG10 - Impianti per latrasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettricain corrente aternatae

continua 128'644,90| 37,020
004 0OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 747558/ 2,151
Totale CATEGORIE euro 347°500,00| 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI L

?‘X%g{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f/'d'
TOTALE °
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni 2'314,26| 0,666
002 Scavi e Rinterri 67°048,20| 19,294
003 Opereinc.a 20'586,91 5,924
004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 53796,00 15,481
005 Conglomerati Bituminosi 52'566,80| 15,127
006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) 44°'214,200 12,724
007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) 84°430,70| 24,297
008 Fognatura 15°067,35 4,336
009 Segnaletica 747558/ 2,151
Totale SUB CATEGORIE euro 347°500,00 100,000

A RIPORTARE
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IMPORTI
?‘X%g{% DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 347°500,00
M:001 A MISURA euro 347°500,00
M:001.001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 197°035,17
M:001.001.001 Demolizioni euro 2'314,26
M:001.001.002 Scavi e Rinterri euro 65'821,80
M:001.001.003 Opereinc.a euro 20°586,91
M:001.001.004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 53796,00
M:001.001.005 Conglomerati Bituminosi euro 527566,80
M:001.001.008 Fognatura euro 17949,40
M:001.002 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 14°344,35
M:001.002.002 Scavi e Rinterri euro 17226,40
M:001.002.008 Fognatura euro 137117,95
M:001.003 OGI10 - Impianti per latrasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettricain corrente alternata e continua eurc 128'644,90
M:001.003.006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) euro 44°214,20)
M:001.003.007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) euro 84°430,70!
M:001.004 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 7 475,58
M:001.004.009 Segnaletica euro 7°475,58
TOTALE euro 347°500,00

Ravenna, 15/12/2014

Il Tecnico

ing. Leonarda Principato

A RIPORTARE
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