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STIMA LAVORI

OGGETTO: | RIQUALIFICAZIONE PERCORSO PEDONALE DI VIA CELLA A SAN
BARTOLO

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

Ravenna, 15/12/2014

IL TECNICO
ing. Leonarda Principato

Riqualificazione Percorso Pedonale di via Cella a San Bartolo-PROG DEF-ESEC

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 PARAPETTO A TUBI PASSANTI DEL TIPO LEGGERO INT. 1500 mm
01.01 SOMMANO ml 11,00 70,00 770,00
2 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, con |'uso di u ... tre compreso quanto altro occorre per dare
02.01.0040 |I'operafinita.
SOMMANO mc 10,00 143,00 1°430,00
3 Compenso per il carico, il trasporto elo scarico arifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
02.01.0090 (finito.
SOMMANO mec|  1'246,25 10,10 12'587,13
4 Rimozione di recinzioni in ferro, costituite da montanti, ... € compreso quanto altro occorre per dareil
02.04.0180 |lavorofinito.
SOMMANO mq 66,00 5,40 356,40
5 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre compreso quanto altro occorre per dare
03.05.0030 |l'operafinita.
SOMMANOKkg| 4'817,80 1,38 6°648,56
6 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m
17.01.0032.0 |1,50.
01 SOMMANO mc|  1'223,32 12,90 157780,83
7 Scavo per formazione di cassonetti stradali e/ofossi di ... E' escluso lo scarico arifiuto fino a qualsias
17.01.0040 |distanza.
SOMMANO mc 108,00 5,10 550,80
8 Taglio della superficie stradale realizzata in conglomera ... dareil lavoro finito. Con macchina a martello
17.01.0120.0 |pneumatico.
02 SOMMANO m 280,00 2,00 560,00
9 Taglioraso terradi vegetazione, anchein presenza di ac ... base alla superficiereale del corso d'acqua
17.02.0060 |interessato.
SOMMANO mq 120,00 1,16 139,20
10 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.01.0125.0 |esterno mm 160.
05 SOMMANO m 114,00 17,10 1'949,40
11 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.02.0050.0 |esterno mm 160.
01 SOMMANO m 15,00 11,40 171,00
12 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.02.0050.0 |esterno mm 200.
02 SOMMANO m 10,00 17,90 179,00
13 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile ... a premessa del presente capitolo. Diametro
18.02.0050.0 |esterno mm 400.
05 SOMMANO m 5,00 65,00 325,00
14 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di r ... Per pozzetti di dimensioni interne da cm 40x40 a
18.04.0130.0 |cm 70x70.
01 SOMMANO cad 40,00 56,00 27240,00]
15 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguitodir ... r pozzetti di dimensioni interne da cm 80x80 acm
18.04.0130.0 | 120x120.
02 SOMMANO cad 10,00 69,00 690,00
16 Sistemazionein quota di chiusino in ghisa o acciaio e de ... tre compreso quanto altro occorre per dare
18.04.0140 |I'operafinita.
SOMMANO cad 20,00 27,60 552,00
17 Chiusini ecaditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... lavoro finito. Chiusino con resistenza arotturadi t
18.04.0160.0 | 25.
02 SOMMANOKkg|  1°000,00 2,75 2°750,00]
A RIPORTARE 47°679,32
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 47°679,32
18 Chiusini e caditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... lavoro finito. Chiusino con resistenza arotturadi t
18.04.0160.0 |40.
03 SOMMANOKkg|  17800,00 3,36 6°048,00]
19 Chiusini e caditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... Griglia concava o piana con resistenza arotturadi
18.04.0160.0 |t 25.
07 SOMMANOKkg|  2520,00 4,30 10°836,00
20 Chiusini e caditoiein ghisa sferoidale delle caratterist ... glia piana per canaletta con resistenza arotturadi t
18.04.0160.0 |40.
08 SOMMANO kg 200,00 4,90 980,00
21 Conglomerato cementizio in opera per operenon armate (le... E' compreso quanto altro occorre per dare
18.04.0181 |I'operafinita.
SOMMANO mc 140,59 65,00 97138,35]
22 Sabbia fine e asciutta per |'allettamento a protezione de ... anto occorre per dareil lavoro finito. Misuratain
18.04.0190 |opera.
SOMMANO mc 449,05 25,80 11°585,49
23 Fresatura afreddo di strati di pavimentazione stradalei ... eil lavoro finito. Per spessori di fresaturafino a
19.01.0021.0 |cm 5.
01 SOMMANO mgxcm|  27996,80 0,42 1'258,66
24 Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita c ... o finito. Misurazione in opera, prima della
19.01.0030 |scomposizione.
SOMMANO mc 30,00 5,00 150,00
25 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai grup ... oro finito. Verra computato il volume del
19.02.0010 |rilevato finito.
SOMMANO mc 115,00 17,80 2°047,00]
26 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato me ... E' compreso quanto altro occorre per dareil
19.02.0070 |lavorofinito
SOMMANO mc 741,16 40,00 29'646,40
27 Conglomerato cementizio in opera per operenon armatedi ... di cemento e comungue con Rck non
19.03.0010.0 |inferiore a Kg/cmq 200.
02 SOMMANO mc 6,50 107,00 695,50
28 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... altro occorre per dareil lavoro finito. Per
19.04.0020.0 |carreggiate.
01 SOMMANO mgxcm|  1°840,00 1,30 2°392,00]
29 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... e per dareil lavoro finito. Per mar ciapiedi
19.04.0020.0 |sopraelevati.
02 SOMMANO maxcm|  7°040,00 2,38 16°755,20
30 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti a passaggi di canalizzazioni con stesa
19.04.0020.0 |eseguita a mano.
03 SOMMANO mgxcm|  17440,00 2,21 3182,40
31 Conglomer ato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... altro occorre per dareil lavoro finito. Per
19.04.0030.0 |carreggiate.
01 SOMMANO mgxcm|  57720,00 154 87808,80]
32 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con granigli ... e per dareil lavoro finito. Per mar ciapiedi
19.04.0030.0 |sopraelevati.
02 SOMMANO mgxcm|  7°653,00 2,80 21°428,40
33 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... 0 altro occorre per darel'operafinita. Con rete
20.01.0260.0 | zincata.
01 SOMMANO m 55,00 25,60 1°408,00
34 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008 SOMMANO ml 60,00 80,00 4"800,00
35 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
A.015 SOMMANO giorno 10,00 51,70 517,00
A RIPORTARE 179°356,52
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 179356,52
36 CORDONATA PER MARCIAPIEDE cm.18*20 tipo Ravenna
A.04.090 SOMMANO ml 90,00 24,50 27205,00]
37 CORDONATA cm10*20
A.04.100c1 SOMMANO ml 225,00 21,00 4725,00
38 CORDONATA INCLS20*30cm
A.04.100c2 SOMMANO ml 506,00 32,00 16°192,00
39 POZZETTI CLS45X45X85 TIPO RAVENNA
C.05.028a SOMMANO cad 55,00 80,00 4°400,00
40 ARMATURA ALED TIPO AEC ITALO 10F2H1 STU-S4.7-3M 50W
Cl.A.60.26 SOMMANO n. 27,00 485,00 13'095,00
41 ARMATURA ALED TIPO AEC ITALO 10F2H1 STU-S4.7-2M 33W
Cl.A.60.27 SOMMANO n. 9,00 485,00 4°365,00]
42 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOSZEBRA CON OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI
CI.L.50.14 |PEDONALI
SOMMANO n. 10,00 850,00 87500,00]
43 CAVO DI PROTEZIONE sez. 16 mmq
CO.CP.12 SOMMANO ml 5,00 1,50 7,50
44 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmg.
CO.U.12 SOMMANO ml 1°280,00 1,10 1°408,00
45 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmg.
CO.U.13 SOMMANO ml 4164,00 1,30 57413,20
46 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmg.
CO0.U.14 SOMMANO ml 1'240,00 1,70 27108,00]
47 CAVO UNIPOLARE sez. 16 mmg.
CO.U.15 SOMMANO ml 27340,00 1,90 4°446,00
48 TRIANGOLO 90 CL.1-2ATTACCHI - A25/10
D.01.011 SOMMANO cadauno 4,00 36,01 144,04
49 TRIANGOLO 90 CL.2-2 ATTACCHI - A25/10
D.01.012 SOMMANO cadauno 4,00 47,04 188,16
50 TABELLA 60X60CL.1SU 2LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007 SOMMANO cadauno 14,00 104,30 1'460,20
51 TABELLA 40X60CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.07.003 SOMMANO cadauno 2,00 29,68 59,36
52 TABELLA 80X27CL.1-2ATTACCHI - A25/10
D.09.009 SOMMANO cadauno 4,00 27,82 111,28
53 SEGNALE DI SENSO UNICO - TABELLA 80X25CL.1- A25/10
D.18.003 SOMMANO cadauno 3,00 31,51 94,53
54 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30
55 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054 SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15
56 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E BULLONERIA
D.41.011 SOMMANO cadauno 30,00 0,64 19,20
57 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON
D.50.001 FONDAZIONE IN CLS
SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1'074,00
58 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 30,00 521 156,30
A RIPORTARE 250'821,74”
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 250°821,74
59 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65
60 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00
61 FORMAZIONE DI STALLI PER FERMATA BUS
D.53.010 SOMMANO cad 4,00 69,54 278,16
62 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigaturadell' intero perimetro)
D.53.011 SOMMANO cad 30,00 17,72 531,60
63 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI INVALIDI
D.53.014 SOMMANO cad 2,00 61,36 122,72
64 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori
E.01.010 aml. 1000)
SOMMANO ml 2°100,00 0,52 1°092,00
65 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
SOMMANO mg 73,50 4,78 351,33
66 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60
67 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
E.021 SOMMANO n. 3,00 402,00 17206,00
68 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
F.002 SOMMANO ml. 65,00 43,00 2795,00
69 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.001 SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00
70 F. eP. DISPERSORE DI TERRA
LA.D.10 SOMMANO n. 1,00 30,00 30,00
71 PONTICELLO EQUIPOTENZIALE
LA.D.11 SOMMANO n. 1,00 10,00 10,00
72 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.0S.02 SOMMANO n. 4,00 200,00 800,00
73 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR.41 SOMMANO n. 44,00 160,00 7°040,00
74 RIMOZIONE DI TESATA
LA.SR.50 SOMMANO n. 3,00 90,00 270,00
75 RIMOZIONE DI QUADRO COMANDO
LA.SR.75 SOMMANO n. 1,00 180,00 180,00
76 RIMOZIONE DI LINEA AEREA
LA.SR.77 SOMMANO n. 44,00 50,00 2°200,00
77 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE
LA.SR.82 SOMMANO n. 3,00 240,00 720,00
78 ALLACCIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE IN LINEA AEREA
LA.SR.83 SOMMANO n. 5,00 310,00 17550,00
79 VERNICIATURA IN OFFICINA DI PALO ZINCATO
LA.VER.30 SOMMANO mi 518,00 12,00 6216,00
80 PLINTO cm. 80x 80
OE.BS.11 SOMMANO n. 10,00 100,00 1°000,00
81 PLINTO cm. 100 x 100
A RIPORTARE 278°213,80
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 278213,80;
OE.BS.13 SOMMANO n. 36,00 130,00 4680,00]
82 BASAMENTO PER QUADRO GENERALE E CONTATORE ENEL
OE.BS.42 SOMMANO n. 1,00 290,00 290,00
83 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51 SOMMANO n. 60,00 105,00 6°300,00
84 POZZETTO 50x 50
OE.PO.52 SOMMANO n. 6,00 145,00 870,00
85 TAPPETO DI USURA
OE.RP.30 SOMMANO m2 939,60 4,32 4°059,07
86 FRESATURA DI MASSICCIATA STRADALE
OE.RP.45 SOMMANO m2*cm 939,60 0,42 394,63
87 SCAVO IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
OE.SC.10.50 SOMMANO mc 77,00 14,50 1'116,50
88 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21 SOMMANO ml. 276,00 34,00 9°384,00
89 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22 SOMMANO ml. 710,00 22,00 15°620,00
20 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 SOMMANO n. 7,00 50,00 350,00
91 SEZIONATORE In. 63 A
QC.AE.480 SOMMANO n. 1,00 42,00 42,00
92 QUADRO COMANDO COMPLETO CON PIASTRA DI FONDO
QC.RP.30.10 SOMMANO n. 1,00 4°200,00 4°200,00]
93 CVT/T CON BASE
QC.VR.30 SOMMANO n 1,00 500,00 500,00
94 PALO TIPO OSTIENSE
SO.CC.17 SOMMANO n. 36,00 540,00 19°440,00
95 PALODIRITTO Hft=5m.
SO.DC.31 SOMMANO n. 10,00 204,00 2040,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 347500,00
TOTALE euro 347°500,00
Ravenna, 15/12/2014
Il Tecnico
ing. Leonarda Principato
A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A) IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI
A misura euro 347°500,00
A corpo euro 0,00
0,00

Sommano euro 347°500,00
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 0,00
A corpo euro 57500,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 57500,00]
TOTALE IMPORTO LAVORI euro 353°000,00
¢) Somme a disposizione della stazione appal tante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 0,00
¢3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 17500,00
c4) Imprevisti euro 1°000,00
¢5) Acquisizione aree 0 immobili euro 0,00
¢6) Accantonamento di cui all'Art.133 c.3 e 4 del Codice euro 0,00
C7) Spese assicurative, strumentali, spese tecniche e fondo per la progettazione e I'innovazione ex art.93, ¢.7bis D.Lgs. n.163/06 euro 157900,00
c8) Spese per attivitadi consulenza o di supporto euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro 940,00
c12) IVA ed eventuali altreimposte euro 77°660,00
Sommano euro 97°000,00
TOTALE euro 450°000,00

Ravenna, 15/12/2014

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato

A RIPORTARE
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