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Comune di Ravenna

OGGETTO:

COMMITTENTE:

STIMA LAVORI

Costruzione di un tratto di fognatura bianca in via dei Mille a Marina di

Ravenna.

Data, 20/09/2016
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi dalla profondita di m 3,01 alla profondita di
17.01.0032.0 |m 4,00.
03 SOMMANO mc 25,92 25,60 663,55
2 Conglomer ato bituminoso per strato di collegamento (binde ... ti a passaggi di canalizzazioni con stesa
19.04.0020.0 |eseguita a mano.
03 SOMMANO mgxcm| 12°480,00 2,21 27°580,80
3 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 SOMMANO mc 20,00 78,40 1'568,00
4 SCAVO A SEZIONE DAMT.1A MT.2 ESEGUITO A MANO.
A.01.040 SOMMANO mc 20,00 163,61 3272,20
5 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 SOMMANO mc| 2'113,40 21,82 46°114,39)
6 TAGLI0O DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090 SOMMANO ml 1°040,00 6,82 7°092,80
7 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.100 SOMMANO mg*cm| 17°160,00 0,42 7°207,20
8 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 SOMMANO mc 312,00 35,45 11°060,40
9 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
A.05.030 SOMMANO mg*cm|  7°800,00 1,44 11°232,00
10 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 SOMMANO n. 5,00 62,04 310,20
11 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 SOMMANOKkg| 1'220,00 341 4"160,20]
12 AUTOCARRO RIBALTABILE DELLA PORTATA FINO A 200 Q.LI - A caldo.
B.01.040 SOMMANO ora 60,00 58,87 3'532,20
13 ESCAVATORE IDRAULICO GOMMATO DA 111 A 140 HP.
B.02.070 SOMMANO ora 56,00 59,30 3'320,80
14 BOB-CAT.
B.02.200 SOMMANO ora 60,00 44,32 2'659,20
15 DISCO60CL.1-2ATTACCHI - F10/10
D.02.005 SOMMANO cadauno 14,00 19,56 273,84
16 TABELLA 60X60CL.1-2ATTACCHI - F10/10
D.05.005 SOMMANO cadauno 7,00 23,12 161,84
17 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 70,00 521 364,70
18 TRANSENNA ZINCATA CM. 250X110
D.51.304 SOMMANO cad 6,00 109,08 654,48
19 LAMPADA CREPUSCOLARE A LUCE GIALLA INTERMITTENTE COMPLETA DI BATTERIE
D.51.306 SOMMANO cad 8,00 22,50 180,00
20 TREPPIEDE NORMALE PER SEGNALI TRIANGOLARI E CIRCOLARI IN ACCIAIO ZINCATO
D.51.308 SOMMANO cad 2,00 9,00 18,00
21 PIANTANA MOBILE IN ACCIAIO ZINCATO CON BASE CIRCOLARE DI CM. 60 RITTO DN 60
D.51.310 SOMMANO cad 20,00 19,36 387,20
22 SACCHETTI DI ZAVORRA COLORE ARANCIO CM 40X60 PVC CON O SENZA VALVOLA
D.51.311 SOMMANO cad 30,00 4,51 135,30

A RIPORTARE 1317949,30

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 131949,30
23 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 70,00 6,13 429,10
24 TABELLA DA CANTIERE IN POLIPROPILENE ALVEOLARE - TABELLA 60X90
D.54.003 SOMMANO cadauno 15,00 21,80 327,00
25 TABELLA DA CANTIERE IN POLIPROPILENE ALVEOLARE - TABEL LA 90X135
D.54.005 SOMMANO cadauno 37,00 70,40 2°604,80
26 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
SOMMANO mq|  1°000,00 3,98 37980,00
27 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori
F.01.010 aml. 1000)
SOMMANO ml 2°000,00 0,52 1'040,00
28 Fornitura e posain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dareil lavoro perfettamente ultimato e
F.012 funzionante.
SOMMANO ml 100,00 31,00 37100,00
29 Fornituraeposain operadi tubi di P.V.C. serie pesante ... a per dareil lavoro perfettamente ultimato e
F.013 funzionante.
SOMMANO ml 100,00 39,00 37900,00
30 SCATOLARE IN C.A.V.SEZIONE CM.120 X H.80 CM.
F.043 SOMMANO ml 260,00 400,00 104°000,00
31 Fornitura erealizzazione di casseforme Per muri di sostegno e fondazioni
H.01.046 SOMMANO mq 367,10 22,00 8°076,20
32 Fornitura e posa di Barrein acciaio ad aderenza migliorata B450C
H.01.049 SOMMANOkg| 4°461,60 1,20 57353,92
33 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondita di m
1.01.012 1,50.
SOMMANO mc|  1'419,96 12,90 18'317,48
34 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ... cavi dalla profondita di m 1,51 alla profondita di
1.01.013 m 3,00.
SOMMANO mc|  17149,96 19,10 217964,24
35 Compenso per il carico, il trasporto elo scarico arifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
1.01.016 finito.
SOMMANOmc|  2'636,00 2,42 6°379,12,
36 ABBASSAMENTO FALDA FREATICA CON PREFILTRO.
1.01.018 SOMMANO ml 280,00 42,00 11°760,00
37 SBADACCHIATURE SPECIALI.
1.01.019 SOMMANO mq| 1'560,00 17,50 27°300,00
38 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
1.01.021 SOMMANO giorno 40,00 80,00 3200,00
39 POZZETTO ISPEZIONE IN C.A. PER FOGNATURA NERA (fond. base e soletta copertura).
1.01.022 SOMMANO n. 1,00 490,70 490,70
40 ANELLO AGGIUNTIVO IN C.A. PER POZZETTO ISPEZIONE FOG. NERA.
1.01.023 SOMMANO ml 1,00 233,00 233,00
41 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm. 175x175) RESINATO.
1.01.032 SOMMANO n. 2,000 1'615,00 37230,00
42 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI I SP. FOGNA BIANCA (175x175) RESINATO.
1.01.033 SOMMANO ml 3,00 464,90 17394,70
43 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.043 Appalto).
A RIPORTARE 3597029,56

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 359°029,56
SOMMANO ml 16,00 30,50 488,00
44 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C. rigidod ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.044 Appalto).
SOMMANO ml 30,00 50,00 17500,00
45 Fornitura eposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.045 Appalto).
SOMMANO ml 30,00 70,00 2°100,00
46 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigidod ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.046 Appalto).
SOMMANO ml 10,00 100,00 1°000,00
47 Fornituraeposain operadi tubazioni in P.V.C.rigidod ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.047 Appalto).
SOMMANO ml 1,00 150,00 150,00
48 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigidod ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.049 Appalto).
SOMMANO ml 2,00 20,70 41,40
49 Fornitura e posain operadi tubazioni in P.V.C. rigidod ... vedi tavole progettuali e Capitolato Speciale di
1.01.050 Appalto).
SOMMANO ml 2,00 15,50 31,00
50 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 SOMMANO n. 15,00 250,00 3750,00
51 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita. Sono escluse:
1.01.058 le casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmaq).
SOMMANO mc 55,77 124,00 67915,48
52 Conglomerato cementizio in opera per operenon armatedi ... di cemento e comunque con Rck non
M.01.003 inferiorea Kg/cmq 150.
SOMMANO mc 83,55 92,00 7°686,60
53 Innesto scatolare 1200x 800 mm allo scatolare esistente ... a fogna, per dare continuita allo scorrimento
P.001 delleacque.
SOMMANO a corpo 1,00 4°000,00 4°000,00]
54 Eliminazione dei 2 pozzetti di finefogna dove terminano ... ezione elaf.p.o.dei nuovi pozzetti sara’ pagata a
P.002 parte.
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00
55 SEGNALAMENTO CAVI TELECOM.
Q.001 SOMMANO a corpo 1,00 430,00 430,00
56 L'intervento consiste nel rilievo di pubbliche fognature ... ere ed occorrenza a dareil lavorofinito aregola
V.002 d'arte.
SOMMANO m 260,00 1,60 416,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 389'538,04
TOTALE euro 389538,04
Data, 20/09/2016
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 389'538,04
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 389'538,04
b) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 0,00
A corpo euro 6849,65
In economia euro 0,00
Sommano euro 396°387,69
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto,ivi inclusi rimborsi previafattura euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi e spostamento sottoservizi con IVA euro 43'973,54]
c4) Imprevisti euro 0,00
c5) Acquisizione aree o immobili euro 0,00
C6) Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento. euro 9°060,00
c7)Fondo per le funzioni tecniche e I'innovazione nella misuramassimadi cui all'art.113,c.2 Dlg 50/2016 euro 7°940,00
€8) Spese per attivitadi consulenza o di supporto euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicitae, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
atri eventuali collaudi specidlistici coniva euro 3°000,00
c12) IVA ed eventuali altreimposte euro 39°638,77
Sommano euro 103'612,31
TOTALE euro 500°000,00

Data, 20/09/2016

11 Tecnico

A RIPORTARE
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