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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Piano Ammezzato  (Cat 1)

1 / 8 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Piano ammezzato
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo X 58,000 58,00
Solaio Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 21,19 3´602,30

2 / 9 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Piano ammezzato
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo X 58,000 58,00
Solaio Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 11,54 1´961,80

Piano Primo  (Cat 2)

3 / 38 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m² 330,00 21,19 6´992,70

4 / 39 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 60,00 12´556,80
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 60,00 12´556,80

campo Q 27,000 27,00
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m² 330,00 11,54 3´808,20

Piano secondo  (Cat 3)

5 / 51 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 51,000 51,00

SOMMANO m² 477,00 21,19 10´107,63

6 / 52 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00

SOMMANO m² 208,00 11,54 2´400,32

Copertura  (Cat 4)

7 / 1 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Puntellatura solai sottotetto zona B per consentire le lavorazioni in
copertura 365,000 365,00

SOMMANO m² 365,00 21,19 7´734,35

8 / 2 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
20/04/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 36´607,30
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´607,30

strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Piano di lavoro di sicurezza su Zona A di copertura 400,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 11,54 4´616,00

9 / 157 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta
F01201.b integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo
20/04/2016 automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di

utilizzo mensile: estensione massima 20 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 21,68 216,80

10 / 158 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di
F01187 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati
20/04/2016 contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto

tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg
certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza
massima 20 m; costo di utilizzo mensile
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
anticaduta per lavori ZonaA  *(par.ug.=5,00*3) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 8,26 123,90

Prospetti  (Cat 5)

11 / 25 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a caldo
N04058.a SpCat 4 - Sicurezza da PSC
20/09/2016 Tempo stimato per rimozione intonaci posizionamento rinforzi e

tinteggiatura
Per posizionamento catene ed SRG su via cairoli 10gg 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 56,75 4´540,00

12 / 26 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.001.010.01 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
0.e02 controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
29/09/2016 segnaletiche Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a

m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggi..uminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi
compreso smontaggio a lavori ultimati
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

173,00 2,000 346,00

SOMMANO m² 346,00 12,07 4´176,22

13 / 27 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.001.010.01 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
0.e03 controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
29/09/2016 segnaletiche Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a

m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggi..elle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Nolo per i mesi successivi
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
per i 15 mesi successivi *(par.ug.=173,00*15) 2595,00 2,000 5´190,00

SOMMANO m²/mese 5´190,00 1,18 6´124,20

14 / 28 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in
A.01.b struttura metallica tubolare prefabbricata, quando l’altezza supera i 4,50 m
20/04/2016 dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e

sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi,
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 56´404,42
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56´404,42

ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, non
oltre i 3 mesi, valutato a superficie di facciata. per altezze del piano di posa
compresa fra 10 m e 20 m, per la sola parte oltre 10 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Su prospetti palazzo Merlato 95,00 10,000 950,00

SOMMANO m² 950,00 17,83 16´938,50

15 / 29 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in
A.01.a struttura metallica tubolare prefabbricata, quando l’altezza supera i 4,50 m
20/04/2016 dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e

sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi,
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, non
oltre i 3 mesi, valutato a superficie di facciata. per altezze del piano di posa
fino a 10 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Su prospetti Palazzo Merlato 95,00 10,000 950,00
Su prospetti cortile interno 15,00 10,000 150,00

SOMMANO m² 1´100,00 15,11 16´621,00

16 / 30 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in
A.01.d struttura metallica tubolare prefabbricata, quando l’altezza supera i 4,50 m
20/04/2016 dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e

sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi,
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, non
oltre i 3 mesi, valutato a superficie di facciata. nolo per ogni mese eccedente
i primi 3 mesi e fino alla durata contrattuale
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Su palazzo Merlato ulteriori 15mesi 15,00 95,00 20,000 28´500,00

SOMMANO m² 28´500,00 1,81 51´585,00

17 / 31 Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno od altro
A.07.a materiale, sia per la costruzione o il consolidamento di strutture voltate, a
20/09/2016 botte, a crociera, a padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia per il

puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese le centinature portanti
con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature eventualmente
necessarie ed ogni altro onere per dare la cassaforma completa a regola
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di appoggio; misurazione della
proiezione orizzontale della superficie di intradosso. per luci nette fino a 3
m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Puntelli archi  Palazzo Merlato 8,00 3,80 0,600 18,24

SOMMANO m² 18,24 66,44 1´211,87

18 / 32 Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno od altro
A.07.c materiale, sia per la costruzione o il consolidamento di strutture voltate, a
20/09/2016 botte, a crociera, a padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia per il

puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese le centinature portanti
con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature eventualmente
necessarie ed ogni altro onere per dare la cassaforma completa a regola
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di appoggio; misurazione della
proiezione orizzontale della superficie di intradosso. per luci nette da 5 m
fino a 10 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Puntelli archi  Palazzetto Veneziano 5,00 6,40 0,600 19,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 19,20 142´760,79
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19,20 142´760,79

SOMMANO m² 19,20 117,18 2´249,86

19 / 33 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
F01105 vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
20/04/2016 SpCat 4 - Sicurezza da PSC

Su prospetti Palazzo Merlato 95,00 20,000 1´900,00
Su prospetti cortile interno 15,00 20,000 300,00

SOMMANO mq 2´200,00 2,61 5´742,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 150´752,65

T O T A L E   euro 150´752,65
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Rinforzo-ricostruzione solai 0,00
  002 Rinforzo murature 0,00
  003 Rinforzo copertura 0,00
  004 Sicurezza da PSC 150´752,65
  005 Opere edili strettamente connesse 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 150´752,65
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Piano Ammezzato 5´564,10
  002 Piano Primo 10´800,90
  003 Piano secondo 12´507,95
  004 Copertura 12´691,05
  005 Prospetti 109´188,65

Totale CATEGORIE euro 150´752,65
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 150´752,65 100,000

M:004 Sicurezza da PSC euro 150´752,65 100,000

M:004.001      Piano Ammezzato (OG2)  euro 5´564,10 3,691
M:004.002      Piano Primo (OG2)  euro 10´800,90 7,165
M:004.003      Piano secondo (OG2)  euro 12´507,95 8,297
M:004.004      Copertura (OG2)  euro 12´691,05 8,418
M:004.005      Prospetti (OG2)  euro 109´188,65 72,429

TOTALE  euro 150´752,65 100,000
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 150´752,65

TOTALE euro 150´752,65

     Data, 11/10/2016

Il Tecnico
Asdea srl Ing.Andrea Bagagli Ing.Andrea Benedetti
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