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Ravenna, 13/10/2016

1° Stralcio- Percorso ciclo-pedonale nel tratto a Ponte Nuovo da via 
Dismano a via dell'Ulivo (lungo la via del Pino)

Comune di Ravenna

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI
02.01.0010 MECCANICI. Scavo di ... re compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita.
nuova pista primo tratto da via dell'Ulivo a via dei Peschi 70,00 3,000 0,300 63,00
nuova pista secondoo tratto da via dei Peschi a via dei Cotogni 80,00 3,000 0,300 72,00
area tra asilo nido e scuola elementare 250,00 0,600 150,00
area parrocchia 600,00 0,500 300,00

SOMMANO mc 585,00 6,00 3´510,00

2 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
19.02.0010 APPARTENENTI AI GRUP ... voro finito.Verrà computato il

volume del rilevato finito.
area tra asilo nido e scuola elementare 250,00 0,300 75,00
area parrocchia 600,00 0,600 360,00

SOMMANO mc 435,00 17,60 7´656,00

3 DEMOLIZIONE DI CLS DI FONDAZIONI INERTI CON
A.02.030 MEZZO MECCANICO.

marciapiede tra via dell'ulivo e via dei cotogni 80,00 1,500 0,150 18,00
marciapiede tra via dei cotogni e muretto di recinzione palazzina 85,00 2,500 0,150 31,88

SOMMANO mc 49,88 51,13 2´550,36

4 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 nuova pista primo tratto da via dell'Ulivo a via dei Peschi 240,00 0,200 48,00

nuova pista secondoo tratto da via dei Peschi a via dei Cotogni 230,00 0,200 46,00
area tra asilo nido e scuola elementare 250,00 0,300 75,00
area parrocchia 450,00 0,300 135,00
area privata in terra da sistemare 14,00 0,200 2,80

SOMMANO mc 306,80 35,45 10´876,06

5 FORNITURA E POSA DI TERRENO VEGETALE.
A.02.150 area parrocchia -parte a verde 80,00 0,300 24,00

SOMMANO mc 24,00 15,00 360,00

6 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE
19.01.0021.0 STRADALE IN CONGLOME ... e il lavoro finito. Per spessori
01 di fresatura fino a cm 5.

marciapiede in curva incrocio via dei cotogni 25,00 2,700 2,500 168,75
area incrocio con via dei cotogni 250,00 3,000 750,00
via del pino 570,00 7,000 3,000 11´970,00
marciapiede via dismano tra via 56 martiri e via del pioppo 160,00 2,000 320,00
marciapiede via dismano tra  via del pioppo e via della vigna 125,00 2,000 250,00
marciapiede fronte asilo nido 50,00 2,000 100,00
marciapiede da scuola elementare a via dismano 330,00 2,000 660,00
marciapiede da scuola materna a via dismano 210,00 2,000 420,00

SOMMANO mqxcm 14´638,75 0,57 8´344,09

7 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO
A.02.090 BITUMINOSO.

allargamento incrocio via dei cotogni 30,00 30,00
incrocio via dei cotogni aiuola 30,00 30,00
nuova pista primo tratto da via dell'Ulivo a via dei Peschi 80,00 80,00
nuova pista secondoo tratto da via dei Peschi a via dei Cotogni 85,00 85,00

SOMMANO ml 225,00 6,82 1´534,50

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 34´831,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34´831,01

8 MARCIAPIEDE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.05.170.b via dismano allargamento marciapiede *(lung.=40+18+16) 74,00 1,200 88,80

area parrocchia 175,00 175,00

SOMMANO mq 263,80 20,00 5´276,00

9 CORDONATA PER MARCIAPIEDE cm.18*20 tipo Ravenna
A.04.090 nuova pista primo tratto da via dell'Ulivo a via dei Peschi 80,00 80,00

nuova pista secondoo tratto da via dei Peschi a via dei Cotogni 85,00 85,00
via dismano allargamento marciapiede *(lung.=40+18+16) 74,00 74,00
incrocio via del cotogni aiuole 30,00 30,00
area parrocchia 115,00 115,00
area tra asilo e scuola elementare 38,00 38,00
marciapiede fronte fermata bus 20,00 20,00

SOMMANO ml 442,00 28,00 12´376,00

10 PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE IN CLS
L.01.007 nuova pista primo tratto da via dell'Ulivo a via dei Peschi 240,00 240,00

nuova pista secondoo tratto da via dei Peschi a via dei Cotogni 230,00 230,00

SOMMANO mq 470,00 32,30 15´181,00

11 CORDONATA cm10*20
A.04.100c1 nuova pista primo tratto da via dell'Ulivo a via dei Peschi 75,00 75,00

nuova pista secondoo tratto da via dei Peschi a via dei Cotogni 80,00 80,00

SOMMANO ml 155,00 25,00 3´875,00

12 CORDONATA  IN CLS 20*30 cm
A.04.100c2 tratto da scuola elementare a via Dismano 80,00 80,00

allargamento incrocio via dei cotogni *(lung.=20+16+5+4) 45,00 45,00
area fronte ingresso parrocchia e scuola 35,00 35,00

SOMMANO ml 160,00 32,00 5´120,00

13 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.090 TIPO "A

5,00

SOMMANO cad 5,00 109,08 545,40

14 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO "B

caditoie nuova pista in betonella 9,00
varie 5,00

SOMMANO cad 14,00 81,80 1´145,20

15 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.092 TIPO "C

5,00

SOMMANO cad 5,00 47,72 238,60

16 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H. 01.001 TIPO "A

10,00

SOMMANO cad 10,00 85,14 851,40

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 79´439,61
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 79´439,61

17 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H.01.002 TIPO "B

10,00

SOMMANO cad 10,00 67,01 670,10

18 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H.01.003 TIPO "C

10,00

SOMMANO cad 10,00 39,31 393,10

19 RIMOZIONI DI CORDOLI.
A.02.070 via dismano  *(lung.=44+20+18) 82,00 82,00

via del pino trato tra scuola elementasre e via dismano 150,00 150,00
allargamento incrocio via dei cotogni 30,00 30,00

SOMMANO ml 262,00 10,91 2´858,42

20 RIMOZIONI DI CANCELLI E RECINZIONI.
A.02.010 area parrocchia 110,00 110,00

SOMMANO mq 110,00 13,63 1´499,30

21 MURETTI PREFABBRICATI CON CIABATTA DI
S.22 FONDAZIONE (H CM 70)

area parrocchia 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 65,00 3´575,00

22 MURETTI PREFABBRICATI CON CIABATTA DI
S.23 FONDAZIONE (H. CM 30/40)

55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 40,00 2´200,00

23 RETE METALLICA ZINCATA PLASTIFICATA
S.25 104,00 2,000 208,00

SOMMANO mq 208,00 10,50 2´184,00

24 Cancello a due ante cm 400*180
Z.05 nuovo accesso parrocchia 1,00

SOMMANO ca 1,00 1´150,00 1´150,00

25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 Conglomerato  ... e compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
area tra asilo nido e scuola elementare 90,00 8,000 720,00
area parrocchia 310,00 8,000 2´480,00

SOMMANO mqxcm 3´200,00 1,30 4´160,00

26 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 bituminoso ... altro occorre per dare il lavoro finito. Per
01 carreggiate.

area tra asilo nido e scuola elementare - pista +pk *(lung.=220+90) 310,00 4,000 1´240,00
area parrocchia zona pk 310,00 4,000 1´240,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2´480,00 98´129,53
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´480,00 98´129,53

SOMMANO mqxcm 2´480,00 1,50 3´720,00

27 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).
19.04.0030.0 Conglomerato bitumin ...  altro occorre per dare il lavoro finito.
01 Per carreggiate.

area tra asilo nido e scuola elementare-pk 90,00 3,000 270,00
area parrocchia 350,00 3,000 1´050,00
area incrocio con via dei cotogni 250,00 3,000 750,00
via del pino 750,00 7,000 3,000 15´750,00

SOMMANO mqxcm 17´820,00 1,75 31´185,00

28 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).
19.04.0030.0 Conglomerato bitumin ... e per dare il lavoro finito. Per
02 marciapiedi sopraelevati.

area tra asilo nido e scuola elementare-pista 220,00 3,000 660,00

SOMMANO mqxcm 660,00 2,50 1´650,00

29 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI ESISTENTI IN
A.05.180 CONGLOMERATO BITUMINOSO.

marciapiede in curva incrocio via dei cotogni 25,00 2,700 67,50
marciapiede via dismano tra via 56 martiri e via del pioppo 160,00 160,00
marciapiede via dismano tra via del pioppo e via della vigna 125,00 125,00
marciapiede da scuola elementare a via dismano 330,00 330,00
marciapiede fronte asilo nido 50,00 50,00
marciapiede da scuola materna a via dismano 210,00 210,00

SOMMANO mq 942,50 5,11 4´816,18

30 Spostamento portale fermata bus
Z.02 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 250,00 500,00

31 Scavo a sezione obbligata all'interno di centri urbani co ...
I.01.012 qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.

per fognatura 90,00 0,400 36,00
caditoie 7,00 1,00 1,000 1,000 7,00
pozzetti ispezione 4,00 0,50 0,500 0,500 0,50
allacci caditoie e privati 33,00 0,400 0,500 6,60
per rifacimento canalizzazioni acque meteoriche all'interno della
chiesa 45,00 0,400 0,600 10,80

SOMMANO mc 60,90 12,90 785,61

32 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... '
I.01.016 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

vedi scavo 61,00

SOMMANO mc 61,00 2,42 147,62

33 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI
19.03.0010.0 FONDAZIONE NON ARMAT ...  di cemento e comunque con
01 Rck non inferiore a Kg/cmq 150.

fondazione fogna Ø 500 90,00 1,000 0,100 9,00

SOMMANO mc 9,00 103,00 927,00

34 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
I.01.035 fogna 2,00 2,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 2,00 141´860,94
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 141´860,94

SOMMANO ml. 2,00 43,00 86,00

35 TUBAZIONI C.V. 500 mm. RESINATO.
I.01.036 fogna 90,00 90,00

SOMMANO ml. 90,00 55,00 4´950,00

36 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido d ... vedi
I.01.046 tavole progettuali e Capitolato Speciale di Appalto).

totale 2,00 2,00

SOMMANO ml 2,00 100,00 200,00

37 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA
I.01.028 BIANCA (cm.100x100) RESINATO.

pozzetti ispezione 4,00

SOMMANO n. 4,00 402,00 1´608,00

38 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 chiusini pozzetti ispezione 4,00 80,000 320,00

caditoie 7,00 40,000 280,00
VIA DISMANO 7,00 40,000 280,00
sostituzione chiusini in cemento fogna bianca 4,00 85,000 340,00
sostirzioni 15,00 50,000 750,00

SOMMANO kg 1´970,00 3,41 6´717,70

39 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA
H.01.004 GRIGLIATA

fronte asilo nido 3,00

SOMMANO ml 3,00 102,25 306,75

40 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 caditoie tombamento 7,00

area tra asilo e ascuola 3,00
via dismano 7,00

SOMMANO n. 17,00 62,04 1´054,68

41 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.012 dare il lavoro perfettamente ultimato e funzionante.

allacci caditoie parrocchia 7,00 3,00 21,00
canalizzazioni all'interno della chiesa *(lung.=10+35) 45,00 45,00
allacci caditoie are tra asilo e scuola 3,00 2,00 6,00
allacci caditoie via dismano 7,00 2,00 14,00

SOMMANO ml 86,00 31,00 2´666,00

42 Fornitura e posa in opera di tubi di P.V.C. serie pesante ... a per
F.013 dare il lavoro perfettamente ultimato e funzionante.

allacci privati 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 39,00 468,00

43 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.01.051 per collegamento al pozzetto esistente 1,00

SOMMANO n. 1,00 250,00 250,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 160´168,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160´168,07

44 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 per riempimento  *(larg.=(0,2+1,8)/2) 90,00 1,000 0,800 72,00

SOMMANO mc 72,00 21,82 1´571,04

45 Fornitura e posa in opera di apparecchi illuminante tipo  ... a
CI.LED.70.1 regola d'arte secondo lo standard del Comune di Ravenna.
0 19,00

SOMMANO n. 19,00 430,00 8´170,00

46 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.
CO.U.12 (par.ug.=19*2) 38,00 15,00 570,00

SOMMANO ml 570,00 1,10 627,00

47 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.
CO.U.13 (par.ug.=19*4) 76,00 35,00 2´660,00

SOMMANO ml 2´660,00 1,30 3´458,00

48 CAVO UNIPOLARE sez. 10 mmq.
CO.U.14 200,00 200,00

SOMMANO ml 200,00 1,70 340,00

49 CAVO UNIPOLARE sez. 16 mmq.
CO.U.15 4,00 320,00 1´280,00

SOMMANO ml 1´280,00 2,00 2´560,00

50 RIMOZIONE DI SOSTEGNO e ARMATURA
LA.SR.41 21,00

SOMMANO n. 21,00 140,00 2´940,00

51 RIFACIMENTO COLLEGAMENTI
LA.SR.80 19,00

SOMMANO n. 19,00 20,00 380,00

52 COLLEGAMENTO QUADRO
LA.SR.85 2,00

SOMMANO n. 2,00 160,00 320,00

53 SPOSTAMENTO ARMADIO CVT/T
LA.SR.90 1,00

SOMMANO n. 1,00 200,00 200,00

54 PLINTO cm. 100 x 100
OE.BS.13 8,00

SOMMANO n. 8,00 180,00 1´440,00

55 CALCESTRUZZO a ql.i 3,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 182´174,11
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 182´174,11

OE.CA.15 10,00

SOMMANO mc. 10,00 100,00 1´000,00

56 SOSTITUZIONE DI CHIUSINO
OE.PO.5 8,00

SOMMANO n. 8,00 70,00 560,00

57 POZZETTO 40 x 40 x 60
OE.PO.51 15,00

SOMMANO n. 15,00 160,00 2´400,00

58 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO e RIPRISTINO
OE.SC.21 (lung.=135+20+135+11) 301,00 301,00

SOMMANO ml. 301,00 44,00 13´244,00

59 SCAVO IN TERRA
OE.SC.20.10 pk parrocchia 90,00

SOMMANO mc 90,00 20,00 1´800,00

60 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 2,00

SOMMANO n. 2,00 50,00 100,00

61 INTERR. TETRA In 63A
QC.AE.417 1,00

SOMMANO n. 1,00 50,00 50,00

62 PALO DIRITTO H. ML. 9
SO.DC.35 19,00

SOMMANO n. 19,00 470,00 8´930,00

63 PALETTO PARAPEDONALE 60 - H.120 - 4 FASCE CL.1 -
D.32.008 TAPPO SALDATO

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 31,67 158,35

64 PARAPEDONALE 60 - 120X120 - ZINCATO - 1 TRAVERSO -
D.31.024 4 FASCE CLASSE 1

ARCHETTI PARAPEDONALI MARCIAPIEDE VIA DISMANO 25,00

SOMMANO cadauno 25,00 85,08 2´127,00

65 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.200 - A/R
D.34.036 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 20,77 207,70

66 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 15,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 15,00 212´751,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15,00 212´751,16

SOMMANO cadauno 15,00 34,31 514,65

67 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 38,82 232,92

68 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 -
D.34.054 SAGOMATO

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 47,41 237,05

69 DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO - 40X50 - CL.1 -
D.23.001 A15/10

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 33,96 67,92

70 SEGNI SUGLI OSTACOLI ANOMALIE E PUNTI CRITICI -
D.21.007 TABELLA 20X100 -  CL.1 - BN + FIG.80 -  A25/10

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 36,88 221,28

71 DISCO 60 CL.1 - 2 ATTACCHI -  A25/10
D.02.007 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 34,72 694,40

72 TABELLA 15X35 CL.1 - 1 ATTACCO -  A25/10
D.10.041 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 11,52 57,60

73 TABELLA 40X60 CL.1 - 2 ATTACCHI -  A25/10
D.07.003 STALLI HANDICAP 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 29,99 59,98

74 TABELLA 60X60 CL.1 SU 2 LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 104,30 1´043,00

75 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI
D.41.011 ROTAZIONE E BULLONERIA

70,00

SOMMANO cadauno 70,00 0,64 44,80

76 SISTEMA DI FISSAGGIO - KIT STAFFA 60 TIPO DOPPIO
D.41.026 PER SEGNALI BIFACCIALI - ZINCATA - 2 PEZZI E

BULLONERIA
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 2,57 25,70

77 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 215´950,46
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 215´950,46

D.50.001 METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE
IN CLS
POSA ARCHETTI PARAPEDONALI VIA DISMANO *
(par.ug.=2*25) 50,00 50,00
POSA SOSTEGNI 30,00

SOMMANO cadauno 80,00 35,80 2´864,00

78 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 80,00

SOMMANO cadauno 80,00 5,21 416,80

79 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.011 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità comprese tra ml. 500

e ml. 1000)
VARIA 1´000,00

SOMMANO ml 1´000,00 0,68 680,00

80 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 VERNICIATURA CORDOLI 180,00

SOMMANO ml 180,00 3,28 590,40

81 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE

RIFRANGENTE O NORMALE
ATTRAV. PEDONALI *(par.ug.=15*7) 105,00 0,50 3,000 157,50
PRECEDENZA 1,00 3,500 3,50
SIMBOLI VARI 100,00 1,000 100,00

SOMMANO mq 261,00 4,78 1´247,58

82 FORMAZIONE DI STALLI PER LA SOSTA DEGLI
D.53.014 INVALIDI

STALLI HANDICAP VARI 2,00

SOMMANO cad 2,00 61,36 122,72

83 FORMAZIONE DI STALLI PER FERMATA BUS
D.53.010 STALLI BUS VAI 4,00

SOMMANO cad 4,00 69,54 278,16

84 FORMAZIONE DI STALLI PER SOSTA AUTO (Rigatura dell'
D.53.011 intero perimetro)

VARI 10,00

SOMMANO cad 10,00 17,72 177,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 222´327,32

T O T A L E   euro 222´327,32

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 222´327,32 100,000

M:000 <nessuna> euro 222´327,32 100,000

M:000.001      OG3 opere stradali euro 140´000,71 62,971
M:000.002      OG6 opere fognarie euro 21´738,40 9,778
M:000.003      OG10 pubblica illuminazione euro 48´519,00 21,823
M:000.004      OS 10 segnaletica euro 12´069,21 5,429

TOTALE  euro 222´327,32 100,000

     Ravenna, 13/10/2016

Il Tecnico
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna  ['computo ese.dcf'   (C:\Users\crosetti\Documents\lavori\PISTA CICLABILE VIA DEL PINO\ESECUTIVO\)  v.1/84]

A   R I P O R T A R E 


