1° Stralcio Percorso ciclo-pedonale nel tratto a Po

COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO STRADE CENTRO/NORD

la via del Pino)

PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
ELENCO ELABORATI

nte Nuovo da via Dismano a via dell’'Ulivo (lungo

Tipo el. [ Num. Titolo Formato Scala |N°rev. Data
T 1001 |Progetto definitivo-esecutivo ?atzzlscti;:isESr(iZ”:VEUpEla-niI:qq;zS;a_m;;iif)enr;itfzzi:;a-ﬁzganimetria 1400*890 varie 0 ottobre-16
T 1002 [Progetto definitivo-esecutivo  |Planimetria stato di fatto e di progetto 1870*640 | 1:500 0 ottobre-16
T 1003 [Progetto definitivo-esecutivo  |Planimetria di progetto 1° tratto - Sezioni tipo e particolari 1200*560 | varie 0 ottobre-16
T 1004 [Progetto definitivo-esecutivo  |Planimetria di progetto 2° tratto - Sezioni tipo e particolari 1400*840 | varie 0 ottobre-16
T 1005 [Progetto definitivo-esecutivo  |Planimetria di progetto 3° tratto - Sezioni tipo e particolari 1220*630 | varie 0 ottobre-16
T 1006 |Progetto definitivo-esecutivo ~ |Planimetria di progetto opere fognarie: tombamento Ad+ varie 0 ottobre-16
T 1007 [Progetto definitivo-esecutivo  |Planimetria di progetto segnaletica 1030*550 | 1:500 0 ottobre-16
T 1008 |Progetto definitivo-esecutivo  |Planimetria di progetto pubblica illuminazione 950*310 | 1:500 0 ottobre-16
R 1001 |Progetto definitivo-esecutivo Relazione Tecnica Illustrativa A4 0 ottobre-16
R 1002 |Progetto definitivo-esecutivo Relazione specialistica delle opere di pubblica illuminazione A4 0 ottobre-16
R 1003 |Progetto definitivo-esecutivo Elenco Prezzi A4 0 ottobre-16
R 1004 |Progetto definitivo-esecutivo Computo Metrico Estimativo A4 0 ottobre-16
R 1005 |Progetto definitivo-esecutivo Quadro economico A4 0 ottobre-16
R 1006 |Progetto definitivo-esecutivo Schema di contratto A4 0 ottobre-16
R 1007 |Progetto definitivo-esecutivo Capitolato speciale: norme contrattuali A4 0 ottobre-16
R 1008 |Progetto definitivo-esecutivo Capitolato speciale: norme tecniche A4 0 ottobre-16
R 1009 |Progetto definitivo-esecutivo Cronoprogramma A4 0 ottobre-16
R 1010 |Progetto definitivo-esecutivo ziis:roe;jziasicurezza e coordinamento e stima degli oneri per la A4 0 ottobre-16
R 1011 |Progetto definitivo-esecutivo Piano di manutenzione A4 0 ottobre-16
R 1012 |Progetto definitivo-esecutivo A4 0 ottobre-16
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