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COMUNE DI RAVENNA - AREA INFRASTRUTTURE CIVILI

1° Stralcio Percorso ciclo-pedonale nel tratto a Po

PROGETTO ESECUTIVO

nte Nuovo da via Dismano a via dell’'Ulivo (lungo la
Pino)

via del

STIMA DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0G3 € 145 604,33

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 13 236,76

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 17 265,34

4(Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 1 701,02

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 65% di 5+6 € 73 710,79

6[Manodopera 35% di 5+6 € 39 690,43 [parial 27,26% dell'importo lavori
Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0G10 € 50 461,01

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 4 587,36

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 5 983,52

4(Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 589,51

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 70% di 5+6 € 27 510,43

6[Manodopera 30% di 5+6 € 11 790,19 |parial 23,36% dell'importo lavori
Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.OG6 € 22 608,49

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 2 055,32

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 2 680,85

4|Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 264,12

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 62% di 5+6 € 10 917,08

6[Manodopera 38% di 5+6 € 6 691,12 [parial 29,60% dell'importo lavori
Num Descrizione Incidenza Importo Note

1{Importo cat.0S10 € 12 552,29

2|Utile d'impresa 10% di 3+4+5+6 | € 1141,12

3|Spese Generali 15% di 4+5+6 € 1488,41

4(Costi sicurezza 1,5% di 5+6 € 146,64

5[Risorse (noli, trasporti, materiali) 70% di 5+6 € 6 843,28

6[Manodopera 30% di 5+6 € 2 932,84 [parial 23,36% dell'importo lavori

Costo complessivo manodopera € 61 104,56
Importo complessivo lavori € 231 226,12

Pertanto l'incidenza della manodopera € pa 26,43% dell'importo lavori complessivo posto a base d'asta
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