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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Piano Ammezzato  (Cat 1)

1 / 8 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Piano ammezzato
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo X 58,000 58,00
Solaio Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 21,19 3´602,30

2 / 9 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Piano ammezzato
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo X 58,000 58,00
Solaio Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 11,54 1´961,80

3 / 10 Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da
B.22.a restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che ove
21/03/2016 possibile andrà recuperata, compresi lo spostamento fino alla quota del

piano di campagna del cantiere, il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche degli elementi degradati o il trasporto in laboratorio degli
elementi da restaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte. su telarone,
questo compreso
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Piano ammezzato Solai campi x y ez
campo AD 5,00

5,00

SOMMANO cad 10,00 34,40 344,00

4 / 11 Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore
B.05.a complessivo non superiore a 12 cm, a qualsiasi altezza, compresi, lo
08/05/2016 spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico,

trasporto e scarico a rifiuto dei materiali risultanti in discarica pubblica;
misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a
2,00 m² di superficie. pareti in laterizi forati
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3) 9,60 3,500 33,60

SOMMANO m² 33,60 13,64 458,30

5 / 12 Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguita a mano e
B.10.c parzialmente con mezzi meccanici, compresi la raccolta, lo spostamento
21/03/2016 fino alla quota del piano di campagna del cantiere, l’accatastamento e la

protezione entro il cantiere e l’accatastamento e la protezione dei materiali
riutilizzabili ed il carico, trasporto a rifiuto e scarico dei materiali non
riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e
compreso altresì ogni altro onere per dare i muri liberi da ogni innesto. con
struttura in laterocemento
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano ammezzato
Campi Y e Z 75,000 75,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 75,00 6´366,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 75,00 6´366,40

Campo X 58,000 58,00

SOMMANO m² 133,00 38,00 5´054,00

6 / 13 Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguita a mano e
B.10.b parzialmente con mezzi meccanici, compresi la raccolta, lo spostamento
02/04/2016 fino alla quota del piano di campagna del cantiere, l’accatastamento e la

protezione entro il cantiere e l’accatastamento e la protezione dei materiali
riutilizzabili ed il carico, trasporto a rifiuto e scarico dei materiali non
riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e
compreso altresì ogni altro onere per dare i muri liberi da ogni innesto. con
struttura portante in ferro e voltine o tavelloni in laterizio
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 37,00 30,34 1´122,58

7 / 14 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico,
B01056 compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiale riutilizzabile
03/09/2016 e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in

basso
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano ammezzato Solaio Campo X
profilati INP 200 ogni 90cm peso 26.2kg/ml 13,00 6,00 26,200 2´043,60
Solaio Campo Y
profilati INP 160 ogni 90cm peso 17.9kg/ml 13,00 4,00 17,900 930,80
Solaio Campo Z
profilati INP 160 ogni 90cm peso 17.9kg/ml 13,00 4,00 17,900 930,80

SOMMANO kg 3´905,20 0,92 3´592,78

8 / 15 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico
B01125.a compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per
03/09/2016 ogni 100 kg

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n° 14 [kg 3 905.20] 0,10 390,52

SOMMANO cad 390,52 1,71 667,79

9 / 16 Fornitura e posa in opera di acciaio in profilati laminati a caldo di qualsiasi
I.45 tipo, forma e sezione per strutture metalliche e per strutture composte,
21/03/2016 compresi tagli, sagomature, sfridi, filettature, saldature, opere murarie ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo x
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 32,00 5,590 178,88
Travi IPE240/70cm peso 30.7kg/ml 15,00 6,00 30,700 2´763,00
profili L25x40x4 saldati agli IPE 240 peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*15) 30,00 6,00 1,930 347,40

Solaio campo Y e Z
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59 kg/ml 2,00 28,00 5,590 313,04
profili L25x40x4 saldati agli IPE 240 peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*15) 30,00 5,00 1,930 289,50
Travi IPE240/70cm peso 30.7kg/ml 15,00 5,00 30,700 2´302,50

Solaio Campo AD
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 24,00 5,590 134,16
Travi IPE240/70cm peso 30.7kg/ml 15,00 5,00 30,700 2´302,50
profili L25x40x4 saldati agli IPE 240 peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*15) 30,00 5,00 1,930 289,50

Parziale kg 8´920,48
piastrame saldature e bulloni 5% di 8920 0,05 8920,000 446,00

Parziale kg 446,00

SOMMANO kg 9´366,48 4,98 46´645,07

10 / 17 Zincatura a caldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
I.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme alla norma UNI EN ISO
07/05/2016 1461, da effettuarsi presso ditta specializzata posta a qualsiasi distanza dal

cantiere;compreso quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta opera

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 63´448,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´448,62

d’arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n° 16 [kg 9 366.48] 9´366,48

SOMMANO kg 9´366,48 0,92 8´617,16

11 / 18 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi
E.01 tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di
21/03/2016 lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano Ammezzato
Solaio Campo X
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 115,00 0,60 69,00
Solaio Camp Y e Z
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 165,00 0,60 99,00
Solaio Campo AD
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00

SOMMANO m 228,00 33,26 7´583,28

12 / 23 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo
I.40 tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
22/03/2016 secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,

distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano Ammezzato
Solaio Campo X
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 115,00 1,00 1,578 181,47
Solaio Camp Y e Z
barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale 165,00 1,00 1,578 260,37
Solaio Campo AD
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 100,00 1,00 1,578 157,80

SOMMANO kg 599,64 1,50 899,46

13 / 24 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con
E.11.a miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura
21/03/2016 armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il lavaggio

del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
a regola d’arte. eseguita a pressione
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Piano Ammezzato
Solaio Campo X
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 115,00 0,60 69,00
Solaio Camp Y e Z
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 165,00 0,60 99,00
Solaio Campo AD
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00

SOMMANO m 228,00 17,04 3´885,12

14 / 78 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con
0.a chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
02/04/2016 saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti ..eso saldatured ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio altezza
gambo mm 40
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo x
Connettori 12/40 su Travi IPE240 passo cm 30 15,00 21,000 315,00

Solaio campo Y e Z
Connettori 12/40 su Travi IPE240 passo 30 cm 15,00 21,000 315,00

Solaio Campo AD
Connettori 12/40 su Travi IPE240 passo cm 30 15,00 21,000 315,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 945,00 84´433,64
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 945,00 84´433,64

SOMMANO cad 945,00 4,99 4´715,55

15 / 79 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di acciaio per calcestruzzo
I.41 armato, laminato a caldo tipo B450C, compresi sfrido e legature e
04/09/2016 quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
rete fi 8 maglia 20x20 peso 4,08kg/mq
campo X 58,00 4,080 236,64
campo Y e Z 75,00 4,080 306,00
campo AD 38,00 4,080 155,04

SOMMANO kg 697,68 1,34 934,89

16 / 80 IV livello edile
M01001 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
08/05/2016 a risoluzione delle problematiche impiantistiche di ogni natura *(H/peso=8*

4) 3,00 32,000 96,00
per saldatura rete elettrosaldata a barre perimetrali *(H/peso=8*4) 2,00 32,000 64,00
per saldatura barre perimetrali a cordolo metallico *(H/peso=8*4) 2,00 32,000 64,00

SOMMANO ora 224,00 29,29 6´560,96

17 / 81 Fornitura e posa in opera di tavolato ligneo per formazione di sottomanto di
F.19.b copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del
02/04/2016 materiale a qualsiasi altezza, la lavorazione, i tagli e le sagomature, il

trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte compreso inoltre il
maggior onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verrà effettuata secondo l’effettivo sviluppo.
spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano;
compreso il fissaggio con chiodi
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Campo X 58,000 58,00
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 23,40 3´978,00

18 / 82 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
A11017.a bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
04/09/2016 vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato,

entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm,
seconda membrana di spessore 4 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
per impermeabilizzazione del tavolato a seguito del getto
Campo X 58,000 58,00
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO mq 170,00 21,85 3´714,50

19 / 83 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato a
I.43 base di argilla espansa idrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portland
04/09/2016 e additivi (densità indicativa del calcestruzzo a 28 gg. circa 1.800 Kg/m³ e

resistenza media a compressione a 28 giorni pari a 30 MPa), compresi lo
spargimento del materiale, la vibrazione e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte, escluse le casseforme e le eventuali
armature in acciaio.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo X 0,05 58,000 2,90
campo Y e Z 0,05 75,000 3,75
campo AD 0,05 38,000 1,90

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 8,55 104´337,54
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8,55 104´337,54

SOMMANO m3 8,55 204,49 1´748,39

20 / 102 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con
A04001.c 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
02/04/2016 sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con

argilla espansa
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Campo X 0,06 58,000 3,48
Campi Y e Z 0,06 75,000 4,50
Campo AD 0,06 37,000 2,22

SOMMANO mc 10,20 304,36 3´104,47

21 / 103 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo o piastrelle compresa la
L.18.e.03 malta di allettamento, l'assistenza muraria, la pulitura a lavoro ultimato e
21/03/2016 ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. pavimento

in marmo, spessore 2 cm, levigato e lucidato in opera: trani
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Piano ammezzato Solaio campo x 58,000 58,00
Piano ammezzato Solaio campo Y e Z 75,000 75,00
Piano ammezzato Solaio campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 54,54 9´271,80

22 / 107 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
L.10 con idonee viti in acciaio alla struttura sovrastante, di spessore pari a 12,5
20/04/2016 mm, compresi gli accessori di sospensione, la sigillatura e la rasatura dei

giunti e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d’arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Campo X 58,000 58,00
Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo AD 37,000 37,00

SOMMANO m² 170,00 32,28 5´487,60

23 / 108 Fornitura e posa in opera di mattoni forati per pareti interne, conformi alle
I.54.a norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti marcatura
08/05/2016 CE, con malta idraulica della classe M2,5 ovvero bastarda di classe

M2,5÷M5, sia retta che curva, compreso l’onere dei ponteggi ordinari;
compresi ammorsature, spigoli, riseghe e quant’altro si renda necessario per
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte; misurata vuoto per pieno ad
esclusione dei vuoti superiori a 1,00 m². spessore cm 12
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3) 2,00 9,60 3,500 67,20

SOMMANO m² 67,20 25,40 1´706,88

24 / 109 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito
L.02.b.03 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano a
08/05/2016 frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta fine (strato di rasatura),

lisciata con frattazzo metallico, con malta dosata a 400 kg di legante per
m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a
3 m², a compenso del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi.
per interni: con malta di calce idraulica
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3) 2,00 9,60 3,500 67,20

SOMMANO m² 67,20 18,48 1´241,86

25 / 110 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalità
L.35.a di colore (tinta chiara), date a pennello o a rullo, da eseguirsi su pareti
20/04/2016 orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo

mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e
una mano di fissativo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle
aperture pari o superiori a 2.00 m²). a tempera
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Campo X 58,000 58,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 58,00 126´898,54
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58,00 126´898,54

Campi Y e Z 75,000 75,00
Campo AD 37,000 37,00
tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3) 2,00 9,60 3,500 67,20

SOMMANO m² 237,20 2,64 626,21

26 / 111 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od
I.60 altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l’eventuale fornitura e
08/05/2016 posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l’opera a

perfetta regola d’arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

10,00 1,000 2,200 22,00

SOMMANO m² 22,00 57,12 1´256,64

27 / 112 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa. in marmo lucidato, posato
L.23.d a collante
21/03/2016 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Piano ammezzato Solaio campo x 30,000 30,00
Piano ammezzato Solaio campo Y 28,000 28,00
Piano ammezzato Solaio campo Z 28,000 28,00
Piano ammezzato Solaio campo AD 24,000 24,00

SOMMANO m 110,00 13,35 1´468,50

Piano Primo  (Cat 2)

28 / 38 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m² 330,00 21,19 6´992,70

29 / 39 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m² 330,00 11,54 3´808,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 141´050,79
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R I P O R T O 141´050,79

30 / 40 Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore
B.05.a complessivo non superiore a 12 cm, a qualsiasi altezza, compresi, lo
08/05/2016 spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico,

trasporto e scarico a rifiuto dei materiali risultanti in discarica pubblica;
misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a
2,00 m² di superficie. pareti in laterizi forati
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64) 9,47 3,500 33,15
tramezzi campo AI *(lung.=3,47+7) 10,47 3,500 36,65
tramezzi campo AM *(lung.=4,61+4,95) 9,56 3,500 33,46
tramezzi campo L 6,57 3,500 23,00
tramezzi campo BR 5,00 3,500 17,50
tramezzi campo NH 5,00 3,500 17,50

SOMMANO m² 161,26 13,64 2´199,59

31 / 41 Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da
B.22.a restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che ove
21/03/2016 possibile andrà recuperata, compresi lo spostamento fino alla quota del

piano di campagna del cantiere, il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche degli elementi degradati o il trasporto in laboratorio degli
elementi da restaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte. su telarone,
questo compreso
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Infissi interferenti con intervento di rinforzo

17,00

SOMMANO cad 17,00 34,40 584,80

32 / 42 Demolizione o rimozione di pavimenti di qualsiasi tipo, eseguita in modo
B.09.a andante, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del
22/03/2016 cantiere, l'accatastamento e la protezione del materiale riutilizzabile, il

carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di risulta in pubblica
discarica. in marmo, cotto o mattoni, posto in opera a mezzo di malta o
colla, compreso eventuale sottofondo fino ad uno spessore massimo di 10
cm, compresa la pulizia del materiale riutilizzabile
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Piano primo Solaio campo BP 38,000 38,00
Piano primo Solaio campo O 13,000 13,00
Piano primo Solaio campo P 15,000 15,00
Piano primo Solaio campo Q 27,000 27,00

SOMMANO m² 93,00 31,77 2´954,61

33 / 43 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia
E.001.100.13 , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
0.d meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e
03/09/2016 l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di massi,

massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee
e simili, eseguito a ma.. in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi  armati di altezza fino a 10 cm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano primo Solaio campo BP demolizione caldana c.a. H=4cm 38,000 38,00

SOMMANO m² 38,00 26,03 989,14

34 / 44 Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra
B01055 le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura; escluso
03/09/2016 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano primo Solaio campo BP demolizione tavelle H=6cm 0,06 38,000 2,28

SOMMANO mc 2,28 125,65 286,48

35 / 45 Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguita a mano e
B.10.b parzialmente con mezzi meccanici, compresi la raccolta, lo spostamento
21/03/2016 fino alla quota del piano di campagna del cantiere, l’accatastamento e la

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 148´065,41
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R I P O R T O 148´065,41

protezione entro il cantiere e l’accatastamento e la protezione dei materiali
riutilizzabili ed il carico, trasporto a rifiuto e scarico dei materiali non
riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e
compreso altresì ogni altro onere per dare i muri liberi da ogni innesto. con
struttura portante in ferro e voltine o tavelloni in laterizio
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo L 33,000 33,00
Solaio Campo BR 38,000 38,00
Solaio Campo AM 53,000 53,00
Solaio Campo BI 38,000 38,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m² 243,00 30,34 7´372,62

36 / 46 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3
B01024 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
29/09/2016 delle superfici

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
parete tra sala consiliare e  preconsiliare 2,00 4,00 8,000 64,00

SOMMANO mq 64,00 14,74 943,36

37 / 47 Compenso alla spicconatura degli intonaci per l'esecuzione a salvaguardia
B01025 degli elementi architettonici presenti
29/09/2016 SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

parete tra sala consiliare e  preconsiliare 2,00 4,00 8,000 64,00

SOMMANO mq 64,00 9,98 638,72

38 / 48 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi
E.01 tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di
21/03/2016 lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo BR
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo BI
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 110,00 0,60 66,00
Solaio Campo BP
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo L
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo Q
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 80,00 0,60 48,00
Solaio Campo O
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo P
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo AI
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo AL
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00

SOMMANO m 558,00 33,26 18´559,08

39 / 49 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con
E.11.a miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura
21/03/2016 armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il lavaggio

del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
a regola d’arte. eseguita a pressione
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo BR
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo BI
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 110,00 0,60 66,00
Solaio Campo BP

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 183,00 175´579,19
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R I P O R T O 183,00 175´579,19

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo L
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo Q
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 80,00 0,60 48,00
Solaio Campo O
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo P
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00

SOMMANO m 558,00 17,04 9´508,32

40 / 50 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo
I.40 tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
22/03/2016 secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,

distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
Solaio Campo BR
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 70,00 1,00 1,578 110,46
Solaio Campo BI
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 110,00 1,00 1,578 173,58
Solaio Campo BP
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
Solaio Campo L
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 70,00 1,00 1,578 110,46
Solaio Campo Q
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 80,00 1,00 1,578 126,24
Solaio Campo O
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 50,00 1,00 1,578 78,90
Solaio Campo P
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 50,00 1,00 1,578 78,90
Solaio Campo AI
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
Solaio Campo AL
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25

SOMMANO kg 1´467,54 1,50 2´201,31

41 / 77 Fornitura e posa in opera di acciaio in profilati laminati a caldo di qualsiasi
I.45 tipo, forma e sezione per strutture metalliche e per strutture composte,
21/03/2016 compresi tagli, sagomature, sfridi, filettature, saldature, opere murarie ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 18,00 6,00 52,100 5´626,80
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*18) 36,00 6,00 1,930 416,88
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 32,00 5,590 178,88

Solaio Campo AI
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 18,00 4,10 52,100 3´844,98
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*18) 36,00 4,10 1,930 284,87
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52

Solaio Campo AL
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 18,00 4,60 52,100 4´313,88
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*18) 36,00 4,60 1,930 319,61
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 30,00 5,590 167,70

Solaio Campo BR
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 12,00 5,60 52,100 3´501,12
profili L25x40x4 saldati agli HE120M  peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*12) 24,00 5,60 1,930 259,39
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 25,00 5,590 139,75

Solaio Campo BP
profili L25x40x4 saldati agli INP 220 peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*5) 10,00 7,00 1,930 135,10
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 38,00 5,590 212,42

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 19´557,90 187´288,82
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R I P O R T O 19´557,90 187´288,82

Solaio Campo BI
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 15,00 5,10 52,100 3´985,65
profili L40x60x5 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*15) 30,00 5,10 1,930 295,29
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 26,00 5,590 145,34

Solaio Campo L
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 23,00 5,590 128,57

Solaio Campo Q
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 21,00 5,590 117,39
Travi IPE270 peso 36.1 kg/ml 4,00 6,10 36,100 880,84

Solaio Campo O
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 15,00 5,590 83,85

Solaio Campo P
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 15,00 5,590 83,85

Parziale kg 25´278,68
piastrame saldature e bulloni 5% di 16191 0,05 25278,680 1´263,93

Parziale kg 1´263,93

SOMMANO kg 26´542,61 4,98 132´182,20

42 / 85 Sabbiature di strutture orizzontali o verticali di qualsiasi tipo, compresa la
L.42.b pulizia a lavoro ultimato, escluso l’asportazione dell’intonaco (misura
08/05/2016 effettiva della superficie trattata). con idrosabbiature

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
sabbiatura travi esistenti campo BP NP220 5,00 0,77 7,000 26,95

SOMMANO m² 26,95 12,39 333,91

43 / 86 Verniciatura con smalto oleosintetico di manufatti in ferro quali profilati di
L.40 qualsiasi tipo e sezione, infissi, inferriate, ringhiere, reti protettive, griglie,
08/05/2016 ecc., sia interni che esterni, data a pennello in due mani da eseguire in opera

o fuori opera a qualsiasi altezza dal piano di campagna, compresi il
trattamento delle superfici con una mano di antiruggine, la pulizia, la
scartavetra tura.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
sabbiatura travi esistenti campo BP NP220 5,00 0,77 7,000 26,95

SOMMANO m² 26,95 14,38 387,54

44 / 87 Zincatura a caldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
I.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme alla norma UNI EN ISO
07/05/2016 1461, da effettuarsi presso ditta specializzata posta a qualsiasi distanza dal

cantiere;compreso quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta opera
d’arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n° 77 [kg 26 542.61] 26´542,61

SOMMANO kg 26´542,61 0,92 24´419,20

45 / 88 Fornitura e posa in opera di tavolato ligneo per formazione di sottomanto di
F.19.b copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del
02/04/2016 materiale a qualsiasi altezza, la lavorazione, i tagli e le sagomature, il

trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte compreso inoltre il
maggior onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verrà effettuata secondo l’effettivo sviluppo.
spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano;
compreso il fissaggio con chiodi
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Tavolato con funzione di cassero a perdere
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo L 33,000 33,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 195,00 344´611,67
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R I P O R T O 195,00 344´611,67

campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m² 276,00 23,40 6´458,40

46 / 89 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con
0.a chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
02/04/2016 saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti ..eso saldatured ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio altezza
gambo mm 40
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo P 8,00 16,000 128,00
campo L 33,000 33,00
campo O
su travetti 12,00 6,000 72,00
su rompitratta 43,000 43,00
campo AM 18,00 16,000 288,00
campo BR 12,00 16,000 192,00
campo BI 15,00 16,000 240,00
campo BP 5,00 16,000 80,00
campo AL 18,00 16,000 288,00
campo AI 18,00 16,000 288,00

SOMMANO cad 1´652,00 4,99 8´243,48

47 / 90 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con
0.e chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
03/04/2016 saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti ..so saldatured ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio altezza
gambo mm 105
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo Q
connettori passo 32cm 4,00 22,00 88,00

SOMMANO cad 88,00 5,32 468,16

48 / 91 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
A11017.a bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
04/09/2016 vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato,

entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm,
seconda membrana di spessore 4 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo L 33,000 33,00
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo Q 27,000 27,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO mq 330,00 21,85 7´210,50

49 / 92 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A10009.a mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato
04/09/2016 esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da

pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 366´992,21
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nelle celle, conduttività termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
spessore 30 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
Campo Q 26,000 26,00

SOMMANO mq 124,00 7,86 974,64

50 / 93 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A10009.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato
04/09/2016 esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da

pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, conduttività termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
fino a 40mm
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
fino a 80mm
Campo Q 5,00 26,000 130,00

SOMMANO mq 228,00 1,61 367,08

51 / 94 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di acciaio per calcestruzzo
I.41 armato, laminato a caldo tipo B450C, compresi sfrido e legature e
04/09/2016 quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
rete fi 8 maglia 20x20 peso 4,08kg/mq
campo O 4,08 12,000 48,96
campo P 4,08 15,000 61,20
campo L 4,08 33,000 134,64
campo Q 4,08 27,000 110,16
campo AM 4,08 53,000 216,24
campo BR 4,08 38,000 155,04
campo BI 4,08 39,000 159,12
campo BP 4,08 32,000 130,56
campo AL 4,08 43,000 175,44
campo AI 4,08 38,000 155,04

SOMMANO kg 1´346,40 1,34 1´804,18

52 / 95 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato a
I.43 base di argilla espansa idrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portland
04/09/2016 e additivi (densità indicativa del calcestruzzo a 28 gg. circa 1.800 Kg/m³ e

resistenza media a compressione a 28 giorni pari a 30 MPa), compresi lo
spargimento del materiale, la vibrazione e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte, escluse le casseforme e le eventuali
armature in acciaio.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo O 0,05 12,000 0,60
campo P 0,05 15,000 0,75
campo L 0,05 33,000 1,65
campo Q 0,05 27,000 1,35
campo AM 0,05 53,000 2,65
campo BR 0,05 38,000 1,90
campo BI 0,05 39,000 1,95
campo BP 0,05 32,000 1,60
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00

SOMMANO m3 93,45 204,49 19´109,59

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 389´247,70

53 / 99 IV livello edile
M01001 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
08/05/2016 a risoluzione delle problematiche impiantistiche di ogni natura *(H/peso=8*

6) 3,00 48,000 144,00
per saldatura rete elettrosaldata a barre perimetrali *(H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
per saldatura barre perimetrali a cordolo metallico *(H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00

SOMMANO ora 336,00 29,29 9´841,44

54 / 100 Qualificato edile
M01003 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
29/09/2016 ripristini finiture parete tra sala consiliare e preconsiliare *(par.ug.=4*8) 32,00 32,00

SOMMANO ora 32,00 25,83 826,56

55 / 101 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con
A04001.c 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
02/04/2016 sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con

argilla espansa
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Campo L 0,06 33,000 1,98
Campo BR 0,05 38,000 1,90
Campo AM 0,05 53,000 2,65
Campo BI 0,05 38,000 1,90
Campo Q 0,05 38,000 1,90
Campo O 0,05 38,000 1,90
Campo P 0,05 38,000 1,90
Campo BP 0,04 38,000 1,52
campo AL 0,05 43,000 2,15
campo AI 0,05 38,000 1,90

SOMMANO mc 19,70 304,36 5´995,89

56 / 113 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od
I.60 altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l’eventuale fornitura e
08/05/2016 posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l’opera a

perfetta regola d’arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

17,00 1,000 2,100 35,70

SOMMANO m² 35,70 57,12 2´039,18

57 / 127 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo o piastrelle compresa la
L.18.e.03 malta di allettamento, l'assistenza muraria, la pulitura a lavoro ultimato e
21/03/2016 ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. pavimento

in marmo, spessore 2 cm, levigato e lucidato in opera: trani
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo AI 38,000 38,00
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00

SOMMANO m² 330,00 54,54 17´998,20

58 / 128 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa. in marmo lucidato, posato
L.23.d a collante
21/03/2016 SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Solaio Campo AM
32,00 32,00

Solaio Campo BR
25,00 25,00

Solaio Campo BP
38,00 38,00

Solaio Campo BI

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 95,00 425´948,97
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R I P O R T O 95,00 425´948,97

26,00 26,00
Solaio Campo L

23,00 23,00
Solaio Campo Q

21,00 21,00
Solaio Campo O

15,00 15,00
Solaio Campo P

15,00 15,00
Solaio Campo AL 30,00 30,00
Solaio Campo AI 28,00 28,00

SOMMANO m 253,00 13,35 3´377,55

59 / 129 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
L.10 con idonee viti in acciaio alla struttura sovrastante, di spessore pari a 12,5
20/04/2016 mm, compresi gli accessori di sospensione, la sigillatura e la rasatura dei

giunti e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo L 33,000 33,00
campo AL 32,000 32,00
campo AI 30,000 30,00

SOMMANO m² 225,00 32,28 7´263,00

60 / 130 Fornitura e posa in opera di mattoni forati per pareti interne, conformi alle
I.54.a norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti marcatura
08/05/2016 CE, con malta idraulica della classe M2,5 ovvero bastarda di classe

M2,5÷M5, sia retta che curva, compreso l’onere dei ponteggi ordinari;
compresi ammorsature, spigoli, riseghe e quant’altro si renda necessario per
realizzare l'opera a perfetta regola d'arte; misurata vuoto per pieno ad
esclusione dei vuoti superiori a 1,00 m². spessore cm 12
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64) 9,47 3,500 33,15
tramezzi campo AI *(lung.=3,47+7) 10,47 3,500 36,65
tramezzi campo AM *(lung.=4,61+4,95) 9,56 3,500 33,46
tramezzi campo L 6,57 3,500 23,00
tramezzi campo BR 5,00 3,500 17,50
tramezzi campo NH 5,00 3,500 17,50

SOMMANO m² 161,26 25,40 4´096,00

61 / 131 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
B02006.b mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
26/09/2016 pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della

continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la
stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
ripristino lesione parete tra sala consiliare e preconsiliare
vedi sezione 2-2 tav 12IL 4,30 0,450 1,94
vedi sezione 4-4 tav 12IL 2,70 0,600 1,62

SOMMANO mc 3,56 747,41 2´660,78

62 / 132 Ristilatura armata dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante
TAV23_ASD l’utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox AISI 304, provviste di
BIB marcatura CE; caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a
29/09/2016 trazione > 10 kN, tensione di trazione a rottura > 1250 MPa; carico di

rottura a taglio > 6 kN; modulo elastico > 160 GPa; deformazione ultima a

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 443´346,30
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R I P O R T O 443´346,30

rottura > 5,5%; area nominale 8 mm2, installate nei giunti di malta, poste
in opera mediante l’inghisaggio con le geomalte ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 o in
alternativa 0 - 1,4 mm, alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non
permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)
misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC

di marcatura CE, è conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15,
EN 998- 1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe

adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:a) scarnitura delle vecchie malte
presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio delle
fughe;   b) allettare il giunto precedentemente scarnito, per circa 2/3 dello
spessore con la malta; c) installare la barra elicoidale mediante pressione
manuale avendo cura che la malta di allettamento fuoriesca dai lati della
barra;  d) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa
malta in modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e l’inghisaggio
della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. Le
stuccature a raso muro potranno essere spugnate.   Il prezzo è ad unità di
lunghezza di barra effettivamente posta in opera; è compresa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate
e ripristino del substrato; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per l’esecuzione dei lavori.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Ristilatura armata con barre L=1m passo 24cm su lesione ripristinata
entrambe le facce parete tra sala consiliare e preconsiliare *(par.ug.=2,00*
19) 38,00 1,00 38,00
ristilatura lesione sez.4-4 tav-12IL tra sala consiliare e ufficio del sindaco *
(par.ug.=2,00*8) 16,00 1,50 24,00

SOMMANO m 62,00 49,74 3´083,88

63 / 133 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito
L.02.b.03 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano a
08/05/2016 frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta fine (strato di rasatura),

lisciata con frattazzo metallico, con malta dosata a 400 kg di legante per
m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a
3 m², a compenso del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi.
per interni: con malta di calce idraulica
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64) 2,00 9,47 3,500 66,29
tramezzi campo AI *(lung.=3,47+7) 2,00 10,47 3,500 73,29
tramezzi campo AM *(lung.=4,61+4,95) 2,00 9,56 3,500 66,92
tramezzi campo L 2,00 6,57 3,500 45,99
tramezzi campo BR 2,00 5,00 3,500 35,00
tramezzi campo NH 2,00 5,00 3,500 35,00
intonaco parete tra sala consiliare e  preconsiliare 2,00 5,00 8,000 80,00

SOMMANO m² 402,49 18,48 7´438,02

64 / 134 Trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, applicato a due mani a
L.37 pennello, su legnami mantenuti in sito oppure fuori opera con l’impiego di
08/05/2016 impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo fungicida, approvato dalla

D.L, compresa pulitura dalla polvere e da eventuali incrostazioni, effettuata
con spazzole e con idonei lavaggi e ogni altro onere (a m² di superficie
effettivamente trattata).
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
elementi lignei campo P *(larg.=(,2+,28)*2) 8,00 4,00 0,960 30,72
elementi lignei campo Q *(larg.=(,2+,35)*2) 6,00 7,00 1,100 46,20
elementi lignei campo O 8,00 4,00 0,960 30,72
elementi lignei campo O 12,00 3,00 0,400 14,40

SOMMANO m² 122,04 12,18 1´486,45

65 / 135 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalità
L.35.a di colore (tinta chiara), date a pennello o a rullo, da eseguirsi su pareti
20/04/2016 orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 455´354,65
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R I P O R T O 455´354,65

mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e
una mano di fissativo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle
aperture pari o superiori a 2.00 m²). a tempera
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AM 53,000 53,00
campo AL 32,000 32,00
campo AI 30,000 30,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
Campo L 33,000 33,00
Campo BP 38,000 38,00
tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64) 2,00 9,47 3,500 66,29
tramezzi campo AI *(lung.=3,47+7) 2,00 10,47 3,500 73,29
tramezzi campo AM *(lung.=4,61+4,95) 2,00 9,56 3,500 66,92
tramezzi campo L 2,00 6,57 3,500 45,99
tramezzi campo BR 2,00 5,00 3,500 35,00
tramezzi campo NH 2,00 5,00 3,500 35,00
parete tra sala consiliare e  preconsiliare 2,00 4,00 8,000 64,00

SOMMANO m² 649,49 2,64 1´714,65

Piano secondo  (Cat 3)

66 / 51 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 51,000 51,00

SOMMANO m² 477,00 21,19 10´107,63

67 / 52 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00

SOMMANO m² 208,00 11,54 2´400,32

68 / 53 Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da
B.22.a restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che ove
08/05/2016 possibile andrà recuperata, compresi lo spostamento fino alla quota del

piano di campagna del cantiere, il trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche degli elementi degradati o il trasporto in laboratorio degli
elementi da restaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte. su telarone,
questo compreso
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

16,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 16,00 469´577,25
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R I P O R T O 16,00 469´577,25

SOMMANO cad 16,00 34,40 550,40

69 / 54 Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore
B.05.a complessivo non superiore a 12 cm, a qualsiasi altezza, compresi, lo
08/05/2016 spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico,

trasporto e scarico a rifiuto dei materiali risultanti in discarica pubblica;
misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a
2,00 m² di superficie. pareti in laterizi forati
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
demolizione di tramezzi interferenti con i solai oggetto di intervento
campo AP *(lung.=7,47+7,79) 15,26 3,500 53,41
campo AS *(lung.=8,43+6,68) 15,11 3,500 52,89
campo AU 7,68 3,500 26,88
campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 22,59 3,500 79,07
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 17,60 3,500 61,60

SOMMANO m² 273,85 13,64 3´735,31

70 / 55 Demolizione o rimozione di pavimenti di qualsiasi tipo, eseguita in modo
B.09.a andante, compresi lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del
03/09/2016 cantiere, l'accatastamento e la protezione del materiale riutilizzabile, il

carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei materiali di risulta in pubblica
discarica. in marmo, cotto o mattoni, posto in opera a mezzo di malta o
colla, compreso eventuale sottofondo fino ad uno spessore massimo di 10
cm, compresa la pulizia del materiale riutilizzabile
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00

SOMMANO m² 476,00 31,77 15´122,52

71 / 56 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia
E.001.100.13 , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
0.d meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e
03/09/2016 l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Demolizione di massi,

massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee
e simili, eseguito a ma.. in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi  armati di altezza fino a 10 cm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BA 50,000 50,00

SOMMANO m² 476,00 26,03 12´390,28

72 / 57 Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra
B01055 le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura; escluso
03/09/2016 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo

scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 0,06 74,000 4,44
campo AS 0,06 74,000 4,44
campo AU 0,06 60,000 3,60
campo AW1-AW2 0,06 60,000 3,60
campo AX 0,06 38,000 2,28
campo AY 0,06 38,000 2,28
campo AZ 0,06 38,000 2,28
campo BA 0,06 44,000 2,64

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 25,56 501´375,76
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R I P O R T O 25,56 501´375,76

campo BB 0,06 50,000 3,00

SOMMANO mc 28,56 125,65 3´588,56

73 / 58 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo
I.40 tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
22/03/2016 secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,

distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AS
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AU
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AW1
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AX
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AY
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AZ
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo BA
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo BA
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02

SOMMANO kg 1´278,18 1,50 1´917,27

74 / 84 Fornitura e posa in opera di acciaio in profilati laminati a caldo di qualsiasi
I.45 tipo, forma e sezione per strutture metalliche e per strutture composte,
21/03/2016 compresi tagli, sagomature, sfridi, filettature, saldature, opere murarie ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 7,50 1,930 289,50
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 35,00 5,590 195,65

Solaio Campo AW1
profili L25x40x4 saldati agli NP  peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 6,00 1,930 231,60
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 16,00 5,590 89,44

Solaio Campo AW2
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 6,00 1,930 231,60
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 16,00 5,590 89,44

Solaio Campo AX
profili L25x40x5 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 4,00 1,930 154,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52

Solaio Campo AY
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 4,00 1,930 154,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52

Solaio Campo AZ
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 4,00 1,930 154,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52

Solaio Campo BA
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 5,00 1,930 193,00
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 30,00 5,590 167,70

Solaio Campo AS
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 9,00 1,930 347,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 34,00 5,590 190,06

Solaio Campo BB
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 5,00 1,930 193,00
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 30,00 5,590 167,70

Solaio Campo AU

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml *(par.ug.=2*10) 20,00 9,00 1,930 347,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 32,00 32,00

parziale * Parziale kg 3´698,25
piastrame saldature 5% di 3698.25 0,05 3698,250 184,91

Parziale kg 184,91

SOMMANO kg 3´883,16 4,98 19´338,14

75 / 96 Zincatura a caldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
I.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme alla norma UNI EN ISO
07/05/2016 1461, da effettuarsi presso ditta specializzata posta a qualsiasi distanza dal

cantiere;compreso quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta opera
d’arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n° 84 [kg 3 883.16] 3´883,16

SOMMANO kg 3´883,16 0,92 3´572,51

76 / 97 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi
E.01 tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di
21/03/2016 lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AS
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AU
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AW1
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AX
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AY
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AZ
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BA
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BB
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00

SOMMANO m 540,00 33,26 17´960,40

77 / 98 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con
E.11.a miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura
21/03/2016 armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il lavaggio

del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
a regola d’arte. eseguita a pressione
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AS
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AU
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AW1
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AX
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AY
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AZ
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BA
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BB
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00

SOMMANO m 540,00 17,04 9´201,60
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78 / 104 Fornitura e posa in opera di tavolato ligneo per formazione di sottomanto di
F.19.b copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del
02/04/2016 materiale a qualsiasi altezza, la lavorazione, i tagli e le sagomature, il

trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa in due mani e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte compreso inoltre il
maggior onere per la posa in opera delle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verrà effettuata secondo l’effettivo sviluppo.
spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano;
compreso il fissaggio con chiodi
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00

SOMMANO m² 476,00 23,40 11´138,40

79 / 105 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
A11017.a bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
04/09/2016 vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato,

entrambe con flessibilità a freddo -10 °C, applicate a fiamma nella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto
all'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm,
seconda membrana di spessore 4 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00

SOMMANO mq 476,00 21,85 10´400,60

80 / 106 Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con
0.a chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
02/04/2016 saldatured ogni altro onere per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

Fornitura e posa di connettori a taglio per strutture, avente spessore non
inferiore a mm 8 e dotati di testa, ribattuti ..eso saldatured ogni altro onere
per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori a taglio altezza
gambo mm 40
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AP 10,00 25,000 250,00
campo AS 10,00 25,000 250,00
campo AU 10,00 25,000 250,00
campo AW1-AW2 20,00 20,000 400,00
campo AX 10,00 15,000 150,00
campo AY 10,00 15,000 150,00
campo AZ 10,00 15,000 150,00
campo BA 10,00 17,000 170,00
campo BB 10,00 17,000 170,00

SOMMANO cad 1´940,00 4,99 9´680,60

81 / 114 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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A10009.a mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato
04/09/2016 esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da

pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, conduttività termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
spessore 30 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
Campo AS 60,000 60,00
Campo AP 74,000 74,00
Campo AU 74,000 74,00
Campo BB 50,000 50,00

SOMMANO mq 476,00 7,86 3´741,36

82 / 115 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A10009.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa già preparato
04/09/2016 esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da

pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, conduttività termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
sovrapprezzo per ogni cm in più di spessore
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Fino a 80mm
Campo AS 5,00 60,000 300,00
Campo AP 5,00 74,000 370,00
Campo AU 5,00 74,000 370,00
fino a 60mm
campo AW1-AW2 3,00 60,000 180,00
campo AX 3,00 38,000 114,00
campo AY 3,00 38,000 114,00
campo AZ 3,00 38,000 114,00
campo BA 3,00 44,000 132,00
campo BB 3,00 50,000 150,00

SOMMANO mq 1´844,00 1,61 2´968,84

83 / 116 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di acciaio per calcestruzzo
I.41 armato, laminato a caldo tipo B450C, compresi sfrido e legature e
04/09/2016 quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
rete fi 8 maglia 20x20 peso 4,08kg/mq
campo AP 4,08 74,000 301,92
campo AS 4,08 74,000 301,92
campo AU 4,08 60,000 244,80
campo AW1-AW2 4,08 60,000 244,80
campo AX 4,08 38,000 155,04
campo AY 4,08 38,000 155,04
campo AZ 4,08 38,000 155,04
campo BA 4,08 44,000 179,52
campo BB 4,08 50,000 204,00

SOMMANO kg 1´942,08 1,34 2´602,39

84 / 117 IV livello edile
M01001 SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
08/05/2016 a risoluzione delle problematiche impiantistiche di ogni natura *(H/peso=8*

4) 3,00 32,000 96,00
per saldatura rete elettrosaldata a barre perimetrali *(H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
per saldatura barre perimetrali a cordolo metallico *(H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00

SOMMANO ora 288,00 29,29 8´435,52

85 / 118 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato a
I.43 base di argilla espansa idrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portland
04/09/2016 e additivi (densità indicativa del calcestruzzo a 28 gg. circa 1.800 Kg/m³ e

resistenza media a compressione a 28 giorni pari a 30 MPa), compresi lo

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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spargimento del materiale, la vibrazione e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte, escluse le casseforme e le eventuali
armature in acciaio.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AP 0,05 74,000 3,70
campo AS 0,05 74,000 3,70
campo AU 0,05 60,000 3,00
campo AW1-AW2 0,05 60,000 3,00
campo AX 0,05 38,000 1,90
campo AY 0,05 38,000 1,90
campo AZ 0,05 38,000 1,90
campo BA 0,05 44,000 2,20
campo BB 0,05 50,000 2,50

SOMMANO m3 23,80 204,49 4´866,86

86 / 119 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere con
A04001.c 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
02/04/2016 sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con

argilla espansa
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AP 0,05 74,000 3,70
campo AS 0,05 74,000 3,70
campo AU 0,05 60,000 3,00
campo AW1-AW2 0,06 60,000 3,60
campo AX 0,05 38,000 1,90
campo AY 0,05 38,000 1,90
campo AZ 0,05 38,000 1,90
campo BA 0,05 44,000 2,20
campo BB 0,05 50,000 2,50

SOMMANO mc 24,40 304,36 7´426,38

87 / 120 Fornitura e posa in opera di pavimento in marmo o piastrelle compresa la
L.18.e.03 malta di allettamento, l'assistenza muraria, la pulitura a lavoro ultimato e
21/03/2016 ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. pavimento

in marmo, spessore 2 cm, levigato e lucidato in opera: trani
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00

SOMMANO m² 476,00 54,54 25´961,04

88 / 121 Fornitura e posa in opera di controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
L.10 con idonee viti in acciaio alla struttura sovrastante, di spessore pari a 12,5
20/04/2016 mm, compresi gli accessori di sospensione, la sigillatura e la rasatura dei

giunti e ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito e a perfetta
regola d’arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00

SOMMANO m² 208,00 32,28 6´714,24

89 / 122 Fornitura e posa in opera di mattoni forati per pareti interne, conformi alle
I.54.a norme europee armonizzate della serie UNI EN 771 e recanti marcatura
08/05/2016 CE, con malta idraulica della classe M2,5 ovvero bastarda di classe

M2,5÷M5, sia retta che curva, compreso l’onere dei ponteggi ordinari;
compresi ammorsature, spigoli, riseghe e quant’altro si renda necessario per

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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realizzare l'opera a perfetta regola d'arte; misurata vuoto per pieno ad
esclusione dei vuoti superiori a 1,00 m². spessore cm 12
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
campo AP *(lung.=7,47+7,79) 15,26 3,500 53,41
campo AS *(lung.=8,43+6,68) 15,11 3,500 52,89
campo AS 7,68 3,500 26,88
campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 22,59 3,500 79,07
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 17,60 3,500 61,60

SOMMANO m² 273,85 25,40 6´955,79

90 / 123 Fornitura e posa in opera di intonaco civile per interni ed esterni costituito
L.02.b.03 da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano a
08/05/2016 frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta fine (strato di rasatura),

lisciata con frattazzo metallico, con malta dosata a 400 kg di legante per
m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a
3 m², a compenso del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi.
per interni: con malta di calce idraulica
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AP *(lung.=7,47+7,79) 2,00 15,26 3,500 106,82
tramezzi campo AS *(lung.=8,43+6,68) 2,00 15,11 3,500 105,77
tramezzi campo AS 2,00 7,68 3,500 53,76
tramezzi campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 2,00 22,59 3,500 158,13
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 2,00 17,60 3,500 123,20

SOMMANO m² 547,68 18,48 10´121,13

91 / 124 Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa. in marmo lucidato, posato
L.23.d a collante
21/03/2016 SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo AP 34,000 34,00
campo AS 34,000 34,00
campo AU 31,000 31,00
campo AW1-AW2-AX-AY-AZ-BA-BP 170,000 170,00

SOMMANO m 269,00 13,35 3´591,15

92 / 125 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od
I.60 altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l’eventuale fornitura e
08/05/2016 posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario per dare l’opera a

perfetta regola d’arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

16,00 1,000 2,200 35,20

SOMMANO m² 35,20 57,12 2´010,62

93 / 126 Tinteggiatura interna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalità
L.35.a di colore (tinta chiara), date a pennello o a rullo, da eseguirsi su pareti
20/04/2016 orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo

mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e
una mano di fissativo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d’arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle
aperture pari o superiori a 2.00 m²). a tempera
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
tramezzi campo AP *(lung.=7,47+7,79) 2,00 15,26 3,500 106,82
tramezzi campo AS *(lung.=8,43+6,68) 2,00 15,11 3,500 105,77
tramezzi campo AS 2,00 7,68 3,500 53,76
tramezzi campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 2,00 22,59 3,500 158,13
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 2,00 17,60 3,500 123,20

SOMMANO m² 755,68 2,64 1´995,00

Copertura  (Cat 4)

94 / 1 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
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A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistema di sostegno orizzontale
07/05/2016 provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresì armo,

disarmo ed ogni altro onere per dare l’opera eseguita a regola d’arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per più piani
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Puntellatura solai sottotetto zona B per consentire le lavorazioni in
copertura 365,000 365,00

SOMMANO m² 365,00 21,19 7´734,35

95 / 2 Formazione di piani di lavoro interni all’edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
20/04/2016 lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio

parziale delle coperture o altro, costituito da tavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
l’altezza necessaria, le protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo cura di non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Piano di lavoro di sicurezza su Zona A di copertura 400,000 400,00

SOMMANO m² 400,00 11,54 4´616,00

96 / 3 Rimozione del manto di copertura in coppi, tegole di qualsiasi tipo, lastre di
B.15 ardesia, lamiera, ecc., comprensivo di eventuali strati di malta, le gronde e
16/03/2016 le converse, lo spostamento alla quota del piano di campagna del cantiere,

la cernita e l’accatastamento e la protezione in cantiere del materiale
riutilizzabile, il carico, trasporto a rifiuto e scarico alle pubbliche discariche
del materiale non riutilizzabile; misurazione della superficie in proiezione
orizzontale.
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato proiezione orizzontale 828,00 828,00

SOMMANO m² 828,00 14,87 12´312,36

97 / 4 Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di
B01073.a deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla
07/05/2016 discarica e l'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:

manto bituminoso monostrato
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Falde longitudinali trapezie *(lung.=((36+28)*13)/2) 2,00 416,00 832,00
Falda triangolare *(lung.=(21*13)/2) 136,50 136,50

SOMMANO mq 968,50 3,11 3´012,04

98 / 5 Rimozione del pianellato in laterizi o tavolato in legno di copertura o solai
B.17 piani, da eseguire a qualsiasi altezza dal piano di campagna, comunque
16/03/2016 fissati alla struttura lignea sottostante, compresi la rimozione della

eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio, gli abbaini, i lucernari, le
mantovane, l’estrazione dei chiodi, la raccolta, lo spostamento alla quota
del piano di campagna del cantiere, la cernita e l’accatastamento e la
protezione in cantiere del materiale riutilizzabile ed il carico, trasporto a
rifiuto e scarico alle pubbliche discariche dei materiali non riutilizzabili.
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Falde longitudinali trapezie *(lung.=((36+28)*13)/2) 2,00 416,00 832,00
Falda triangolare *(lung.=(21*13)/2) 136,50 136,50

SOMMANO m² 968,50 8,46 8´193,51

99 / 6 Pannello di legno multistrato formato da lamelle giuntate di tavole di legno
A22084.a massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM /
16/03/2016 CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto),

tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse
longitudinale del pannello, larghezza 245 ÷ 300 cm e lunghezza fino a
1600 cm; umidità del legno al momento della posa in opera: 12± 2%;
tolleranza ± 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi d'uso 1 e 2
secondo la norma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza
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meccanica pari a C24-S10; qualità della faccia superficiale in Classe C
(Non a Vista) come definita da EN 13017-1; colla adesiva delle lamelle
priva di formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi
nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico
Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi
trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltre inclusi gli oneri per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cura
di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo e
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista, i
piani di lavoro interni, la pulizia finale, il trasporto a discarica del materiale
di risulta differenziato e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalla D.L.: pannello
a tre strati: spessore totale del pannello pari a 60 mm
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Falde longitudinali trapezie Zona A e Zona B *(lung.=((36+28)*13)/2) 2,00 416,00 832,00
Falda triangolare tra displuvi *(lung.=(21*13)/2) 136,50 136,50

SOMMANO mq 968,50 74,53 72´182,31

100 / 7 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi
E.01 tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di
21/03/2016 lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.

SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Copertura
perforazioni muri perimetrali ancoraggio cordoli 350,00 0,60 210,00
perforazioni muri di spina ancoraggio cordoli 390,00 0,60 234,00

SOMMANO m 444,00 33,26 14´767,44

101 / 19 Iniezione o saturazione a gravità di perfori del diametro di 35-55 mm con
E.11.a miscela fluida cementizia o di calce antiritiro per la sigillatura di cucitura
21/03/2016 armata secondo le indicazioni della D.L., compresi l’onere per il lavaggio

del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, la ripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
a regola d’arte. eseguita a pressione
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Copertura
inghisaggi su  muri perimetrali ancoraggio cordoli 350,00 0,60 210,00
inghisaggi sui muri di spina ancoraggio cordoli 390,00 0,60 234,00

SOMMANO m 444,00 17,04 7´565,76

102 / 20 Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti
B02022 a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa zincatura o
19/09/2016 trattamento anticorrosivo

SpCat 3 - Rinforzo copertura
per catene sottotetto su ampliamento Merlato tra via Mentana e Via Cairoli
capochiave 650x300x20 peso 31kg/cad 12,00 31,000 372,00
capochiave 200x200x10 peso 3kg/cad 8,00 3,000 24,00
per catene su palazzetto veneziano
capochiave 650x300x20 peso 31kg/cad 2,00 31,000 62,00
capochiave 200x200x10 peso 3kg/cad 10,00 3,000 30,00

su portico palazzo merlato
capochiave 350x350x20 peso 19.25kg/cad 6,00 19,250 115,50
su portico palazzetto veneziano
capochiave 350x350x20 peso 19.25kg/cad 2,00 19,250 38,50

SOMMANO kg 642,00 6,26 4´018,92

103 / 21 Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro non inferiore a 20
B02024 mm, complete di filettatura all'estremità, pezzi speciali, bulloneria, secondo
19/09/2016 i dettagli costruttivi forniti dalla D.L., compresi l’eventuale guaina di

protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della
D.L., la sigillatura, la riparazione delle parti smosse, la ripresa degli
intonaci, l'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalità di esecuzione, escluse
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le piastre e la realizzazione degli attraversamenti delle murature
SpCat 3 - Rinforzo copertura
catene fi 20 peso 2.466kg/ml
per catene sottotetto su ampliamento Merlato tra via Mentana e Via Cairoli

12,00 11,30 2,466 334,39
4,00 8,51 2,466 83,94

per catene su palazzetto veneziano
4,00 13,80 2,466 136,12
3,00 7,37 2,466 54,52

catene portico palazzo Merlato 3,00 4,60 2,466 34,03
catene portico palazzetto Veneziano 1,00 4,60 2,466 11,34

SOMMANO kg 654,34 9,24 6´046,10

104 / 22 IV livello edile
M01001 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
08/05/2016 smontaggio e ricollocamento impianti di condizionamento *(H/peso=8*4) 4,00 32,000 128,00

operazioni di saldatura *(H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00

SOMMANO ora 224,00 29,29 6´560,96

105 / 37 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e
I.46 dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento
17/03/2016 quali tiranti, manicotti, bulzoni, piastre, scatole e capriate, fissaggio

orditure lignee secondarie; solidarizzazione nodi capriate; ancoraggi con
elementi metallici annegati in getto di calcestruzzo, ecc., compreso ogni
onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, tagli, bulloneria
di qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti necessari sul posto, eventuali
perforazioni di elementi lignei; i collegamenti degli elementi metallici alle
travature in legno, per mezzo di viti mordenti in acciaio zincato o barre in
acciaio zincato a filettatura continua, rondelle e bulloni; compresa altresì
una mano di antiruggine e tutte le opere murarie necessarie ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo merlato
Rinforzo capriate da 1 a 20 (vedi tav.08IL)
Nodo 1
piastra ad L 680x150x15 peso 12kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 12,000 480,00
piatto perno tirante 150x150x15 peso 2.65kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 2,650 106,00
Nodo 2
piatto 850x150x15 peso 15kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 15,000 600,00
Nodo 4
piastra 953x253x15 peso 31.8kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 31,800 1´272,00
Nodo 5
rinforzo peso 6.31kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 6,310 252,40
Nodo 6
piastra 790x470x15 peso 29.23kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 29,230 1´169,20
piastra ad L 680x300x15 peso 24kg/cad *(par.ug.=2*20) 40,00 24,000 960,00

funi acciaio armonico fi16 peso 1.07kg/ml *(par.ug.=2*20)*(lung.=13,00+
13) 40,00 26,00 1,070 1´112,80

puntoni porta fune 980x100x15 peso 12kg/cad *(par.ug.=2*2*20) 80,00 12,000 960,00

cordolo perimetrale UPN 140 peso 16kg/ml 97,00 16,000 1´552,00

piatti70x6 di collegamento tavolato xlam peso 3.3kg/ml
zona A pannelli L=240 numero giunzioni 5 lunghezza media 31ml 5,00 31,00 3,300 511,50
zona B pannelli L=240 numero giunzioni ogni 240 cm per 13ml lunghezza
media 13,00 13,00 3,300 557,70
zona tra displuvi lunghezza media 12ml 5,00 12,00 3,300 198,00

cordolo interno campi di solaio  zona B L120x8 14.7kg/ml 184,00 14,700 2´704,80

piastre, scarpe e connessioni zona tra displuvi 2700,000 2´700,00

Parziale kg 15´136,40
bulloni viti  e irrigidimenti 10% di 15136 0,10 15136,000 1´513,60

Parziale kg 1´513,60

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 16´650,00 822´573,91

SOMMANO kg 16´650,00 5,89 98´068,50

106 / 59 Zincatura a caldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
I.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme alla norma UNI EN ISO
07/05/2016 1461, da effettuarsi presso ditta specializzata posta a qualsiasi distanza dal

cantiere;compreso quanto necessario per dare l’opera finita a perfetta opera
d’arte.
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Vedi voce n° 37 [kg 16 650.00] 16´650,00

SOMMANO kg 16´650,00 0,92 15´318,00

107 / 60 Fornitura e posa in opera di struttura in legno per media e grossa orditura di
F.15.b.02 solai e coperture, compreso il trasporto, il sollevamento ed il montaggio a
19/04/2016 qualsiasi altezza del materiale, i collegamenti, le unioni in acciaio zincato, i

tagli a misura, le eventuali opere murarie per l'alloggiamento, la protezione
delle testate con prodotto idoneo, il trattamento impregnante ed ogni onere
occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte, eseguita mediante l'impiego
di travi (comprese le banchine, le travi di spina, i colmi, i cantonali, i
puntoni ed i travetti trasversali) a sezione rettangolare e sviluppo lineare (si
escludono elementi costruttivi curvi), con superfici in vista piallate. in legno
lamellare incollato di abete (UNI EN 1194:2000) delle seguenti classi di
resistenza: classe GL24h, larice
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Zona B
travi 24x40 GL28h 9,00 7,50 0,240 0,400 6,48
travi 24x40 GL28h 9,00 6,50 0,240 0,400 5,62
travi 24x40 GL28h 7,00 8,50 0,240 0,400 5,71
travi 16x20 GL28h 5,00 3,00 0,160 0,200 0,48

SOMMANO m3 18,29 1´089,41 19´925,31

108 / 61 Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi
A22013.b costruttivi diritti per travi in legno di cui alla voce A22009, identificata
19/04/2016 secondo i parametri della norma UNI EN 338: legno incollato di conifera:

resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe
GL28h
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
Zona B
travi 24x40 GL28h 9,00 7,50 0,240 0,400 6,48
travi 24x40 GL28h 9,00 6,50 0,240 0,400 5,62
travi 24x40 GL28h 7,00 8,50 0,240 0,400 5,71
travi 16x20 GL28h 5,00 3,00 0,160 0,200 0,48

SOMMANO mc 18,29 268,54 4´911,60

109 / 62 Trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, applicato a due mani a
L.37 pennello, su legnami mantenuti in sito oppure fuori opera con l’impiego di
07/05/2016 impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo fungicida, approvato dalla

D.L, compresa pulitura dalla polvere e da eventuali incrostazioni, effettuata
con spazzole e con idonei lavaggi e ogni altro onere (a m² di superficie
effettivamente trattata).
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Su capriate esistenti Palazzo Merlato 21,00 29,000 609,00
Zona B
travi 24x40 GL28h *(larg.=(0,240+0,4)*2) 9,00 7,50 1,280 86,40
travi 24x40 GL28h *(larg.=(0,240+0,4)*2) 9,00 6,50 1,280 74,88
travi 24x40 GL28h *(larg.=(0,240+0,4)*2) 7,00 8,50 1,280 76,16
travi 16x20 GL28h *(larg.=(0,160+0,2)*2) 5,00 3,00 0,720 10,80

SOMMANO m² 857,24 12,18 10´441,18

110 / 63 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane,
F.37.a marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%,
07/05/2016 comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, spazzolatura del piano di

posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto
in opera con sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle
tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte; esclusa

COMMITTENTE: Comune di Ravenna

A   R I P O R T A R E 971´238,50



pag. 29

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 971´238,50

la rimozione materiale di recupero. coppi ed embrici o coppi doppi
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Falde longitudinali trapezie *(lung.=((36+28)*13)/2) 2,00 416,00 832,00
Falda triangolare tra displuvi *(lung.=(21*13)/2) 136,50 136,50

SOMMANO m² 968,50 18,69 18´101,27

111 / 136 Piano di posa di manti impermeabili preparato con una mano di primer
A11002.b bituminoso: all'acqua
07/05/2016 SpCat 2 - Rinforzo murature

Palazzo Merlato
Falde longitudinali trapezie *(lung.=((36+28)*13)/2) 2,00 416,00 832,00
Falda triangolare *(lung.=(21*13)/2) 136,50 136,50

SOMMANO mq 968,50 1,46 1´414,01

112 / 137 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione a freddo sottotegola su
1.B.D4 . 30 falda inclinata con pendenza massima del 35% , costituita da una
07/05/2016 membrana impermeabilizzante autoadesiva in  bitume polimero

elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere composito
stabilizzato con fibre di vetro, con
faccia superiore rivestita da scaglie in ardesia e faccia inferiore protetta con
film silicontato tipo MINERAL SELFTENE TEGOLA EP POLIESTERE
o similare. La membrana sarà inoltre dotata di una cimosa laterale di 9 cm
composta da 6 cm autoadesivi protetti con film bi-siliconato e 3 cm più
esterni sabbiati per permettere il
fissaggio meccanico. La membrana avrà una massa areica (UNI EN 1849-
1) di 4,0 kg/mq, sarà dotata di una resistenza a trazione (UNI EN 12311-1)
L/T di 400/300 N/50mm, allungamento a rottura (UNI EN 12311-1) L/T
del 35/40%, resistenza alla lacerazione (UNI EN 12310-1) L/T di 140/140
N, flessibilità a freddo (UNI EN 1109) di -15°C, conduttività termica 0,2
W/mK e capacità termica 4,20 KJ/K.Verrà posata in auto adesione al
tavolato e rullata su tutta la superficie partendo dal centro verso i bordi,
successivamente verranno posati i fissaggi meccanici con chiodi a testa
larga sotto i sormonti, ogni 10 cm nel verso di posa lato corto e ogni 20 cm
nel verso di posa lato lungo, e succesivamente le tegole che saranno posate
direttamente sulla membrana e contabilizzate separatamente. La cimosa di
testa verrà preventivamente trattata con l’apposito collante bituminoso tipo
HEADCOLL. Tutto quanto sopra in opera compreso pulizia del piano di
posa, chiodi, sfridi,tagli, sormonti e quanto altro occore per dare l'opera
finita a regola d'arte ad esclusione della formazione dei colli di raccordo.
Con misurazione delle superficie effettiva
SpCat 2 - Rinforzo murature
Palazzo Merlato
Falde longitudinali trapezie *(lung.=((36+28)*13)/2) 2,00 416,00 832,00
Falda triangolare *(lung.=(21*13)/2) 136,50 136,50

SOMMANO m2 968,50 15,88 15´379,78

113 / 138 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
B02006.b mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
25/09/2016 pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della

continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la
stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista
SpCat 2 - Rinforzo murature
riparazione delle lesioni sulle fasce murarie e sul muro di spina
vedi sezione 4-4 tav 12IL 4,31 0,450 1,94
vedi sezione 3-3 tav 12IL 4,56 0,450 2,05
vedi sezione 2-2 tav 12IL 3,55 0,450 1,60

SOMMANO mc 5,59 747,41 4´178,02

114 / 155 Ristilatura armata dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante
TAV23_ASD l’utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox AISI 304, provviste di

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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BIB marcatura CE; caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a
29/09/2016 trazione > 10 kN, tensione di trazione a rottura > 1250 MPa; carico di

rottura a taglio > 6 kN; modulo elastico > 160 GPa; deformazione ultima a
rottura > 5,5%; area nominale 8 mm2, installate nei giunti di malta, poste
in opera mediante l’inghisaggio con le geomalte ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 o in
alternativa 0 - 1,4 mm, alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non
permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)
misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC

di marcatura CE, è conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15,
EN 998- 1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe

adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:a) scarnitura delle vecchie malte
presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio delle
fughe;   b) allettare il giunto precedentemente scarnito, per circa 2/3 dello
spessore con la malta; c) installare la barra elicoidale mediante pressione
manuale avendo cura che la malta di allettamento fuoriesca dai lati della
barra;  d) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa
malta in modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e l’inghisaggio
della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. Le
stuccature a raso muro potranno essere spugnate.   Il prezzo è ad unità di
lunghezza di barra effettivamente posta in opera; è compresa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate
e ripristino del substrato; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per l’esecuzione dei lavori.
SpCat 3 - Rinforzo copertura
riparazione delle lesioni sulle fasce murarie e sul muro di spina
vedi sezione 4-4 tav 12IL *(par.ug.=2*3*5) 30,00 1,00 30,00
(par.ug.=2*5) 10,00 1,00 10,00
(par.ug.=2*3,00) 6,00 1,00 6,00
vedi sezione 3-3 tav 12IL *(par.ug.=2*4) 8,00 1,00 8,00
(par.ug.=2*4) 8,00 2,25 18,00
(par.ug.=2*5) 10,00 2,05 20,50
vedi sezione 2-2 tav 12IL *(par.ug.=2*3) 6,00 2,25 13,50
(par.ug.=2*2) 4,00 1,20 4,80
(par.ug.=2*3) 6,00 1,84 11,04

SOMMANO m 121,84 49,74 6´060,32

115 / 156 Fornitura e posa in opera di lamiera ondulata zincata
I.49 SpCat 3 - Rinforzo copertura
20/04/2016 Per protezione pioggia zona di copertura scoperta 300,000 300,00

SOMMANO m² 300,00 7,44 2´232,00

116 / 157 Sistema anticaduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta
F01201.b integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo
20/04/2016 automatico del cavo metallico, conforme alla norma EN 360; costo di

utilizzo mensile: estensione massima 20 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
(par.ug.=2*5) 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 21,68 216,80

117 / 158 Linea di ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di
F01187 4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati
20/04/2016 contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto

tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg
certificata come punto di ancoraggio CE a norma UNI EN 795, lunghezza
massima 20 m; costo di utilizzo mensile
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
anticaduta per lavori ZonaA  *(par.ug.=5,00*3) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 8,26 123,90

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Prospetti  (Cat 5)

118 / 25 Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: a caldo
N04058.a SpCat 4 - Sicurezza da PSC
20/09/2016 Tempo stimato per rimozione intonaci posizionamento rinforzi e

tinteggiatura
Per posizionamento catene ed SRG su via cairoli 10gg 10,00 8,000 80,00

SOMMANO ora 80,00 56,75 4´540,00

119 / 26 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.001.010.01 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
0.e02 controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
29/09/2016 segnaletiche Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a

m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggi..uminose diurne e
notturne e tabelle segnaletiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi
compreso smontaggio a lavori ultimati
SpCat 4 - Sicurezza da PSC

173,00 2,000 346,00

SOMMANO m² 346,00 12,07 4´176,22

120 / 27 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con
S.001.010.01 sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
0.e03 controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
29/09/2016 segnaletiche Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a

m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggi..elle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Nolo per i mesi successivi
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
per i 15 mesi successivi *(par.ug.=173,00*15) 2595,00 2,000 5´190,00

SOMMANO m²/mese 5´190,00 1,18 6´124,20

121 / 28 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in
A.01.b struttura metallica tubolare prefabbricata, quando l’altezza supera i 4,50 m
20/04/2016 dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e

sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi,
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, non
oltre i 3 mesi, valutato a superficie di facciata. per altezze del piano di posa
compresa fra 10 m e 20 m, per la sola parte oltre 10 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Su prospetti palazzo Merlato 95,00 10,000 950,00

SOMMANO m² 950,00 17,83 16´938,50

122 / 29 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in
A.01.a struttura metallica tubolare prefabbricata, quando l’altezza supera i 4,50 m
20/04/2016 dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e

sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi,
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, non
oltre i 3 mesi, valutato a superficie di facciata. per altezze del piano di posa
fino a 10 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Su prospetti Palazzo Merlato 95,00 10,000 950,00
Su prospetti cortile interno 15,00 10,000 150,00

SOMMANO m² 1´100,00 15,11 16´621,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 1´067´344,52

123 / 30 Noleggio ponteggio (sistema a telaio) esterno di facciata, od interno, in
A.01.d struttura metallica tubolare prefabbricata, quando l’altezza supera i 4,50 m
20/04/2016 dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte e

sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi,
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera finita a
perfetta regola d’arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, non
oltre i 3 mesi, valutato a superficie di facciata. nolo per ogni mese eccedente
i primi 3 mesi e fino alla durata contrattuale
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Su palazzo Merlato ulteriori 15mesi 15,00 95,00 20,000 28´500,00

SOMMANO m² 28´500,00 1,81 51´585,00

124 / 31 Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno od altro
A.07.a materiale, sia per la costruzione o il consolidamento di strutture voltate, a
20/09/2016 botte, a crociera, a padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia per il

puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese le centinature portanti
con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature eventualmente
necessarie ed ogni altro onere per dare la cassaforma completa a regola
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di appoggio; misurazione della
proiezione orizzontale della superficie di intradosso. per luci nette fino a 3
m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Puntelli archi  Palazzo Merlato 8,00 3,80 0,600 18,24

SOMMANO m² 18,24 66,44 1´211,87

125 / 32 Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno od altro
A.07.c materiale, sia per la costruzione o il consolidamento di strutture voltate, a
20/09/2016 botte, a crociera, a padiglione ecc. a tutto sesto e/o ribassate, sia per il

puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese le centinature portanti
con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature eventualmente
necessarie ed ogni altro onere per dare la cassaforma completa a regola
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di appoggio; misurazione della
proiezione orizzontale della superficie di intradosso. per luci nette da 5 m
fino a 10 m
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
Puntelli archi  Palazzetto Veneziano 5,00 6,40 0,600 19,20

SOMMANO m² 19,20 117,18 2´249,86

126 / 33 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in
F01105 vista, compreso lo smontaggio a fine lavori
20/04/2016 SpCat 4 - Sicurezza da PSC

Su prospetti Palazzo Merlato 95,00 20,000 1´900,00
Su prospetti cortile interno 15,00 20,000 300,00

SOMMANO mq 2´200,00 2,61 5´742,00

127 / 34 Rimozione di discendenti e canali di gronda in lamiera o pvc, compresa la
B01070 rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
25/09/2016 attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
pluviali rimossi su palazzo Merlato 5,00 14,00 70,00

SOMMANO m 70,00 7,37 515,90

128 / 35 Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico, eseguite a
B01022.c mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di
25/09/2016 risulta al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:

per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 41 ÷ 100 cmq
SpCat 2 - Rinforzo murature
traccia perimetrale esterna cmq 50 per inserimento UPN140 intradosso
gronda Palazzo Merlato 95,00 95,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 95,00 1´128´649,15

SOMMANO m 95,00 32,47 3´084,65

129 / 36 Rinzaffo di murature con malta cementizia a 400 kg o con malta di calce
B02001 idraulica e grassello a giudizio della D.L., previa rimozione delle parti di
25/09/2016 malta di scarsa qualità fra i corsi di laterizio o di pietrame; per una

profondità media di 2-3 cm e pulizia accurata con idropulitrice a pressione
minima di 100 atm, salvo diversa prescrizione della D.L.
SpCat 2 - Rinforzo murature
rinzaffo di traccia per solidarizzazione UPN140 95,00 0,150 14,25

SOMMANO mq 14,25 17,01 242,39

130 / 64 Qualificato edile
M01003 SpCat 2 - Rinforzo murature
25/09/2016 per rimozione fontane su pilastri P4-e P5 Piazza del Popolo 3,00 8,000 24,00

per ricollocazione fontane su pilastri Piazza del Popolo 3,00 10,000 30,00

SOMMANO ora 54,00 25,83 1´394,82

131 / 65 Operatore generico (Categoria D) compreso spese generali ed utile di
M01013 impresa
29/09/2016 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

operazioni di restauro delle superfici dei pilastri carotati su palazzo merlato
e su palazzetto veneziano *(par.ug.=2*4*8) 64,00 64,00
operazioni di restauro delle fontane rimosse e ricollocate *(par.ug.=8*2) 16,00 16,00

SOMMANO ora 80,00 27,09 2´167,20

132 / 66 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere
B01007 forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano
24/09/2016 stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per

un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
demolizione cornici archi portico 6,00 5,90 35,40
demolizione tratti di cornici per posa di nastri SRG 20,00 20,00

SOMMANO m 55,40 6,21 344,03

133 / 67 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
B02019.a muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza
20/09/2016 migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per

cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a
qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di
risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera eseguita a
regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00
m
SpCat 2 - Rinforzo murature
Perforazioni  ad acqua su colonne in granito  palazzetto veneziano *
(par.ug.=5*8) 40,00 2,10 84,00

SOMMANO m 84,00 66,58 5´592,72

134 / 68 Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsiasi
B02018.a tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, di
19/09/2016 lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro:

diametro fino a 20 mm
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRI DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL
Tirantini antiespulsivi fi 12 su pilastri portico palazzo merlato *(par.ug.=6*
10*8) 480,00 0,75 360,00

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO  tav.11IL
barre di collegamento fi 10 sistema arco pilastro arco *(lung.=2*,36+2*
,45+2*,57+4*,60) 7,00 5,16 36,12
20 barre radiali fi 16 arco muratura alle reni degli archi di palazzo Merlato

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 396,12 1´141´474,96

*(par.ug.=7*20) 140,00 0,60 84,00
barre di ancoraggio tessuti pilastri da P2 e P6 *(par.ug.=5*3) 15,00 0,60 9,00

SOMMANO m 489,12 29,27 14´316,54

135 / 69 Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfori
R.030.020.08 predisposti, mediante malta epossidica bicomponente a consistenza
0.a tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN
20/09/2016 1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringrossi etc., compresa

l'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in
eccesso, ogni materiale occorrente Inghisaggio di barre di acciaio (queste
ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidica
bicom..pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materiale in
eccesso, ogni materiale occorrente: per fori fino a 20 mm
SpCat 2 - Rinforzo murature
PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO COLONNE PALAZZO
VENEZIANO tav.11IL
Inghisaggio barre fi 16 colonne palazzetto veneziano *(par.ug.=5*8) 40,00 2,10 84,00

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRI DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL
Tirantini antiespulsivi fi 12 su pilastri portico palazzo merlato *(par.ug.=6*
10*8) 480,00 0,75 360,00

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO  tav.11IL
barre di collegamento fi 10 sistema arco pilastro arco *(lung.=2*,36+2*
,45+2*,57+4*,60) 7,00 5,16 36,12
20 barre radiali fi 16 arco muratura alle reni degli archi di palazzo Merlato
*(par.ug.=7*20) 140,00 0,60 84,00
barre di ancoraggio tessuti pilastri da P2 a P6 *(par.ug.=5*3) 15,00 0,60 9,00

SOMMANO m 573,12 34,49 19´766,91

136 / 70 Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316, con carichi di
R.030.020.04 snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mm² e 55 kg/
0.a mm², per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate.
20/09/2016 Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido

cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsiasi diametro delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato, AISI
304 o AISI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispetti..sfrido ed il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre: Barre
di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o AISI 316
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO COLONNE PALAZZO
VENEZIANO tav.11IL
Inghisaggio barre fi 16 colonne palazzetto veneziano *(par.ug.=5*8) 40,00 2,10 1,578 132,55

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRI DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL
Tirantini antiespulsivi fi 12 su pilastri portico palazzo merlato *(par.ug.=6*
10*8) 480,00 0,75 0,888 319,68

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO  tav.11IL
barre di collegamento fi 10 sistema arco pilastro arco *(lung.=2*,36+2*
,45+2*,57+4*,60) 7,00 5,16 0,617 22,29
20 barre radiali fi 16 arco muratura alle reni degli archi di palazzo Merlato
*(par.ug.=7*20) 140,00 0,60 1,578 132,55
barre di ancoraggio tessuti pilastri da P2 a P6 *(par.ug.=5*3) 15,00 1,50 22,50

SOMMANO kg 629,57 9,69 6´100,53

137 / 71 Demolizione di intonaci interni ed esterni, su superfici orizzontali e/o
B.06.b.03 verticali, di qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli esterni, e
21/03/2016 fino a 4,50 m per quelli interni, compresi la rimozione di parti smosse delle

murature o di rivestimenti esterni o interni in ceramica o similari, prestando
comunque attenzione a non danneggiare la superficie della muratura ed
eventuali strati di intonaco sottostanti di pregio o dipinti, la raschiatura
profonda dei giunti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti e il
lavaggio di tutta la superficie muraria interessata dalle opere di
consolidamento o ripristino, compresi altresì la rimozione di eventuali

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 1´181´658,94

tubature di impianti, compresi, lo spostamento fino alla quota del piano di
campagna del cantiere, il carico, il trasporto a rifiuto e lo scarico dei
materiali di risulta in pubbliche discariche; misurazione vuoto per pieno
con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di superficie.
esterno: con rivestimento di qualsiasi tipo
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Demolizione funzionale alla realizzazione delle fasciature in SRG alla posa
della ristilatura armata e alla riparazione delle lesioni
per SRG 175,000 175,00
per ristilatura armata
piazza dell'Aquila
fasce di piano 3,00 2,60 0,800 6,24

7,500 7,50
maschi 2,70 1,500 4,05

2,70 3,500 9,45
via de muratori 1,700 10,000 17,00

1,200 2,400 2,88
Demolizione interno esterno funzionale alla realizzazione del
consolidamento degli archi
Piazza del Popolo 2,00 42,000 84,00
Prospetto via Muratori 2,00 7,000 14,00
Archi 7,00 5,94 0,600 24,95

SOMMANO m² 345,07 19,52 6´735,77

138 / 72 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA
R.040.040.10 MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI
5.a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O
19/03/2016 DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Esecuzione di rinforzo

strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante
l'utilizzo di un sistema com..i ancoraggio: Con tessuto unidirezionale in
fibra di acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Primo
strato
SpCat 2 - Rinforzo murature

Prospetto Piazza del Popolo
fasce B 11,00 0,300 9,000 29,70
fasce A

23,00 0,450 10,35
11,00 0,450 4,95
10,00 0,450 4,50

Fascia verticale su interno pilastri P2 P3 P4  P5 P6 5,00 2,00 0,600 6,00

prospetto Via Muratori
fasce A 2,00 23,00 0,450 20,70
fasce C 7,00 15,00 0,300 31,50

1,00 8,00 0,300 2,40
fasce B *(par.ug.=4*2) 8,00 3,00 0,300 7,20
prospetto Piazza dell'aquila
Fasce A 1,00 25,00 0,450 11,25

2,00 10,00 0,450 9,00
Fasce B 5,00 14,00 0,300 21,00
Fasce C 2,00 14,00 0,300 8,40

2,00 2,00 0,450 1,80
Fascia su palazzo merlato Via Cairoli livello sottotetto 30,00 0,300 9,00
Fascia su palazzetto veneziano Via Cairoli livello sottotetto 13,80 0,300 4,14

Fascia su Via Mentana livello sottotetto 1,00 16,00 0,300 4,80
Fascia su cortile interno livello sottotetto 1,00 14,15 0,300 4,25

SOMMANO m² 190,94 225,46 43´049,33

139 / 73 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA
R.040.040.10 MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI
5.b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO O DI LINO O
19/03/2016 DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Esecuzione di rinforzo

strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante
l'utilizzo di un sistema com..oraggio: Con tessuto unidirezionale in fibra di
acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m². Strati successivi
SpCat 2 - Rinforzo murature

Prospetto Piazza del Popolo

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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R I P O R T O 1´231´444,04

fasce B 11,00 9,00 0,300 29,70
fasce A

23,00 0,450 10,35
11,00 0,450 4,95
10,00 0,450 4,50

prospetto Via Muratori
fasce A 2,00 23,00 0,450 20,70
fasce C *(par.ug.=7*2) 14,00 15,00 0,300 63,00

2,00 8,00 0,300 4,80
fasce B *(par.ug.=4*2*2) 16,00 3,00 0,300 14,40

prospetto Piazza dell'aquila
Fasce A 1,00 25,00 0,450 11,25

2,00 10,00 0,450 9,00
Fasce B 5,00 14,00 0,300 21,00
Fasce C *(par.ug.=2*2) 4,00 14,00 0,300 16,80

Fascia su palazzo merlato Via Cairoli livello sottotetto 2,00 30,00 0,300 18,00
Fascia su palazzetto veneziano Via Cairoli livello sottotetto 2,00 13,80 0,300 8,28
Fascia su Via Mentana livello sottotetto 2,00 16,00 0,300 9,60
Fascia su cortile interno livello sottotetto 2,00 14,15 0,300 8,49

SOMMANO m² 254,82 140,55 35´814,95

140 / 74 Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posa in opera
R.040.040.11 di barra unidirezionale in acciaio galvanizzato a singolo fiocco, in fibra di
0.a acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tensione
19/03/2016 caratteristica a trazione: s filo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa;

area, filo 0,1076 mm2; area effettiva di un trefolo (5 fili), trefolo 0,538
mm2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza
caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticità normale del
rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura
del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione
con il soprastante elemento strutturale, previo eventuale trattamento di
ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il
relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce
idraulica naturale. Sono compresi: (1) la realizzazione di perforo foro di
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale
componente l'elemento da rinforzare; (2) la pulitura del perforo mediante
aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barra
all’interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscela inorganica a basso
contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica
naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante
iniezione,caratterizzata da elevata fluidità e stabilità, ottenuto dalla cottura
a basse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come
principale costituente mineralogico il silicato bi-calcico ß, privo di
alluminato e silicato tricalcico, densità apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2
kg/dm3 , fluidità (34% acqua impasto) 23’’ (t= 0); 26’’ (t=60’), acqua di
impasto (in relazione alla fluidità richiesta) 280 –340 g/Kg, resistenza a
compressione 3,5 N/mm2 (7g) – 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2
N/mm2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72,
UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120’, resa
(miscela da iniettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 l/Kg, essudazione
(UNI 8998) assente, stabilità (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per
l'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i lati
della muratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce
idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche
caratterizzata da granulometria compresa tra 0 e 2 mm, peso specifico di
1800 ÷ 1900 Kg/m3 , classe CS IV di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M15 (classificazione
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza
meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2 ,
modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza alla diffusione del
vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di
0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2,
resistenza allo sfilamento di barre d’acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2,
pH > 10.5 e classe A1 di reazione al fuoco. E' compresa la fornitura e posa
in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone ammalorate e
ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni
protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prove
pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
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(bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo è ad unità di lunghezza di
rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/
ancoraggio strutturale mediante la posa in opera di barra unidirezionale in
acciaio galvanizzato..ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezzo
è ad unità di lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera
SpCat 2 - Rinforzo murature

prospetto Piazza del Popolo 55,00 1,00 55,00
prospetto Piazza dell'Aquila 45,00 1,00 45,00
prospetto Via Muratori 78,00 1,00 78,00
su fascia palazzo Merlato Via Cairoli passo 1m 30,00 1,00 30,00
su fascia palazzetto Veneziano su  Via Cairoli passo 1m 14,00 1,00 14,00

SOMMANO m 222,00 89,54 19´877,88

141 / 75 Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventiva sigillatura delle
B03082 lesioni sottolivello con malta di calce idraulica ed inerti, inserimento dei
24/09/2016 tubi necessari alle iniezioni e successiva infiltrazione in profondità di malte

idrauliche premiscelate a ridotto contenuto di sali, eseguita in modo
graduale procedendo dal basso verso l'alto fino a saturazione delle soluzioni
di continuità, esclusa la stuccatura finale
SpCat 2 - Rinforzo murature
Incidenza media su prospetti visibili a seguito di rimozione di intonaci 20,00 20,00
Incidenza media intradosso archi piazza del popolo visibili a seguito di
rimozione di intonaci *(par.ug.=6,00*3) 18,00 5,90 0,500 53,10

SOMMANO m 73,10 83,20 6´081,92

142 / 76 Ristilatura armata dei giunti su paramenti murari esistenti, mediante
TAV23_ASD l’utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox AISI 304, provviste di
BIB marcatura CE; caratteristiche tecniche certificate: carico di rottura a
21/03/2016 trazione > 10 kN, tensione di trazione a rottura > 1250 MPa; carico di

rottura a taglio > 6 kN; modulo elastico > 160 GPa; deformazione ultima a
rottura > 5,5%; area nominale 8 mm2, installate nei giunti di malta, poste
in opera mediante l’inghisaggio con le geomalte ad altissima igroscopicità e
traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 o in
alternativa 0 - 1,4 mm, alta efficacia nel ridurre gli inquinanti interni, non
permette lo sviluppo batterico (Classe B+) e fungino (Classe F+)
misurazione con metodo CSTB, certificato a bassissime emissioni di VOC

di marcatura CE, è conforme ai requisiti della norma EN 998-2 - G/ M15,
EN 998- 1 - GP/ CS IV e EN 1504-3 - R1 PCC, reazione al fuoco classe

adesione al supporto a 28 gg > 1,0 N/mm2.
L’intervento si svolgerà nelle seguenti fasi:a) scarnitura delle vecchie malte
presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio delle
fughe;   b) allettare il giunto precedentemente scarnito, per circa 2/3 dello
spessore con la malta; c) installare la barra elicoidale mediante pressione
manuale avendo cura che la malta di allettamento fuoriesca dai lati della
barra;  d) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa
malta in modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e l’inghisaggio
della barra garantendo una perfetta aderenza di essa al substrato. Le
stuccature a raso muro potranno essere spugnate.   Il prezzo è ad unità di
lunghezza di barra effettivamente posta in opera; è compresa la fornitura e
posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate
e ripristino del substrato; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per l’esecuzione dei lavori.
SpCat 2 - Rinforzo murature

Prospetto Piazza del Popolo
Prospetto Piazza dell'Aquila *(par.ug.=2*45,00) 90,00 3,00 270,00
(par.ug.=2*7,00) 14,00 8,00 112,00
Prospetto Via Muratori

20,00 3,00 60,00
60,00 2,00 120,00

SOMMANO m 562,00 49,74 27´953,88
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143 / 139 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
B02019.b muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza
03/09/2016 migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per

cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a
qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di
risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera eseguita a
regola d’arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m
SpCat 2 - Rinforzo murature
Merli d'angolo 4,00 3,50 14,00
Merli minori
Piazza del Popolo 21,00 2,70 56,70
Piazza dell'Aquila 21,00 2,70 56,70
Via De' Muratori 18,00 2,70 48,60

SOMMANO m 176,00 98,16 17´276,16

144 / 140 Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata in
B02019.d muratura di qualsiasi tipo, per l'inserimento di barre di acciaio ad aderenza
03/09/2016 migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per

cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a
qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico a rifiuto dei materiali di
risulta in pubbliche discariche e ogni altro onere per dare l’opera eseguita a
regola d’arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm di diametro
eccedente i primi 35 mm
SpCat 2 - Rinforzo murature
Merli d'angolo foro 70mm 4,00 3,50 2,500 35,00
Merli minori foro 80mm
Piazza del Popolo 21,00 2,70 4,500 255,15
Piazza dell'Aquila 21,00 2,70 4,500 255,15
Via De' Muratori 18,00 2,70 4,500 218,70

SOMMANO cm 764,00 24,40 18´641,60

145 / 141 Fornitura e posa in opera di ancoraggi ad iniezione controllata con calza,
AN/01 tipo Bossong GBOS 20-46 P o equivalente, per la realizzazione di
19/04/2016 ancoraggi attivi a espansione, da applicarsi previa perforazione del

substrato in muratura.
Sono compresi: la fornitura di ancoraggi costituiti da barre in acciaio
inossidabile ad alta resistenza (tensione di rottura a trazione 750 N/mm2,
tensione di snervamento 650 N/mm2), AISI 304 (A2) , diametro nominale
20 mm, con filettatura adeguata all’utilizzo con calza, continua su tutta la
lunghezza,  ottenuta tramite processo di rullatura; ancoraggi completamente
o parzialmente assemblati, completi di calza per il controllo dell’iniezione
della malta e appositi dispositivi di iniezione; incluso idoneo quantitativo di
malta specifica per iniezioni con calza in perforo diametro 60 mm.
Sono esclusi dal presente articolo: l’esecuzione di perforazioni ;  nonché
tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori (formazione di accessi e
piani di lavoro, e/o ponteggi, assistenza muraria e  manovalanza in aiuto
agli operatori, fornitura di energia elettrica, acqua ed eventuale aria
compressa ).
Prezzi unitari riferiti ad un quantitativo minimo di 50,00 metri.
SpCat 2 - Rinforzo murature
Merli d'angolo 4,00 3,50 14,00

SOMMANO m 14,00 210,60 2´948,40

146 / 142 Fornitura e posa in opera di ancoraggi ad iniezione controllata con calza,
AN/02 tipo Bossong MRBOS 6×8-70 P o equivalente, per la realizzazione di
19/04/2016 ancoraggi a espansione, da applicarsi previa perforazione del substrato in

muratura.
Sono compresi: la fornitura di ancoraggi costituiti da n° 6 barre in acciaio
inossidabile (tensione di rottura a trazione 550 N/mm2, tensione di
snervamento 500 N/mm2), AISI 304 (A2) , diametro nominale singola
barra 8 mm, ad aderenza migliorata; ancoraggi completamente o
parzialmente assemblati, completi di calza per il controllo dell’iniezione
della malta e appositi dispositivi di iniezione; incluso idoneo quantitativo di
malta specifica per iniezioni con calza in perforo diametro 70 mm.
Sono esclusi dal presente articolo: l’esecuzione di perforazioni ;  nonché
tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori (formazione di accessi e
piani di lavoro, e/o ponteggi, assistenza muraria e  manovalanza in aiuto
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agli operatori, fornitura di energia elettrica, acqua ed eventuale aria
compressa ).
Prezzi unitari riferiti ad un quantitativo minimo di 50,00 metri.
SpCat 2 - Rinforzo murature
Merli minori
Piazza del Popolo 21,00 2,70 56,70
Piazza dell'Aquila 21,00 2,70 56,70
Via De' Muratori 18,00 2,70 48,60

SOMMANO m 162,00 229,58 37´191,96

147 / 143 Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco,
B02009 oppure miste in pietrame e laterizio, effettuata con miscela a base di calci
24/09/2016 idrauliche e comunque non cementizia a giudizio della D.L., compresi la

ripulitura, se necessaria, delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni onere,
fornitura, modalità esecutiva e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto a regola d'arte, secondo il seguente procedimento: - preiniezione
di acqua su tutto il volume murario da trattare per il lavaggio dello stesso; -
sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri possibili punti di
fuoriuscita della miscela con malta di calce spenta e sabbia, previa pulizia e
lavaggio, e successivo rinzaffo della muratura con malta bastarda, nel caso
in cui fosse stato asportato l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di
iniezione di diametro 3/4", inseriti per una profondità adeguata nei fori
precedentemente praticati per mezzo di trapanazione spinta fino a 2/3 dello
spessore murario, disposti a quinconce con interasse non superiore a 50 cm;
- iniezione di miscela legante di tipo approvata dalla D.L., con
caratteristiche di traspirabilità e resistenza meccanica compatibili con la
muratura da iniettare, eseguita a pressione variabile e controllata secondo
l'indicazione della D.L., fino alla fuoriuscita della miscela dai condotti
immediatamente superiori; - asportazione delle cannule e sigillatura dei fori
praticati per iniettare la miscela; - pulizia della parete e suo lavaggio, se
necessario, prima della presa sulla superficie esterna di eventuali fuoriuscite
di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata
SpCat 2 - Rinforzo murature
preconsolidamento prima delle perforazioni della muratura  su archi Piazza
del Popolo
area media 6mq spessore cm60 6,00 0,600 6,000 21,60

SOMMANO mc 21,60 150,09 3´241,94

148 / 144 Ristabilimento della resistenza meccanica del paramento murario mediante
B03081.c ancoraggio al nucleo interno con barre in acciaio ad aderenza migliorata;
20/09/2016 inclusi gli oneri per la creazione del foro per l'alloggiamento di barre fino

ad una lunghezza massima di 1 m, la pulizia del foro e la stuccatura finale
dello stesso con malta idonea per colorazione e granulometria: con calza e
malta idraulica premiscelata
SpCat 2 - Rinforzo murature
Ancoraggi tipo GBOS 12-30P
PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO tavola 11IL
Consolidamento degli   archi su Palazzo Merlato Piazza del Popolo
20 barre trasversali   per arco L=60cm *(par.ug.=8*20) 160,00 160,00
11 ancoraggi per pilastro  a quinconce passo 50cm su prospetto *
(par.ug.=7*11) 77,00 77,00

SOMMANO cad 237,00 163,86 38´834,82

149 / 145 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
B02006.b mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
24/09/2016 pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della

continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., la
stuccatura e la pulitura delle connessure: muratura in laterizio a più teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni faccia a vista
SpCat 2 - Rinforzo murature
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prospetto piazza dell'Aquila 7,41 0,600 4,45
prospetto via de Muratori 8,40 0,600 5,04
incidenza media 5%  prospetti su lesioni visibili a seguito di rimozione
intonaci 345,00 0,05 0,600 10,35

SOMMANO mc 19,84 747,41 14´828,61

150 / 146 Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni o pietra,
B02014 compreso il trasporto a rifiuto del materiale asportato e quanto altro occorre
24/09/2016 per dare il lavoro finito a regola d’arte

SpCat 2 - Rinforzo murature
Per preparazione supporto posa SRG 174,000 174,00

prospetto Piazza del Popolo
parete interna esterna *(par.ug.=5*2) 10,00 5,500 55,00
intradosso archi 5,00 5,90 0,600 17,70
prospetto Via de Muratori
parete interna esterna 2,00 7,000 14,00
intradosso arco 5,90 0,600 7,000 24,78

SOMMANO mq 285,48 15,37 4´387,83

151 / 147 Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile
B02015.b previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la
24/09/2016 pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte: in

mattoni, compreso la stilatura
SpCat 2 - Rinforzo murature
Per preparazione supporto posa SRG 174,000 174,00

prospetto Piazza del Popolo
parete interna esterna *(par.ug.=5*2) 10,00 5,500 55,00
intradosso archi 5,00 5,90 0,600 17,70
prospetto Via de Muratori
parete interna esterna 2,00 7,000 14,00
intradosso arco 5,90 0,600 7,000 24,78

SOMMANO mq 285,48 26,65 7´608,04

152 / 148 RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI
R.030.070.03 FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO
0.a DI 30 CM Rifacimento di cornici marcapiano e mostre di finestre semplici
24/09/2016 per un'altezza massima di sviluppo di 30 cm comprendente f..a di malta o a

stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata
dal fenomeno: cornici marcapiano
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
ricostruzione cornici archi portico Merlato 6,00 5,90 35,40
ricostruzione cornici demolite per posa SRG 20,00 20,00

SOMMANO m 55,40 42,13 2´334,00

153 / 149 Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con
E.007.030.06 idonea sagomatura per dare l'opera secondo le caratteristiche formali
0.a richieste con spessore delle bugne pari a circa 5-7 cm: Intonaco bugnato
24/09/2016 realizzato con malta di calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per

dare l'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle
bugne pari a circa 5-7 cm: bugnato con sagomatura rettilinea e finitura
liscia
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
intonaco esterno su piazza del Popolo zona intervento archi 42,000 42,00

SOMMANO m² 42,00 54,42 2´285,64

154 / 150 Fornitura e posa in opera di intonaco grezzo per interni ed esterni costituito
L.01.a.03 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
21/03/2016 frattazzo, con malta dosata a 400 kg di legante per m³ di sabbia; misurato

vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a compenso del
maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi. per esterni: con malta
di calce idraulica
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
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Intonaci esterni daricostruire 289,000 289,00

SOMMANO m² 289,00 15,91 4´597,99

155 / 151 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato di fondo per interni ed
L.04.a esterni a base di calce idraulica naturale (conforme alla norma EN 459-1)
21/03/2016 ed inerti, ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano o a spruzzo

su supporto in laterizio, per uno spessore di 2 cm, livellato e frattazzato
misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a
compenso del maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi. a mano
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Intonaci esterni da ricostruire 289,000 289,00

SOMMANO m² 289,00 16,24 4´693,36

156 / 152 Fornitura e posa in opera di intonaco premiscelato di finitura per interni ed
L.06 esterni a base di calce idraulica naturale (conforme alla norma EN 459-1)
21/03/2016 ed inerti, ad alta traspirabilità e igroscopicità, applicato a mano, misurato

vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a 3 m², a compenso del
maggior onere per la rigatura e spallatura degli stessi.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Intonaci esterni
289,000 289,00

SOMMANO m² 289,00 5,84 1´687,76

157 / 153 Tinteggiatura esterna di facciata, da eseguirsi su pareti orizzontali o
L.36.c verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante
20/04/2016 raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e una mano

di fissativo e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
d’arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o
superiori a 2.00 m²). a calce o ai silicati
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Tinteggiatura pareti verticali perimetrali 95,00 15,750 1´496,25
Tinteggiatura  porticato 150,000 150,00

SOMMANO m² 1´646,25 7,38 12´149,33

158 / 154 Ricollocamento in opera di pluviali, calate, gronde precedentemente
B02084 smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei
25/09/2016 materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed

ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’altro occorre per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
pluviali rimossi su palazzo Merlato 5,00 14,00 70,00

SOMMANO m 70,00 6,51 455,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´494´335,81

T O T A L E   euro 1´494´335,81
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Rinforzo-ricostruzione solai 532´921,19
  002 Rinforzo murature 328´790,62
  003 Rinforzo copertura 303´156,62
  004 Sicurezza da PSC 150´752,65
  005 Opere edili strettamente connesse 178´714,73

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´494´335,81
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 Piano Ammezzato 130´249,89
  002 Piano Primo 326´819,41
  003 Piano secondo 218´494,86
  004 Copertura 343´380,44
  005 Prospetti 475´391,21

Totale CATEGORIE euro 1´494´335,81
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1´494´335,81 100,000

M:001 Rinforzo-ricostruzione solai euro 532´921,19 35,663

M:001.001      Piano Ammezzato (OG2)  euro 97´969,92 6,556
M:001.002      Piano Primo (OG2)  euro 280´293,65 18,757
M:001.003      Piano secondo (OG2)  euro 154´657,62 10,350

M:002 Rinforzo murature euro 328´790,62 22,002

M:002.004      Copertura (OG2)  euro 20´971,81 1,403
M:002.005      Prospetti (OG2)  euro 307´818,81 20,599

M:003 Rinforzo copertura euro 303´156,62 20,287

M:003.004      Copertura (OG2)  euro 303´156,62 20,287

M:004 Sicurezza da PSC euro 150´752,65 10,088

M:004.001      Piano Ammezzato (OG2)  euro 5´564,10 0,372
M:004.002      Piano Primo (OG2)  euro 10´800,90 0,723
M:004.003      Piano secondo (OG2)  euro 12´507,95 0,837
M:004.004      Copertura (OG2)  euro 12´691,05 0,849
M:004.005      Prospetti (OG2)  euro 109´188,65 7,307

M:005 Opere edili strettamente connesse euro 178´714,73 11,959

M:005.001      Piano Ammezzato (OG2)  euro 26´715,87 1,788
M:005.002      Piano Primo (OG2)  euro 35´724,86 2,391
M:005.003      Piano secondo (OG2)  euro 51´329,29 3,435
M:005.004      Copertura (OG2)  euro 6´560,96 0,439
M:005.005      Prospetti (OG2)  euro 58´383,75 3,907

TOTALE  euro 1´494´335,81 100,000
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ... 1´494´335,81

TOTALE euro 1´494´335,81

     Data, 10/10/2016

Il Tecnico
Asdea srl Ing.Andrea Bagagli Ing.Andrea Benedetti

<PD X="" />
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