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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1/8
A.05.a
07/05/2016

2/9
A.09
04/09/2016

3/10
B.22.a
21/03/2016

4/11
B.05.a
08/05/2016

5/12
B.10.c
21/03/2016

LAVORI A MISURA

Piano Ammezzato (Cat 1)

Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
di acciaio, legname o misti, compresi il sistemadi sostegno orizzontale
provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresi armo,
disarmo ed ogni altro onere per dare I’ opera eseguitaaregola d’ arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per piu piani

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Piano ammezzato

Campi Y eZ

Campo X

Solaio Campo AD

SOMMANO v

Formazione di piani di lavoro interni al’ edificio con tavolato da collocare
in opera sulle impal cature interne, da compensarsi a parte, per piani di
lavoro o protezione a fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio
parziale delle coperture o altro, costituito datavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
I altezza necessaria, e protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo curadi non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.

SpCat 4 - Sicurezza da PSC

Piano ammezzato

Campi Y eZ

Campo X

Solaio Campo AD

SOMMANO nv

Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da
restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso e laferramenta che ove
possibile andra recuperata, compresi 1o spostamento fino alla quota del
piano di campagnadel cantiere, il trasporto arifiuto alle pubbliche
discariche degli elementi degradati o il trasporto in laboratorio degli
elementi darestaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte. su telarong
questo compreso

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Piano ammezzato Solai campi X y ez

campo AD

SOMMANO cad

Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore
complessivo non superiore a 12 cm, aqualsias altezza, compresi, lo
spostamento fino allaquotadel piano di campagna del cantiere, il carico,
trasporto e scarico arifiuto dei materiali risultanti in discarica pubblica;
misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori
2,00 m? di superficie. pareti in laterizi forati

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3)

SOMMANO m?

Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguitaamano e
parzialmente con mezzi meccanici, compresi laraccolta, |o spostamento
fino allaquotadel piano di campagna del cantiere, |’ accatastamento ela
protezione entro il cantiere e |’ accatastamento e la protezione dei materiali
riutilizzabili ed il carico, trasporto arifiuto e scarico dei materiali non
riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e
compreso altresi ogni altro onere per dare i muri liberi da ogni innesto. cor
strutturain laterocemento

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano ammezzato

Campi Y eZ

9,60

75,000
58,000
37,000

75,000
58,000
37,000

3,500

75,000

75,00
58,00
37,00

170,00

75,00
58,00
37,00

170,00

5,00
5,00

10,00

33,60

33,60

75,00

21,19

11,54

34,40

13,64

37602,30

1'961,80

344,00

458,30

A RIPORTARE

75,00

6°366,40

COMMITTENTE: Comune di Ravenna




pag. 3

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 75,00 6°366,40
Campo X 58,000 58,00
SOMMANO m? 133,00 38,00 57054,00
6/13 Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguitaamano e
B.10.b parzialmente con mezzi meccanici, compresi laraccolta, |o spostamento
02/04/2016 |fino allaquotadel piano di campagnadel cantiere, I’ accatastamento e la
protezione entro il cantiere e |’ accatastamento e la protezione dei materiali
riutilizzabili ed il carico, trasporto arifiuto e scarico dei materiali non
riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e
compreso altresi ogni altro onere per dare i muri liberi da ogni innesto. cor
struttura portante in ferro e voltine o tavelloni in laterizio
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AD 37,000 37,00
SOMMANO n? 37,00 30,34 112258
7114 Rimozione di strutture realizzate con qualsiasi tipo di profilato metallico,
B01056 compresa la smuratura degli elementi, la cernita del materiae riutilizzabile
03/09/2016 |el'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il solo caloin
basso
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Piano anmezzato Solaio Campo X
profilati INP 200 ogni 90cm peso 26.2kg/ml 13,00 6,00 26,200 2°043,60
Solaio Campo Y
profilati INP 160 ogni 90cm peso 17.9kg/ml 13,00 4,00 17,900 930,80
Solaio Campo Z
profilati INP 160 ogni 90cm peso 17.9kg/ml 13,00 4,00 17,900 930,80
SOMMANO kg 37905,20 0,92 3'592,78
8/15 Tiroin alto o cao in basso di materiali amezzo di elevatore meccanico
B01125.a compreso |'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a peso, per
03/09/2016 |ogni 100 kg
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n° 14 [kg 3 905.20] 0,10 390,52
SOMMANO cad 390,52 171 667,79
9/16 Fornitura e posain operadi acciaio in profilati laminati acaldo di qualsias
1.45 tipo, forma e sezione per strutture metalliche e per strutture composte,
21/03/2016 |compresi tagli, sagomature, sfridi, filettature, saldature, opere murarie ed
ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo x
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 32,00 5,590 178,88
Travi IPE240/70cm peso 30.7kg/ml 15,00 6,00 30,700 2'763,00
profili L25x40x4 saldati agli |PE 240 peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 15) 30,00 6,00 1,930 347,40
Solaiocampo Y eZ
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59 kg/ml 2,00 28,00 5,590 313,04
profili L25x40x4 saldati agli |PE 240 peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 15) 30,00 5,00 1,930 289,50
Travi IPE240/70cm peso 30.7kg/ml 15,00 5,00 30,700 2'302,50
Solaio Campo AD
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 24,00 5,590 134,16
Travi IPE240/70cm peso 30.7kg/ml 15,00 5,00 30,700 2'302,50
profili L25x40x4 saldati agli |PE 240 peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 15) 30,00 5,00 1,930 289,50
Parziale kg 8'920,48
piastrame saldature e bulloni 5% di 8920 0,05 8920,000 446,00
Parziale kg 446,00
SOMMANO kg 9'366,48 4,98 46°645,07
10/ 17 Zincaturaacaldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
1.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme allanorma UNI EN 1SO
07/05/2016 |1461, daeffettuarsi presso ditta specializzata postaa qualsiasi distanza dal
cantiere;compreso quanto necessario per dare I’ opera finita a perfetta operi
A RIPORTARE 637448,62

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

63'448,62

11/18
E.O1
21/03/2016

12/23
1.40
22/03/2016

13/24
Ella
21/03/2016

14/78
E.006.030.02
0a
02/04/2016

d arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n°® 16 [kg 9 366.48]

SOMMANO kg

Perforazione di piccolo diametro (fino @35 mm) in muratura di qualsias
tipo, eseguita con trapano o fioretto arotazione / rotopercussione veloce, d
lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Piano Ammezzato

Solaio Campo X

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale

SolaoCampY eZ

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale

Solaio Campo AD

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato laminato a caldo
tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola
darte.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Piano Ammezzato

Solaio Campo X

barre fi16 collegamento cordolo perimetrale

SolaioCamp Y eZ

barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale

Solaio Campo AD

barre fi16 collegamento cordolo perimetrale

SOMMANO kg

Iniezione o saturazione agravita di perfori del diametro di 35-55 mm con
miscelafluida cementiziao di calce antiritiro per lasigillaturadi cucitura
armata secondo leindicazioni dellaD.L., compresi I’ onere per il lavaggio
del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, laripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
aregolad arte. eseguita a pressione

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Piano Ammezzato

Solaio Campo X

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale
SolaioCamp Y eZ

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale
Solaio Campo AD

inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale

SOMMANO m

Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
inferiore amm 8 e dotati di testa, ribattuti afreddo nella struttura con
chiodi ad alta resistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
saldatured ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'art
Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
inferioreamm 8 e dotati di testa, ribattuti ..eso saldatured ogni altro onere
per dare I'opera compiuta a perfettaregola d'arte. Connettori ataglio altezz
gambo mm 40

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Solaio Campo x

Connettori 12/40 su Travi |PE240 passo cm 30

Solaiocampo Y eZ
Connettori 12/40 su Travi |PE240 passo 30 cm

Solaio Campo AD
Connettori 12/40 su Travi |PE240 passo cm 30

115,00
165,00

100,00

115,00
165,00

100,00

115,00
165,00

100,00

15,00

15,00

15,00

0,60
0,60

0,60

1,00
1,00

1,00

0,60
0,60

0,60

1,578
1,578

1,578

21,000

21,000

21,000

9'366,48

9'366,48

69,00
99,00
60,00

228,00

181,47
260,37
157,80

599,64

69,00
99,00
60,00

228,00

315,00

315,00

315,00

0,92

33,26

1,50

17,04

8'617,16

7'583,28

899,46

3'885,12

A RIPORTARE

945,00

84°433,64

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

945,00

84°433,64

15/79
1.41
04/09/2016

16/80
M01001
08/05/2016

17/81
F.19.b
02/04/2016

18/82
Al1017.a
04/09/2016

19/83
1.43
04/09/2016

SOMMANO cad

Fornitura e posain opera di rete elettrosaldata di acciaio per cal cestruzzo
armato, laminato a caldo tipo B450C, compresi sfrido e legature e
quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregoladarte.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

rete fi 8 maglia 20x20 peso 4,08kg/mq

campo X

campoY eZ

campo AD

SOMMANO kg

1V livello edile

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

arisoluzione delle problematiche impiantistiche di ogni natura * (H/peso=¢
4)

per saldaturarete elettrosaldata a barre perimetrali * (H/peso=8*4)

per saldatura barre perimetrali a cordolo metallico * (H/peso=8+4)

SOMMANQO ora

Fornitura e posain operadi tavolato ligneo per formazione di sottomanto ¢
copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del
materiale aqualsiasi altezza, lalavorazione, i tagli e le sagomature, il
trattamento con impregnante antitarlo e antimuffain due mani e quanto
altro occorre per dareil lavoro finito aregolad’ arte compreso inoltre il
maggior onere per la posain opera delle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verra effettuata secondo I’ effettivo sviluppo.
spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano;
compreso il fissaggio con chiodi

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Campo X

Campi Y eZ

Campo AD

SOMMANO nv?

Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato,
entrambe con flessibilita afreddo -10 °C, applicate afiammanella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto
al'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membranadi spessore 3 mm,
seconda membrana di spessore 4 mm

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

per impermesabilizzazione del tavolato a seguito del getto

Campo X

Campi Y eZ

Campo AD

SOMMANO mg

Fornitura e posain operadi calcestruzzo leggero strutturale premiscelato a
base di argilla espansaidrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portlanc
e additivi (densitaindicativa del calcestruzzo a 28 gg. circa 1.800 Kg/m? e
resistenza media a compressione a 28 giorni pari a 30 MPa), compresi 1o
spargimento del materiale, la vibrazione e quant'altro necessario per dareil
lavoro finito a perfettaregola d’ arte, escluse le casseforme e le eventuali
armature in acciaio.

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

campo X
campoY eZ
campo AD

58,00
75,00
38,00

3,00
2,00
2,00

0,05
0,05
0,05

4,080
4,080
4,080

32,000
32,000
32,000

58,000
75,000
37,000

58,000
75,000
37,000

58,000
75,000
38,000

945,00

236,64
306,00
155,04

697,68

96,00
64,00
64,00

224,00

58,00
75,00
37,00

170,00

58,00
75,00
37,00

170,00

2,90
3,75
1,90

4,99

1,34

29,29

23,40

21,85

4°715,55

934,89

6'560,96

3978,00

3714,50

A RIPORTARE

8,55

104°337,54

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8,55

104°337,54

20/102
A04001.c
02/04/2016

21/103
L.18.e.03
21/03/2016

22 /107
L.10
20/04/2016

23/108
1.54.a
08/05/2016

241109
L.02.b.03
08/05/2016

25/110
L.35.a
20/04/2016

SOMMANO m3

Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere cor|
250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con
argillaespansa

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Campo X

Campi Y eZ

Campo AD

SOMMANO mc

Fornitura e posain opera di pavimento in marmo o piastrelle compresala
maltadi allettamento, |'assistenzamuraria, la pulituraalavoro ultimato e
ogni altro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d’ arte. pavimentc
in marmo, spessore 2 cm, levigato e lucidato in opera: trani

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Piano ammezzato Solaio campo x

Piano ammezzato Solaio campo Y e Z

Piano ammezzato Solaio campo AD

SOMMANO n??

Fornitura e posain operadi controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
con idonee viti in acciaio alla struttura sovrastante, di spessore pari a12,5
mm, compresi gli accessori di sospensione, lasigillatura e larasatura dei
giunti e ogni atro onere necessario per dareil lavoro finito e a perfetta
regolad arte.

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Campo X

Campi Y eZ

Campo AD

SOMMANO nv?

Fornitura e posain opera di mattoni forati per pareti interne, conformi alle
norme europee armonizzate dellaserie UNI EN 771 e recanti marcatura
CE, con maltaidraulicadellaclasse M2,5 ovvero bastarda di classe
M2,5+M5, siaretta che curva, compreso I’ onere dei ponteggi ordinari;
compresi ammorsature, spigoli, riseghe e quant’ altro si renda necessario py
redlizzare |'opera a perfetta regola d'arte; misurata vuoto per pieno ad
esclusione dei vuoti superiori a 1,00 m?. spessore cm 12

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3)

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi intonaco civile per interni ed esterni costituito
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano a
frattazzo, rifinito con sovrastante strato di maltafine (strato di rasatura),
lisciata con frattazzo metallico, con malta dosata a 400 kg di |egante per
m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a
3 m?, acompenso del maggior onere per larigatura e spallatura degli stessi
per interni: con maltadi calceidraulica

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3)

SOMMANO nv

Tinteggiaturainterna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalita
di colore (tinta chiara), date a pennello o arullo, da eseguirsi su pareti
orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo
mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccaturae
unamano di fissativo e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito a
perfettaregola d’ arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle
aperture pari o superiori a2.00 m?). atempera

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Campo X

0,06
0,06
0,06

2,00

2,00

9,60

9,60

58,000
75,000
37,000

58,000
75,000
37,000

58,000
75,000
37,000

3,500

3,500

58,000

8,55

3,48
4,50
2,22

10,20

58,00
75,00
37,00

170,00

58,00
75,00
37,00

170,00

67,20

67,20

67,20

67,20

58,00

204,49

304,36

32,28

25,40

18,48

1'748,39

3104,47

9'271,80

5487,60

1'706,88

1'241,86

A RIPORTARE

58,00

126'898,54

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 58,00 126'898,54
Campi Y eZ 75,000 75,00
Campo AD 37,000 37,00
tramezzi campo AD *(lung.=6,6+3) 2,00 9,60 3,500 67,20
SOMMANO m? 237,20 2,64 626,21
26/111 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od
1.60 atro materiale, precedentemente rimossi, compresi I’ eventuale forniturae
08/05/2016 |posain operadi controtelaio e ogni altro onere necessario per dare |’ opera,
perfettaregolad arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
10,00 1,000 2,200 22,00
SOMMANO n?? 22,00 57,12 1'256,64
271112 Fornitura e posain opera di zoccolino battiscopa. in marmo lucidato, posal
L.23d acollante
21/03/2016 | SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Piano ammezzato Solaio campo x 30,000 30,00
Piano ammezzato Solaio campo Y 28,000 28,00
Piano ammezzato Solaio campo Z 28,000 28,00
Piano ammezzato Solaio campo AD 24,000 24,00
SOMMANO m 110,00 13,35 1°468,50
Piano Primo (Cat 2)
28/38 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistemadi sostegno orizzontale
07/05/2016  |provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresi armo,
disarmo ed ogni altro onere per dare |’ opera eseguitaaregolad’ arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per piu piani
SpCat 4 - Sicurezzada PSC
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
SOMMANO n? 330,00 21,19 67992,70
29/39 Formazione di piani di lavoro interni all’ edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 |lavoro o protezione al fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio
parziale delle coperture o altro, costituito datavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
I’ altezza necessaria, e protezioni e quant’altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo curadi non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
SOMMANO n? 330,00 11,54 3808,20
A RIPORTARE 141°050,79
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

141°050,79

30/40
B.05.a
08/05/2016

31/41
B.22.a
21/03/2016

32/42
B.09.a
22/03/2016

33/43
E.001.100.13
od
03/09/2016

34/44
B01055
03/09/2016

35/45
B.10.b
21/03/2016

Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore
complessivo non superiore a 12 cm, aqualsias altezza, compresi, 1o
spostamento fino allaquota del piano di campagna del cantiere, il carico,
trasporto e scarico arifiuto del materiali risultanti in discarica pubblica;
misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori
2,00 m? di superficie. pareti in laterizi forati

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64)

tramezzi campo Al *(lung.=3,47+7)

tramezzi campo AM * (lung.=4,61+4,95)

tramezzi campo L

tramezzi campo BR

tramezzi campo NH

SOMMANO v

Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da
restaurare, compreso |o smontaggio del telaio fisso e la ferramenta che ove
possibile andra recuperata, compresi lo spostamento fino alla quota del
piano di campagnadel cantiere, il trasporto arifiuto alle pubbliche
discariche degli elementi degradati o il trasporto in laboratorio degli
elementi darestaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte. su telarong
questo compreso

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Infissi interferenti con intervento di rinforzo

SOMMANO cad

Demolizione o rimozione di pavimenti di qualsiasi tipo, eseguitain modo
andante, compresi |o spostamento fino alla quota del piano di campagna d¢
cantiere, |'accatastamento e la protezione del materialeriutilizzabile, il
carico, il trasporto arifiuto elo scarico dei materiali di risultain pubblica
discarica. in marmo, cotto o mattoni, posto in operaamezzo di maltao
colla, compreso eventual e sottofondo fino ad uno spessore massimo di 10
cm, compresala puliziadel materiae riutilizzabile

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Piano primo Solaio campo BP

Piano primo Solaio campo O

Piano primo Solaio campo P

Piano primo Solaio campo Q

SOMMANO v

Demolizione di massi, massetto continuo in cal cestruzzo o malta cementiz
, di sottofondi, platee e simili, eseguito amano e/o con l'ausilio di atrezzi
meccanici, aqualsiasi altezza e condizione. Compreso il calo in basso e
|'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio Demoalizione di massi,
massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, plateg
esimili, eseguito ama.. in basso e I'avvicinamento aluogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi armati di atezzafino a10 cm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Piano primo Solaio campo BP demolizione caldana c.a. H=4cm

SOMMANO m?

Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata postanel solaio tr
le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura; escluso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alls
scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

Piano primo Solaio campo BP demolizione tavelle H=6cm

SOMMANO mc|
Demolizione di solai piani (orizzontali o inclinati) eseguitaamano e

parzialmente con mezzi meccanici, compresi laraccolta, |o spostamento
fino allaquotadel piano di campagna del cantiere, |’ accatastamento e la

0,06

9,47
10,47
9,56
6,57
5,00
5,00

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500

38,000
13,000
15,000
27,000

38,000

38,000

33,15
36,65
33,46
23,00
17,50
17,50

161,26

17,00

17,00

38,00
13,00
15,00
27,00

93,00

38,00

38,00

2,28

2,28

13,64

34,40

31,77

26,03

125,65

27199,59

584,80

2'954,61

989,14

286,48

A RIPORTARE

148065,41
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148°065,41
protezione entro il cantiere e |’ accatastamento e la protezione dei materiali
riutilizzabili ed il carico, trasporto arifiuto e scarico dei materiali non
riutilizzabili in pubblica discarica, compresi pavimento e sottofondo e
compreso atresi ogni altro onere per darei muri liberi da ogni innesto. cor
struttura portante in ferro e voltine o tavelloni in laterizio
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo L 33,000 33,00
Solaio Campo BR 38,000 38,00
Solaio Campo AM 53,000 53,00
Solaio Campo Bl 38,000 38,00
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
SOMMANO nm? 243,00 30,34 7'372,62
36/ 46 Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessorefino a
B01024 cm, compreso |'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura
29/09/2016 | delle superfici
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
parete trasalaconsiliare e preconsiliare 2,00 4,00 8,000 64,00
SOMMANO mq 64,00 14,74 943,36
37147 Compenso alla spicconatura degli intonaci per I'esecuzione a salvaguardia
B01025 degli elementi architettonici presenti
29/09/2016 |SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
paretetrasalaconsiliare e preconsiliare 2,00 4,00 8,000 64,00
SOMMANO mq 64,00 9,98 638,72
38/48 Perforazione di piccolo diametro (fino @35 mm) in muratura di qualsiasi
E.O1 tipo, eseguita con trapano o fioretto arotazione / rotopercussione veloce, d
21/03/2016 |lunghezzafino a 100 cm e successiva pulituraad aria compressa del foro.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo BR
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo Bl
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 110,00 0,60 66,00
Solaio Campo BP
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo L
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo Q
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 80,00 0,60 48,00
Solaio Campo O
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo P
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo Al
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo AL
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
SOMMANO m 558,00 33,26 18'559,08
39/49 Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm con
Ella miscelafluida cementiziao di calce antiritiro per lasigillaturadi cucitura
21/03/2016 |armata secondo leindicazioni dellaD.L., compresi I’ onere per il lavaggio
del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, laripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
aregolad arte. eseguita a pressione
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo BR
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo Bl
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 110,00 0,60 66,00
Solaio Campo BP
A RIPORTARE 183,00 175'579,19
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 183,00 175'579,19
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo L
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 70,00 0,60 42,00
Solaio Campo Q
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 80,00 0,60 48,00
Solaio Campo O
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo P
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 50,00 0,60 30,00
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
Solaio Campo AM
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 125,00 0,60 75,00
SOMMANO m 558,00 17,04 9'508,32
40/50 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato laminato a caldo
1.40 tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
22/03/2016 |secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dareil lavoro finito aregola
darte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
Solaio Campo BR
barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale 70,00 1,00 1,578 110,46
Solaio Campo Bl
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 110,00 1,00 1,578 173,58
Solaio Campo BP
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
Solaio Campo L
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 70,00 1,00 1,578 110,46
Solaio Campo Q
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 80,00 1,00 1,578 126,24
Solaio Campo O
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 50,00 1,00 1,578 78,90
Solaio Campo P
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 50,00 1,00 1,578 78,90
Solaio Campo Al
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
Solaio Campo AL
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 125,00 1,00 1,578 197,25
SOMMANO kg 1'467,54 1,50 2'201,31
41177 Fornitura e posain operadi acciaio in profilati laminati acaldo di qualsias
1.45 tipo, forma e sezione per strutture metalliche e per strutture composte,
21/03/2016 |compresi tagli, sagomature, sfridi, filettature, saldature, opere murarie ed
ogni atro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 18,00 6,00 52,100 5'626,80
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 18) 36,00 6,00 1,930 416,88
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 32,00 5,590 178,88
Solaio Campo Al
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 18,00 4,10 52,100 3'844,98
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 18) 36,00 4,10 1,930 284,87
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52
Solaio Campo AL
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 18,00 4,60 52,100| 4'313,88
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 18) 36,00 4,60 1,930 319,61
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 30,00 5,590 167,70
Solaio Campo BR
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 12,00 5,60 52,100| 3501,12
profili L25x40x4 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2*12) 24,00 5,60 1,930 259,39
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 25,00 5,590 139,75
Solaio Campo BP
profili L25x40x4 saldati agli INP 220 peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2*5) 10,00 7,00 1,930 135,10
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 38,00 5,590 212,42
A RIPORTARE 19'557,90 187°288,82
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 19'557,90 187°288,82
Solaio Campo Bl
profilati HE120M ogni 70cm peso 52.1kg/ml 15,00 510 52,100 3985,65
profili L40x60x5 saldati agli HE120M peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 15) 30,00 5,10 1,930 295,29
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 26,00 5,590 145,34
Solaio Campo L
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 23,00 5,590 128,57
Solaio Campo Q
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 21,00 5,590 117,39
Travi IPE270 peso 36.1 kg/ml 4,00 6,10 36,100 880,84
Solaio Campo O
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 15,00 5,590 83,85
Solaio Campo P
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 15,00 5,590 83,85
Parziae kg 25'278,68
piastrame saldature e bulloni 5% di 16191 0,05 25278,680 1'263,93
Parziale kg 1'263,93
SOMMANO kg 26'542,61 4,98 1327182,20
42185 Sabbiature di strutture orizzontali o verticali di qualsiasi tipo, compresala
L.42.b puliziaalavoro ultimato, escluso I’ asportazione dell’ intonaco (misura
08/05/2016 | effettiva della superficie trattata). con idrosabbiature
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
sabbiaturatravi esistenti campo BP NP220 5,00 0,77 7,000 26,95
SOMMANO m? 26,95 12,39 333,91
43/ 86 Verniciatura con smalto oleosintetico di manufatti in ferro quali profilati d
L.40 qualsiasi tipo e sezione, infissi, inferriate, ringhiere, reti protettive, griglie,
08/05/2016 |ecc., siainterni che esterni, data a pennello in due mani da eseguirein opel
o fuori operaaqualsias altezzadal piano di campagna, compresi il
trattamento delle superfici con unamano di antiruggine, lapulizia, la
scartavetra tura
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
sabbiaturatravi esistenti campo BP NP220 5,00 0,77 7,000 26,95
SOMMANO n? 26,95 14,38 387,54
441 87 Zincaturaacaldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
1.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme allanorma UNI EN 1SO
07/05/2016 |1461, da effettuarsi presso ditta specializzata posta a qualsiasi distanza dal
cantiere;compreso quanto necessario per dare I’ opera finita a perfetta operi
darte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n® 77 [kg 26 542.61] 26'542,61
SOMMANO kg 26'542,61 0,92 24°419,20
45/ 88 Fornitura e posain opera di tavolato ligneo per formazione di sottomanto (
F.19.b copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del
02/04/2016 |materiale aqualsiasi altezza, lalavorazione, i tagli e le sagomature, il
trattamento con impregnante antitarlo e antimuffain due mani e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito aregola d' arte compreso inoltre il
maggior onere per laposain opera delle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verra effettuata secondo I’ effettivo sviluppo.
spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano;
compreso il fissaggio con chiodi
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Tavolato con funzione di cassero a perdere
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo L 33,000 33,00
A RIPORTARE 195,00 344°611,67
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195,00 344'611,67
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
SOMMANO m? 276,00 23,40 6°458,40
46/ 89 Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 |inferiore amm 8 e dotati di testa, ribattuti afreddo nella struttura con
0a chiodi ad altaresistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
02/04/2016 |saldatured ogni altro onere per dare |'opera compiuta a perfetta regola d'art
Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
inferioreamm 8 e dotati di testa, ribattuti ..eso saldatured ogni atro onere
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori ataglio altezz
gambo mm 40
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo P 8,00 16,000 128,00
campo L 33,000 33,00
campo O
su travetti 12,00 6,000 72,00
su rompitratta 43,000 43,00
campo AM 18,00 16,000 288,00
campo BR 12,00 16,000 192,00
campo BI 15,00 16,000 240,00
campo BP 5,00 16,000 80,00
campo AL 18,00 16,000 288,00
campo Al 18,00 16,000 288,00
SOMMANO cad 1'652,00 4,99 8243,48
47790 Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 |inferiore amm 8 e dotati di testa, ribattuti a freddo nella struttura con
0.e chiodi ad altaresistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
03/04/2016 |saldatured ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'art
Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
inferioreamm 8 e dotati di testa, ribattuti ..so saldatured ogni altro onere
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori ataglio altezz
gambo mm 105
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo Q
connettori passo 32cm 4,00 22,00 88,00
SOMMANO cad 88,00 5,32 468,16
48/91 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
Al11017.a bitume polimero elastoplastomeriche di cui la primaarmata con velo di
04/09/2016 | vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato,
entrambe con flessibilita afreddo -10 °C, applicate afiammanella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto
al'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm ale testate dei teli: prima membranadi spessore 3 mm,
seconda membranadi spessore 4 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo Bl 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo L 33,000 33,00
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo Q 27,000 27,00
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
SOMMANO mq 330,00 21,85 7°210,50
49/92 Isolamento termico in estradosso di coperture piane aterrazzo, eseguito
A10009.a mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparat(
04/09/2016 | esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da
pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
A RIPORTARE 366"992,21
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 366992,21
nelle celle, conduttivita termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
spessore 30 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
Campo Q 26,000 26,00
SOMMANO mq 124,00 7,86 974,64
50/93 Isolamento termico in estradosso di coperture piane aterrazzo, eseguito
A10009.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparat(
04/09/2016 | esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da
pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, conduttivita termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
sovrapprezzo per ogni cmin pit di spessore
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
fino a40mm
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
finoa80mm
Campo Q 5,00 26,000 130,00
SOMMANO mq 228,00 1,61 367,08
51/94 Fornitura e posain opera di rete elettrosaldata di acciaio per calcestruzzo
1.41 armato, laminato a caldo tipo B450C, compresi sfrido e legature e
04/09/2016 |quant'altro occorraper dareil lavoro finito aregoladarte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
rete fi 8 maglia 20x20 peso 4,08kg/mq
campo O 4,08 12,000 48,96
campo P 4,08 15,000 61,20
campo L 4,08 33,000 134,64
campo Q 4,08 27,000 110,16
campo AM 4,08 53,000 216,24
campo BR 4,08 38,000 155,04
campo Bl 4,08 39,000 159,12
campo BP 4,08 32,000 130,56
campo AL 4,08 43,000 175,44
campo Al 4,08 38,000 155,04
SOMMANO kg 17346,40 1,34 1'804,18
52/95 Fornitura e posain opera di calcestruzzo leggero strutturale premiscelato g
1.43 base di argilla espansaidrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portlanc
04/09/2016 |e additivi (densitaindicativadel calcestruzzo a 28 gg. circa1.800 Kg/m? e
resistenza media a compressione a 28 giorni pari a 30 MPa), compresi lo
spargimento del materiale, la vibrazione e quant'altro necessario per dareil
lavoro finito a perfettaregolad’ arte, escluse le casseforme e le eventuali
armature in acciaio.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo O 0,05 12,000 0,60
campo P 0,05 15,000 0,75
campo L 0,05 33,000 1,65
campo Q 0,05 27,000 1,35
campo AM 0,05 53,000 2,65
campo BR 0,05 38,000 1,90
campo Bl 0,05 39,000 1,95
campo BP 0,05 32,000 1,60
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
SOMMANO m3 93,45 204,49 19°109,59
A RIPORTARE 3897247,70
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 389247,70
53/99 IV livello edile
M01001 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
08/05/2016 |arisoluzione delle problematiche impiantistiche di ogni natura * (H/peso=¢
6) 3,00 48,000 144,00
per saldaturarete elettrosaldata a barre perimetrali * (H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
per saldatura barre perimetrali a cordolo metallico * (H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
SOMMANO ora 336,00 29,29 9'841,44
54 /100 Qualificato edile
M01003 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
29/09/2016 |ripristini finiture parete tra sala consiliare e preconsiliare * (par.ug.=4* 8) 32,00 32,00
SOMMANO org 32,00 25,83 826,56
55/101 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere cor|
A04001.c 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
02/04/2016 | sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con
argilla espansa
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Campo L 0,06 33,000 1,98
Campo BR 0,05 38,000 1,90
Campo AM 0,05 53,000 2,65
Campo B 0,05 38,000 1,90
Campo Q 0,05 38,000 1,90
Campo O 0,05 38,000 1,90
Campo P 0,05 38,000 1,90
Campo BP 0,04 38,000 1,52
campo AL 0,05 43,000 2,15
campo Al 0,05 38,000 1,90
SOMMANO mc 19,70 304,36 57995,89
56/113 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od
1.60 atro materiale, precedentemente rimossi, compresi I’ eventuale forniturae
08/05/2016 |posain operadi controtelaio e ogni altro onere necessario per dare |’ opera,
perfettaregolad arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
17,00 1,000 2,100 35,70
SOMMANO nm? 35,70 57,12 2'039,18
571127 Fornitura e posain opera di pavimento in marmo o piastrelle compresala
L.18.e03 maltadi allettamento, |'assistenzamuraria, la pulituraalavoro ultimato e
21/03/2016 |ogni atro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d’ arte. pavimentc
in marmo, spessore 2 cm, levigato e lucidato in opera: trani
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo BP 32,000 32,00
campo AL 43,000 43,00
campo Al 38,000 38,00
campo O 12,000 12,00
campo P 15,000 15,00
campo L 33,000 33,00
campo Q 27,000 27,00
SOMMANO m? 330,00 54,54 17°998,20
58/128 Fornitura e posain opera di zoccolino battiscopa. in marmo lucidato, posal
L.23d acollante
21/03/2016 |SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AM
32,00 32,00
Solaio Campo BR
25,00 25,00
Solaio Campo BP
38,00 38,00
Solaio Campo BI
A RIPORTARE 95,00 4257948,97
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 95,00 425°948,97
26,00 26,00
Solaio Campo L
23,00 23,00
Solaio Campo Q
21,00 21,00
Solaio Campo O
15,00 15,00
Solaio Campo P
15,00 15,00
Solaio Campo AL 30,00 30,00
Solaio Campo Al 28,00 28,00
SOMMANO m 253,00 13,35 3377,55
59/129 Fornitura e posain operadi controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
L.10 con idonee viti in acciaio alla struttura sovrastante, di spessore pari a12,5
20/04/2016 |mm, compresi gli accessori di sospensione, lasigillatura e larasatura dei
giunti e ogni altro onere necessario per dareil lavoro finito e a perfetta
regolad arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AM 53,000 53,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
campo L 33,000 33,00
campo AL 32,000 32,00
campo Al 30,000 30,00
SOMMANO m? 225,00 32,28 7°263,00
60/ 130 Fornitura e posain opera di mattoni forati per pareti interne, conformi alle
1.54.a norme europee armonizzate dellaserie UNI EN 771 e recanti marcatura
08/05/2016 |CE, con maltaidraulicadellaclasse M2,5 ovvero bastarda di classe
M2,5+M5, siaretta che curva, compreso I’ onere dei ponteggi ordinari;
compresi ammorsature, spigoli, riseghe e quant’ altro si renda necessario py
realizzare |'opera a perfetta regola d'arte; misurata vuoto per pieno ad
esclusione dei vuoti superiori a 1,00 m2. spessore cm 12
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64) 9,47 3,500 33,15
tramezzi campo Al *(lung.=3,47+7) 10,47 3,500 36,65
tramezzi campo AM * (lung.=4,61+4,95) 9,56 3,500 33,46
tramezzi campo L 6,57 3,500 23,00
tramezzi campo BR 5,00 3,500 17,50
tramezzi campo NH 5,00 3,500 17,50
SOMMANO n?? 161,26 25,40 4°096,00
61/131 Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
B02006.b mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
26/09/2016 |puliziaed il lavaggio delle parti messe a nudo, laricostituzione della
continuita muraria previala formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo a preesistente, posto in opera aforza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte, compresi lafornituradel materiale laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., |1a
stuccatura e la pulitura delle connessure: muraturain laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi a mano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni facciaavista
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
ripristino lesione parete tra sala consiliare e preconsiliare
vedi sezione 2-2 tav 12IL 4,30 0,450 1,9
vedi sezione 4-4 tav 12IL 2,70 0,600 1,62
SOMMANO mc| 3,56 747,41 2'660,78
62/132 Ristilatura armata del giunti su paramenti murari esistenti, mediante
TAV23_ASD |I' utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox AlSI 304, provviste di
BIB marcatura CE; caratteristiche tecniche certificate: carico di rotturaa
29/09/2016 |trazione > 10 kN, tensione di trazione arottura > 1250 M Pa; carico di
rotturaataglio > 6 kN; modulo elastico > 160 GPa; deformazione ultimag
A RIPORTARE 443'346,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

443'346,30

63/133
L.02.b.03
08/05/2016

64 /134
L.37
08/05/2016

65/ 135
L.35.a
20/04/2016

rottura> 5,5%; area nominale 8 mm2, installate nei giunti di malta, poste

in operamediante |"inghisaggio con le geomalte ad altissimaigroscopicita
traspirabilita abase di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica0 - 250in
aternativa 0 - 1,4 mm, ataefficacianel ridurre gli inquinanti interni, non

BSOS MECRPORRIR CRYEARRB thidiingincdSraess b )
Ry sEionesan MAQdn HeTRcerihionte 2 pessas MeAIR A p WA

AIMACAREE, &EARDR AL re0uisithdela pormakN 998G M i
RN Q8oL 2GRl fore Mg N 1p943 1 & 15CRROREAEHRES BasPa,

adesione al supporto a 28 gg = 1,0 N/mm2.
L’intervento si svolgera nelle seguenti fasi:a) scarnitura delle vecchie malt
presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio dell
fughe; b) alettareil giunto precedentemente scarnito, per circa2/3 dello
spessore con lamalta; ) installare la barra elicoidale mediante pressione
manuale avendo cura che lamaltadi allettamento fuoriescadai lati della
barra; d) a termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessal
maltain modo da garantire la perfetta sigillatura del giunto e I'inghisaggio
della barra garantendo una perfetta aderenza di al substrato. Le
stuccature a raso muro potranno essere spugnate. |l prezzo e ad unita di
lunghezza di barra effettivamente postain opera; € compresalaforniturae
posain operadi tutti i materiali sopradescritti e quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: I eventual e bonifica delle zone degradat
eripristino del substrato; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per |’ esecuzione dei lavori.

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Ristilatura armata con barre L=1m passo 24cm su lesione ripristinata
entrambe |e facce parete tra sala consiliare e preconsiliare * (par.ug.=2,00*
19)

ristilaturalesione sez.4-4 tav-12|L trasalaconsiliare e ufficio del sindaco
(par.ug.=2,00* 8)

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi intonaco civile per interni ed esterni costituito
da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano a
frattazzo, rifinito con sovrastante strato di maltafine (strato di rasatura),
lisciata con frattazzo metallico, con malta dosata a 400 kg di legante per
m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori @
3 m?, acompenso del maggior onere per larigatura e spallatura degli stessi
per interni: con maltadi calceidraulica

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64)

tramezzi campo Al *(lung.=3,47+7)

tramezzi campo AM * (lung.=4,61+4,95)

tramezzi campo L

tramezzi campo BR

tramezzi campo NH

intonaco parete tra salaconsiliare e preconsiliare

SOMMANO n??

Trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, applicato a due mani a
pennello, su legnami mantenuti in sito oppure fuori opera con I’impiego di
impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo fungicida, approvato dalla
D.L, compresa pulitura dalla polvere e da eventuali incrostazioni, effettuat,
con spazzole e con idonei lavaggi e ogni atro onere (am?2 di superficie
effettivamente trattata).

SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai

elementi lignei campo P *(larg.=(,2+,28)* 2)

elementi lignei campo Q * (larg.=(,2+,35)*2)

elementi lignei campo O

elementi lignei campo O

SOMMANO m?
Tinteggiaturainterna di pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalita

di colore (tinta chiara), date a pennello o arullo, da eseguirsi su pareti
orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo

38,00

16,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,00
6,00
8,00
12,00

1,00

1,50

9,47
10,47
9,56
6,57
5,00
5,00
5,00

4,00
7,00
4,00
3,00

0,960
1,100
0,960
0,400

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
8,000

38,00
24,00

62,00

66,29
73,29
66,92
45,99
35,00
35,00
80,00

402,49

30,72
46,20
30,72
14,40

122,04

49,74 3°083,88

18,48 7°438,02

12,18 1'486,45

A RIPORTARE

4557354,65
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 455°354,65
mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccaturae
unamano di fissativo e quant’ altro occorre per dare il lavoro finito a
perfettaregola d’ arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle
aperture pari o superiori a2.00 m?). atempera
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AM 53,000 53,00
campo AL 32,000 32,00
campo Al 30,000 30,00
campo BR 38,000 38,00
campo BI 39,000 39,00
Campo L 33,000 33,00
Campo BP 38,000 38,00
tramezzi campo AL *(lung.=3,83+5,64) 2,00 9,47 3,500 66,29
tramezzi campo Al *(lung.=3,47+7) 2,00 10,47 3,500 73,29
tramezzi campo AM * (lung.=4,61+4,95) 2,00 9,56 3,500 66,92
tramezzi campo L 2,00 6,57 3,500 45,99
tramezzi campo BR 2,00 5,00 3,500 35,00
tramezzi campo NH 2,00 5,00 3,500 35,00
parete trasalaconsiliare e preconsiliare 2,00 4,00 8,000 64,00
SOMMANO n? 649,49 2,64 1'714,65
Piano secondo (Cat 3)
66 /51 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A.05.a di acciaio, legname o misti, compresi il sistemadi sostegno orizzontale
07/05/2016 |provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi altresi armo,
disarmo ed ogni atro onere per dare |’ opera eseguitaaregola d’ arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per piu piani
SpCat 4 - Sicurezzada PSC
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 51,000 51,00
SOMMANO n? 477,00 21,19 10'107,63
67152 Formazione di piani di lavoro interni all’ edificio con tavolato da collocare
A.09 in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
04/09/2016 |lavoro o protezione @ fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio
parziale delle coperture o altro, costituito datavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
| altezza necessaria, e protezioni e quant’ altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo curadi non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.
SpCat 4 - Sicurezza da PSC
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
SOMMANO m? 208,00 11,54 2°400,32
68/53 Rimozione di infissi interni o esterni degradati non recuperabili o da
B.22.a restaurare, compreso lo smontaggio del telaio fisso e laferramenta che ove
08/05/2016 | possibile andra recuperata, compresi 1o spostamento fino alla quota del
piano di campagna del cantiere, il trasporto arifiuto alle pubbliche
discariche degli elementi degradati o il trasporto in laboratorio degli
elementi darestaurare, il tutto completo a perfetta regola d'arte. su telarong
questo compreso
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
16,00
A RIPORTARE 16,00 469'577,25
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16,00 469°577,25
SOMMANO cad 16,00 34,40 550,40
69/54 Demolizione di pareti in laterizio di qualsiasi tipo, dello spessore
B.05.a complessivo non superiore a 12 cm, aqualsias altezza, compresi, 1o
08/05/2016 | spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere, il carico,
trasporto e scarico arifiuto del materiali risultanti in discarica pubblica;
misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o superiori
2,00 m? di superficie. pareti in laterizi forati
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
demolizione di tramezzi interferenti con i solai oggetto di intervento
campo AP *(lung.=7,47+7,79) 15,26 3,500 53,41
campo AS *(lung.=8,43+6,68) 1511 3,500 52,89
campo AU 7,68 3,500 26,88
campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 22,59 3,500 79,07
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 17,60 3,500 61,60
SOMMANO n?? 273,85 13,64 3735,31
70/ 55 Demolizione o rimozione di pavimenti di qualsiasi tipo, eseguitain modo
B.09.a andante, compresi |o spostamento fino alla quota del piano di campagna d¢
03/09/2016 |cantiere, |'accatastamento e la protezione del materiaeriutilizzabile, il
carico, il trasporto arifiuto e lo scarico dei materiali di risultain pubblica
discarica. in marmo, cotto o mattoni, posto in operaamezzo di maltao
colla, compreso eventual e sottofondo fino ad uno spessore massimo di 10
cm, compresala pulizia del materiaeriutilizzabile
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00
SOMMANO m? 476,00 31,77 1512252
71/56 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementiz
E.001.100.13 |, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi
od meccanici, aqualsiasi atezza e condizione. Compreso il calo in basso e
03/09/2016 |l'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio Demolizione di massi,
massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, plateg
esimili, eseguito ama.. in basso e I'avvicinamento aluogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi armati di altezzafino a10cm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BA 50,000 50,00
SOMMANO m? 476,00 26,03 12°390,28
72157 Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata postanel solaio tr
B01055 le strutture portanti in ferro di qualsiasi genere e natura; escluso
03/09/2016 |l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto all«
scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 0,06 74,000 4,44
campo AS 0,06 74,000 4,44
campo AU 0,06 60,000 3,60
campo AW1-AW2 0,06 60,000 3,60
campo AX 0,06 38,000 2,28
campo AY 0,06 38,000 2,28
campo AZ 0,06 38,000 2,28
campo BA 0,06 44,000 2,64
A RIPORTARE 25,56 501375,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 25,56 501"375,76
campo BB 0,06 50,000 3,00
SOMMANO mc 28,56 125,65 3588,56
73158 Fornitura e posain operadi acciaio per cemento armato laminato a caldo
1.40 tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato
22/03/2016 |secondo il suo sviluppo, compresi sagomature, legature, sovrapposizioni,
distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito aregola
darte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AS
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AU
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AW1
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AX
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AY
barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo AZ
barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo BA
barre fi 16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
Solaio Campo BA
barre fi16 collegamento cordolo perimetrale 90,00 1,00 1,578 142,02
SOMMANO kg 1278,18 1,50 1'917,27
74184 Fornitura e posain operadi acciaio in profilati laminati acaldo di qualsias
1.45 tipo, forma e sezione per strutture metalliche e per strutture composte,
21/03/2016 |compresi tagli, sagomature, sfridi, filettature, saldature, opere murarie ed
ogni altro onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 7,50 1,930 289,50
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 35,00 5,590 195,65
Solaio Campo AW1
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2*10) 20,00 6,00 1,930 231,60
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 16,00 5,590 89,44
Solaio Campo AW2
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 6,00 1,930 231,60
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 16,00 5,590 89,44
Solaio Campo AX
profili L25x40x5 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 4,00 1,930 154,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52
Solaio Campo AY
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 4,00 1,930 154,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52
Solaio Campo AZ
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 4,00 1,930 154,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 28,00 5,590 156,52
Solaio Campo BA
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 5,00 1,930 193,00
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 30,00 5,590 167,70
Solaio Campo AS
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 9,00 1,930 347,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 34,00 5,590 190,06
Solaio Campo BB
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 5,00 1,930 193,00
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 30,00 5,590 167,70
Solaio Campo AU
A RIPORTARE 3'318,85 506881,59
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3'318,85 506°881,59
profili L25x40x4 saldati agli NP peso 1.93kg/ml * (par.ug.=2* 10) 20,00 9,00 1,930 347,40
Cordolo perimetrale UPN 50 peso 5.59kg/ml 32,00 32,00
parzide* Parziale kg 3'698,25
piastrame sal dature 5% di 3698.25 0,05 3698,250 184,91
Parziale kg 184,91
SOMMANO kg 3'883,16 4,98 19°338,14
75196 Zincaturaacaldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
1.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme allanorma UNI EN 1SO
07/05/2016 |1461, daeffettuarsi presso ditta specializzata postaa qualsiasi distanza dal
cantiere;compreso quanto necessario per dare I’ opera finita a perfetta operi
d arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Vedi voce n° 84 [kg 3 883.16] 3883,16
SOMMANO kg 3'883,16 0,92 3'572,51
76197 Perforazione di piccolo diametro (fino @a 35 mm) in muratura di qualsias
E.O1 tipo, eseguita con trapano o fioretto arotazione / rotopercussione veloce, d
21/03/2016  |lunghezzafino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AS
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AU
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AW1
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AX
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AY
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AZ
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BA
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BB
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
SOMMANO m 540,00 33,26 17°960,40
77198 Iniezione o saturazione a gravitadi perfori del diametro di 35-55 mm con
E.lla miscelafluida cementizia o di calce antiritiro per lasigillaturadi cucitura
21/03/2016 |armata secondo leindicazioni dellaD.L., compresi I’ onere per il lavaggio
del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, laripulitura delle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
aregola d arte. eseguita a pressione
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Solaio Campo AP
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AS
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AU
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AW1
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AX
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AY
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo AZ
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BA
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
Solaio Campo BB
inghisaggio barre collegamento cordolo perimetrale 100,00 0,60 60,00
SOMMANO m 540,00 17,04 9°201,60
A RIPORTARE 556'954,24

COMMITTENTE: Comune di Ravenna




pag. 21

Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 556°954,24
78/104 Fornitura e posain operadi tavolato ligneo per formazione di sottomanto ¢
F.19.b copertura o piano di calpestio di solai piani, compresi il sollevamento del
02/04/2016 |materiale aqualsiasi altezza, lalavorazione, i tagli e le sagomature, il
trattamento con impregnante antitarlo e antimuffain due mani e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito aregola d' arte compreso inoltre il
maggior onere per laposain operadelle tavole sui muri perimetrali
(copertura); la misurazione verra effettuata secondo I’ effettivo sviluppo.
spessore di 2,5-3,0 cm con tavole intestate con battente e unite a filopiano;
compreso il fissaggio con chiodi
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00
SOMMANO n? 476,00 23,40 11°138,40
7917105 Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane
A11017.a bitume polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di
04/09/2016 |vetro rinforzato, la seconda armata con poliestere composito stabilizzato,
entrambe con flessibilita afreddo -10 °C, applicate afiammanella
medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm I'una rispetto
al'altra, su massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o
inclinate, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, escluso, con
sovrapposizione dei sormonti di 8 + 10 cm in senso longitudinale e di
almeno 15 cm alle testate dei teli: prima membrana di spessore 3 mm,
seconda membrana di spessore 4 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00
SOMMANO mq 476,00 21,85 10400,60
80/106 Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
E.006.030.02 |inferiore amm 8 e dotati di testa, ribattuti afreddo nella struttura con
0a chiodi ad ataresistenza su lamiera grecata e travi in acciaio . Compreso
02/04/2016 |saldatured ogni altro onere per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'art
Fornitura e posadi connettori ataglio per strutture, avente spessore non
inferioreamm 8 e dotati di testa, ribattuti ..eso saldatured ogni altro onere
per dare I'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Connettori ataglio altezz
gambo mm 40
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 10,00 25,000 250,00
campo AS 10,00 25,000 250,00
campo AU 10,00 25,000 250,00
campo AW1-AW2 20,00 20,000 400,00
campo AX 10,00 15,000 150,00
campo AY 10,00 15,000 150,00
campo AZ 10,00 15,000 150,00
campo BA 10,00 17,000 170,00
campo BB 10,00 17,000 170,00
SOMMANO cad 17940,00 4,99 9'680,60
81/114 Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
A RIPORTARE 588'173,84
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 588173,84
A10009.a mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparat(
04/09/2016 | esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da
pagarsi a parte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, conduttivita termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
spessore 30 mm
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
Campo AS 60,000 60,00
Campo AP 74,000 74,00
Campo AU 74,000 74,00
Campo BB 50,000 50,00
SOMMANO mq 476,00 7,86 3741,36
82/115 |solamento termico in estradosso di coperture piane aterrazzo, eseguito
A10009.b mediante pannelli rigidi di materiale isolante su piano di posa gia preparat(
04/09/2016 | esclusa pavimentazione, escluso materiale di incollaggio ove previsto da
pagarsi aparte, realizzato con: polistirene espanso estruso con sola aria
nelle celle, conduttivita termica ? 0,035 W/mK, omogeneo monostrato,
euroclasse E, resistenza a compressione = 300 kPa, con bordi battentati:
Sovrapprezzo per ogni cmin piu di spessore
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
Fino a80mm
Campo AS 5,00 60,000 300,00
Campo AP 5,00 74,000 370,00
Campo AU 5,00 74,000 370,00
finoa60mm
campo AW1-AW2 3,00 60,000 180,00
campo AX 3,00 38,000 114,00
campo AY 3,00 38,000 114,00
campo AZ 3,00 38,000 114,00
campo BA 3,00 44,000 132,00
campo BB 3,00 50,000 150,00
SOMMANO mq 1°844,00 161 2'968,84
83/116 Fornitura e posain operadi rete elettrosaldata di acciaio per cal cestruzzo
1.41 armato, laminato a caldo tipo B450C, compresi sfrido e legature e
04/09/2016 |quant'atro occorraper dareil lavoro finito aregoladarte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
rete fi 8 maglia 20x20 peso 4,08kg/mq
campo AP 4,08 74,000 301,92
campo AS 4,08 74,000 301,92
campo AU 4,08 60,000 244,80
campo AW1-AW2 4,08 60,000 244,80
campo AX 4,08 38,000 155,04
campo AY 4,08 38,000 155,04
campo AZ 4,08 38,000 155,04
campo BA 4,08 44,000 179,52
campo BB 4,08 50,000 204,00
SOMMANO kg 17942,08 1,34 2602,39
84/117 IV livello edile
M01001 SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
08/05/2016  |arisoluzione delle problematiche impiantistiche di ogni natura* (H/peso=¢
4) 3,00 32,000 96,00
per saldaturarete elettrosaldata a barre perimetrali * (H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
per saldatura barre perimetrali a cordolo metallico * (H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
SOMMANO ora 288,00 29,29 8435,52
85/118 Fornitura e posain operadi calcestruzzo leggero strutturale premiscelato g
1.43 base di argilla espansaidrorepellente, inerti naturali, cemento tipo Portlan
04/09/2016 |e additivi (densitaindicativadel calcestruzzo a 28 gg. circa 1.800 Kg/m3 e
resistenza media a compressione a 28 giorni pari a 30 MPa), compresi |0
A RIPORTARE 605'921,95
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 605'921,95
spargimento del materiale, la vibrazione e quant'altro necessario per dareil
lavoro finito a perfettaregola d’ arte, escluse le casseforme e le eventuali
armature in acciaio.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 0,05 74,000 3,70
campo AS 0,05 74,000 3,70
campo AU 0,05 60,000 3,00
campo AW1-AW2 0,05 60,000 3,00
campo AX 0,05 38,000 1,90
campo AY 0,05 38,000 1,90
campo AZ 0,05 38,000 1,90
campo BA 0,05 44,000 2,20
campo BB 0,05 50,000 2,50
SOMMANO m3 23,80 204,49 4'866,86
86/119 Massetto isolante in conglomerato cementizio confezionato in cantiere cor|
A04001.c 250 kg di cemento tipo 32.5 ed inerti leggeri, dato in opera per lastrici,
02/04/2016  |sottofondi, rinfianchi, ecc., battuto o spianato anche con pendenze: con
argillaespansa
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 0,05 74,000 3,70
campo AS 0,05 74,000 3,70
campo AU 0,05 60,000 3,00
campo AW1-AW2 0,06 60,000 3,60
campo AX 0,05 38,000 1,90
campo AY 0,05 38,000 1,90
campo AZ 0,05 38,000 1,90
campo BA 0,05 44,000 2,20
campo BB 0,05 50,000 2,50
SOMMANO mc| 24,40 304,36 7°426,38
8717120 Fornitura e posain opera di pavimento in marmo o piastrelle compresala
L.18.e.03 maltadi allettamento, |'assistenza muraria, la pulituraalavoro ultimato e
21/03/2016 |ogni atro onere per dareil lavoro finito a perfettaregola d’ arte. pavimentc
in marmo, spessore 2 cm, levigato e lucidato in opera: trani
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
campo AW1-AW2 60,000 60,00
campo AX 38,000 38,00
campo AY 38,000 38,00
campo AZ 38,000 38,00
campo BA 44,000 44,00
campo BB 50,000 50,00
SOMMANO m? 476,00 54,54 25'961,04
88/121 Fornitura e posain operadi controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate
L.10 con idonee viti in acciaio alla struttura sovrastante, di spessore pari a12,5
20/04/2016 |mm, compresi gli accessori di sospensione, lasigillatura e larasatura dei
giunti e ogni atro onere necessario per dareil lavoro finito e a perfetta
regolad arte.
SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
SOMMANO m? 208,00 32,28 6'714,24
89/122 Fornitura e posain opera di mattoni forati per pareti interne, conformi alle
1.54.a norme europee armonizzate dellaserie UNI EN 771 e recanti marcatura
08/05/2016 |CE, con maltaidraulica della classe M2,5 ovvero bastarda di classe
M2,5+M5, siaretta che curva, compreso I’ onere dei ponteggi ordinari;
compresi ammorsature, spigoli, riseghe e quant’ altro si renda necessario py
A RIPORTARE 650"890,47
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 650°890,47
realizzare |'opera a perfetta regola d'arte; misurata vuoto per pieno ad
esclusione del vuoti superiori a1,00 m?. spessore cm 12
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
campo AP *(lung.=7,47+7,79) 15,26 3,500 53,41
campo AS *(lung.=8,43+6,68) 1511 3,500 52,89
campo AS 7,68 3,500 26,88
campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 22,59 3,500 79,07
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 17,60 3,500 61,60
SOMMANO m? 273,85 25,40 67955,79
90/123 Fornitura e posain operadi intonaco civile per interni ed esterni costituito
L.02.b.03 daun primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano a
08/05/2016 |frattazzo, rifinito con sovrastante strato di malta fine (strato di rasatura),
lisciata con frattazzo metallico, con malta dosata a 400 kg di legante per
m3 di sabbia; misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori @
3 m?, acompenso del maggior onere per larigatura e spallatura degli stessi
per interni: con maltadi calceidraulica
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
tramezzi campo AP * (lung.=7,47+7,79) 2,00 15,26 3,500 106,82
tramezzi campo AS *(lung.=8,43+6,68) 2,00 15,11 3,500 105,77
tramezzi campo AS 2,00 7,68 3,500 53,76
tramezzi campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 2,00 22,59 3,500 158,13
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 2,00 17,60 3,500 123,20
SOMMANO m? 547,68 18,48 10'121,13
91/124 Fornitura e posain opera di zoccolino battiscopa. in marmo lucidato, posal
L.23d acollante
21/03/2016 |SpCat 1 - Rinforzo-ricostruzione solai
campo AP 34,000 34,00
campo AS 34,000 34,00
campo AU 31,000 31,00
campo AW1-AW2-AX-AY-AZ-BA-BP 170,000 170,00
SOMMANO m 269,00 13,35 3'591,15
92/125 Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo od
1.60 atro materiale, precedentemente rimossi, compresi I’ eventuale forniturae
08/05/2016 |posain operadi controtelaio e ogni altro onere necessario per dare |’ opera
perfettaregolad arte.
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
16,00 1,000 2,200 35,20
SOMMANO n? 35,20 57,12 2'010,62
93/126 Tinteggiaturainternadi pareti e soffitti intonacati con due mani di tonalita
L.35.a di colore (tinta chiara), date a pennello o arullo, da eseguirsi su pareti
20/04/2016 |orizzontali o verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo
mediante raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccaturae
una mano di fissativo e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito a
perfettaregola d’ arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle
aperture pari o superiori a2.00 m?). atempera
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
campo AP 74,000 74,00
campo AS 74,000 74,00
campo AU 60,000 60,00
tramezzi campo AP *(lung.=7,47+7,79) 2,00 15,26 3,500 106,82
tramezzi campo AS * (lung.=8,43+6,68) 2,00 1511 3,500 105,77
tramezzi campo AS 2,00 7,68 3,500 53,76
tramezzi campo AX-AY-AZ *(lung.=9,62+3,72+3,56+3,69+2) 2,00 22,59 3,500 158,13
campo BB *(lung.=5,5+12,10) 2,00 17,60 3,500 123,20
SOMMANO m? 755,68 2,64 1'995,00
Copertura (Cat 4)
94/1 Puntellazione di strutture orizzontali, di qualsiasi tipo, attuata con puntelli
A RIPORTARE 675'564,16
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TARIFFA
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

675'564,16

A.05.a
07/05/2016

95/2
A.09
20/04/2016

9%/3
B.15
16/03/2016

97/4
B01073.a
07/05/2016

98/5
B.17
16/03/2016

99/6
A22084.a
16/03/2016

di acciaio, legname o misti, compresi il sistemadi sostegno orizzontale
provvisorio e gli apparecchi di disarmo in genere, compresi atresi armo,
disarmo ed ogni altro onere per dare |’ opera eseguita aregola d’ arte e di
sicurezza; misurazione della superficie di solaio effettivamente puntellato.
fino a 3,50 m di altezza netta, anche se ripetuta per piu piani

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Puntellatura solai sottotetto zona B per consentire le lavorazioni in
copertura

SOMMANO nv?

Formazione di piani di lavoro interni all’ edificio con tavolato da collocare
in opera sulle impalcature interne, da compensarsi a parte, per piani di
lavoro o protezione a fine di consentire le lavorazioni e lo smontaggio
parziale delle coperture o altro, costituito datavolati in legno di idoneo
spessore, compresi i ponteggi di appoggio in numero adeguato e per
I altezza necessaria, e protezioni e quant’ altro richiesto ai fini del rispetto
della normativa antinfortunistica, avendo curadi non danneggiare le
strutture esistenti, compreso smontaggio ad opera ultimata.

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Piano di lavoro di sicurezza su Zona A di copertura

SOMMANO m?

Rimozione del manto di coperturain coppi, tegole di qualsiasi tipo, lastre (
ardesia, lamiera, ecc., comprensivo di eventuali strati di malta, le gronde
le converse, lo spostamento alla quota del piano di campagna del cantiere,
lacernita e I’ accatastamento e la protezione in cantiere del materiale
riutilizzabile, il carico, trasporto arifiuto e scarico ale pubbliche discarich
del materiale non riutilizzabile; misurazione della superficie in proiezione
orizzontale.

SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo Merlato proiezione orizzontale

SOMMANO nv

Rimozione di strato impermeabile, compreso |'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla
discarica e I'eventuale rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parti
manto bituminoso monostrato

SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo Merlato

Falde longitudinali trapezie * (lung.=((36+28)* 13)/2)

Faldatriangolare * (lung.=(21* 13)/2)

SOMMANO mq

Rimozione del pianellato in laterizi o tavolato in legno di coperturao solai
piani, daeseguire aqualsiasi altezzadal piano di campagna, comunque
fissati alla struttura lignea sottostante, compresi larimozione della
eventuale ferramenta di sostegno e/o fissaggio, gli abbaini, i lucernari, le
mantovane, |’ estrazione dei chiodi, laraccolta, lo spostamento alla quota
del piano di campagna del cantiere, la cernita e |’ accatastamento e la
protezionein cantiere del materialeriutilizzabile ed il carico, trasporto a
rifiuto e scarico alle pubbliche discariche dei materiali non riutilizzabili.
SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo Merlato

Falde longitudinali trapezie * (lung.=((36+28)* 13)/2)

Faldatriangolare * (lung.=(21* 13)/2)

SOMMANO nv

Pannello di legno multistrato formato dalamelle giuntate di tavole di legng
massello di abete rosso, incollate a strati incrociati ortogonali (X-LAM /
CLT), successivamente pressati (con pressa meccanica o sottovuoto),
tessitura degli strati superficiali (facce esterne) parallela all'asse
longitudinale del pannello, larghezza 245 + 300 cm e lunghezza fino a
1600 cm; umiditadel legno a momento della posain opera: 12+ 2%;
tolleranza + 3% sullo spessore totale e sui singoli strati; classi duso 1 e 2
secondo lanorma EN 1995-1-1, con tavole di classe di resistenza

2,00

2,00

828,00

416,00
136,50

416,00
136,50

365,000

400,000

365,00

365,00

400,00

400,00

828,00

828,00

832,00
136,50

968,50

832,00
136,50

968,50

21,19

11,54

14,87

311

8,46

7734,35

4'616,00

12'312,36

3012,04

8719351

A RIPORTARE

711°432,42

COMMITTENTE: Comune di Ravenna



pag. 26

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

711°432,42

100/7
E.01
21/03/2016

101/19
Ella
21/03/2016

102/ 20
B02022
19/09/2016

103/21
B02024
19/09/2016

meccanica pari a C24-S10; qualita dellafaccia superficialein Classe C
(Non aVista) come definitada EN 13017-1; collaadesivadelle lamelle
privadi formaldeide ai sensi della norma UNI 301:2006. Sono compresi
nel prezzo le lavorazioni ordinarie a macchina a Controllo Numerico
Computerizzato CNC (tagli, bordi longitudinali con profili standard, bordi
trasversali perpendicolari/ad angolo). Sono inoltreinclusi gli oneri per il
trasporto e la movimentazione nell'ambito del cantiere, il montaggio a cure
di personale specializzato ed ogni altra prestazione compreso il controllo €
accettazione di elaborati costruttivi forniti dal produttore o dal progettista,
piani di lavoro interni, lapuliziafinale, il trasporto a discarica del material
di risulta differenziato e quant'altro per dareil lavoro finito aregoladarte
secondo i protocolli di montaggio stabiliti nel C.S.A o dalaD.L.: pannelic
atre strati: spessore totale del pannello pari 260 mm

SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo Merlato

Falde longitudinali trapezie Zona A e Zona B * (lung.=((36+28)* 13)/2)
Faldatriangolare tra displuvi * (lung.=(21* 13)/2)

SOMMANO mq

Perforazione di piccolo diametro (fino @35 mm) in muraturadi qualsias
tipo, eseguita con trapano o fioretto arotazione / rotopercussione veloce, d
lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro.
SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo Merlato

Copertura

perforazioni muri perimetrali ancoraggio cordoli

perforazioni muri di spinaancoraggio cordoli

SOMMANO m

Iniezione o saturazione a gravita di perfori del diametro di 35-55 mm con
miscelafluida cementiziao di calce antiritiro per lasigillaturadi cucitura
armata secondo leindicazioni dellaD.L., compresi I’ onere per il lavaggio
del foro, il tamponamento delle fessure della muratura, laripulituradelle
pareti ad intervento eseguito ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito
aregolad arte. eseguita a pressione

SpCat 3 - Rinforzo copertura

Palazzo Merlato

Copertura

inghisaggi su muri perimetrali ancoraggio cordoli

inghisaggi sui muri di spina ancoraggio cordoli

SOMMANO m

Fornitura e posain operadi piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti
atrefolo o catene, su nicchie gia predisposte, compresa zincatura o
trattamento anticorrosivo

SpCat 3 - Rinforzo copertura

per catene sottotetto su ampliamento Merlato travia Mentana e Via Cairol
capochiave 650x300x20 peso 31kg/cad

capochiave 200x200x10 peso 3kg/cad

per catene su pal azzetto veneziano

capochiave 650x300x20 peso 31kg/cad

capochiave 200x200x10 peso 3kg/cad

su portico palazzo merlato

capochiave 350x350x20 peso 19.25kg/cad
su portico palazzetto veneziano
capochiave 350x350x20 peso 19.25kg/cad

SOMMANO kg

Fornitura e posain operadi catenein acciaio di diametro non inferiore a 2|
mm, complete di filettatura all'estremita, pezzi speciali, bulloneria, second
i dettagli costruttivi forniti dallaD.L., compresi |’ eventuale guaina di
protezione dei tiranti stessi, il tensionamento secondo indicazione della

D.L., lasigillatura, lariparazione delle parti smosse, laripresa degli
intonaci, I'applicazione di due mani di vernice antiruggine sulle parti
metalliche rimaste in vista ed ogni onere e modalita di esecuzione, escluse

2,00

350,00
390,00

350,00
390,00

12,00
8,00

2,00
10,00
6,00

2,00

416,00
136,50

0,60
0,60

0,60
0,60

31,000
3,000

31,000
3,000
19,250

19,250

832,00
136,50

968,50

210,00
234,00

444,00

210,00
234,00

444,00

372,00
24,00

62,00
30,00
115,50
38,50

642,00

74,53

33,26

17,04

6,26

72'182,31

14'767,44

7'565,76

4°018,92

A RIPORTARE

8097966,85

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 809°966,85
le piastre e larealizzazione degli attraversamenti delle murature
SpCat 3 - Rinforzo copertura
catene fi 20 peso 2.466kg/ml
per catene sottotetto su ampliamento Merlato travia Mentana e Via Cairol
12,00 11,30 2,466 334,39
4,00 8,51 2,466 83,94
per catene su pal azzetto veneziano
4,00 13,80 2,466 136,12
3,00 7,37 2,466 54,52
catene portico palazzo Merlato 3,00 4,60 2,466 34,03
catene portico palazzetto Veneziano 1,00 4,60 2,466 11,34
SOMMANO kg 654,34 9,24 6°046,10
104/ 22 IV livello edile
M01001 SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
08/05/2016 |smontaggio e ricollocamento impianti di condizionamento * (H/peso=8*4) 4,00 32,000 128,00
operazioni di saldatura * (H/peso=8*6) 2,00 48,000 96,00
SOMMANO org 224,00 29,29 6'560,96
105/ 37 Fornitura e posain operadi ferro lavorato di qualsias forma, sezione e
1.46 dimensione, per formazione di elementi strutturali o di consolidamento
17/03/2016 |quali tiranti, manicotti, bulzoni, piastre, scatole e capriate, fissaggio
orditure lignee secondarie; solidarizzazione nodi capriate; ancoraggi con
elementi metallici annegati in getto di cal cestruzzo, ecc., compreso ogni
onere per fori, sagomature, piegature, filettature, saldature, tagli, bullonerii
di qualsiasi formaetipo ed i vari adattamenti necessari sul posto, eventual
perforazioni di elementi lignei; i collegamenti degli elementi metallici alle
travature in legno, per mezzo di viti mordenti in acciaio zincato o barrein
accialo zincato afilettatura continua, rondelle e bulloni; compresa altresi
unamano di antiruggine e tutte le opere murarie necessarie ed ogni atro
onere per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo merlato
Rinforzo capriate da1 a 20 (vedi tav.08IL)
Nodo 1
piastraad L 680x150x15 peso 12kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 12,000 480,00
piatto perno tirante 150x150x15 peso 2.65kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 2,650 106,00
Nodo 2
piatto 850x150x15 peso 15kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 15,000 600,00
Nodo 4
piastra 953x253x15 peso 31.8kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 31,800 1272,00
Nodo 5
rinforzo peso 6.31kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 6,310 252,40
Nodo 6
piastra 790x470x15 peso 29.23kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 29,230 1169,20
piastraad L 680x300x15 peso 24kg/cad * (par.ug.=2* 20) 40,00 24,000 960,00
funi acciaio armonico fil6 peso 1.07kg/ml * (par.ug.=2* 20)* (lung.=13,004
13) 40,00 26,00 1,070 1'112,80
puntoni porta fune 980x100x15 peso 12kg/cad * (par.ug.=2* 2* 20) 80,00 12,000 960,00
cordolo perimetrale UPN 140 peso 16kg/ml 97,00 16,000 1'552,00
piatti70x6 di collegamento tavolato xlam peso 3.3kg/ml
zona A pannelli L=240 numero giunzioni 5 lunghezza media 31ml 5,00 31,00 3,300 511,50
zona B pannelli L=240 numero giunzioni ogni 240 cm per 13ml lunghezzz
media 13,00 13,00 3,300 557,70
zonatradispluvi lunghezza media 12ml 5,00 12,00 3,300 198,00
cordolo interno campi di solaio zona B L120x8 14.7kg/ml 184,00 14,700 2'704,80
piastre, scarpe e connessioni zonatra displuvi 2700,000 2°700,00
Parziale kg 157136,40
bulloni viti eirrigidimenti 10% di 15136 0,10 15136,000 1513,60
Parziale kg 1'513,60
A RIPORTARE 16650,00 822'573,91

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 16°650,00 82257391
SOMMANO kg 16'650,00 5,89 98°068,50
106 /59 Zincaturaacaldo di strutture in acciaio per la protezione contro la
1.48 corrosione con trattamento a fuoco conforme alanorma UNI EN 1SO
07/05/2016 |1461, daeffettuarsi presso ditta specializzata posta a qualsiasi distanza dal
cantiere;compreso quanto necessario per dare I’ operafinita a perfetta operi
d arte.
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Vedi voce n° 37 [kg 16 650.00] 16'650,00
SOMMANO kg 16'650,00 0,92 15'318,00
107/ 60 Fornitura e posain operadi strutturain legno per media e grossa orditura ¢
F.15.b.02 solai e coperture, compreso il trasporto, il sollevamento ed il montaggio a
19/04/2016 |qualsiasi altezzadel materiale, i collegamenti, le unioni in acciaio zincato,
tagli amisura, le eventuali opere murarie per |'alloggiamento, la proteziont
delle testate con prodotto idoneo, il trattamento impregnante ed ogni onere
occorrente per dare |'operafinita aregola d'arte, eseguita mediante I'impie(
di travi (comprese le banchine, le travi di spina, i colmi, i cantonali, i
puntoni ed i travetti trasversali) a sezione rettangolare e sviluppo lineare (g
escludono elementi costruttivi curvi), con superfici in vistapialate. in legr
lamellareincollato di abete (UNI EN 1194:2000) delle seguenti classi di
resistenza: classe GL24h, larice
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
ZonaB
travi 24x40 GL28h 9,00 7,50 0,240 0,400 6,48
travi 24x40 GL28h 9,00 6,50 0,240 0,400 5,62
travi 24x40 GL28h 7,00 8,50 0,240 0,400 571
travi 16x20 GL28h 5,00 3,00 0,160 0,200 0,48
SOMMANO m3 18,29| 1°089,41 19'925,31
108/ 61 Sovrapprezzo per aumento della resistenza caratteristica di elementi
A22013.b costruttivi diritti per travi inlegno di cui alla voce A22009, identificata
19/04/2016 |secondo i parametri dellanorma UNI EN 338: legno incollato di conifera:
resistenza caratteristica a flessione 28 MPa - Lamellare omogeneo classe
GL28h
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Palazzo Merlato
ZonaB
travi 24x40 GL28h 9,00 7,50 0,240 0,400 6,48
travi 24x40 GL28h 9,00 6,50 0,240 0,400 5,62
travi 24x40 GL28h 7,00 8,50 0,240 0,400 571
travi 16x20 GL28h 5,00 3,00 0,160 0,200 0,48
SOMMANO mc| 18,29 268,54 4911,60
109/ 62 Trattamento con impregnante antitarlo e antimuffa, applicato a due mani a
L.37 pennello, su legnami mantenuti in sito oppure fuori opera con I’impiego di
07/05/2016 |impregnante protettivo idrorepellente, antitarlo fungicida, approvato dalla
D.L, compresa pulitura dalla polvere e da eventuali incrostazioni, effettuat|
con spazzole e con idonei lavaggi e ogni atro onere (am? di superficie
effettivamente trattata).
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Su capriate esistenti Palazzo Merlato 21,00 29,000 609,00
ZonaB
travi 24x40 GL28h *(larg.=(0,240+0,4)* 2) 9,00 7,50 1,280 86,40
travi 24x40 GL28h *(larg.=(0,240+0,4)* 2) 9,00 6,50 1,280 74,88
travi 24x40 GL 28h * (larg.=(0,240+0,4)* 2) 7,00 8,50 1,280 76,16
travi 16x20 GL 28h * (larg.=(0,160+0,2)* 2) 5,00 3,00 0,720 10,80
SOMMANO nm? 857,24 12,18 10'441,18
110/ 63 Rimontaggio e/o ripassatura di manto di coperturain coppi, tegole piane,
F.37.a marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%,
07/05/2016 |comprese rimozione, pulizia e verificadei coppi, spazzolaturadel piano di
posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto
in opera con sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle
tegole e quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregola d’ arte; esclus
A RIPORTARE 971'238,50

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

971'238,50

111/136
A11002.b
07/05/2016

112/ 137
1.B.D4.30
07/05/2016

113/138
B02006.b
25/09/2016

114/ 155
TAV23_ASD

larimozione materiale di recupero. coppi ed embrici o coppi doppi
SpCat 3 - Rinforzo copertura

Falde longitudinali trapezie * (lung.=((36+28)* 13)/2)
Fadatriangolare tradispluvi *(lung.=(21* 13)/2)

SOMMANO nv

Piano di posa di manti impermeabili preparato con unamano di primer
bituminoso: all'acqua

SpCat 2 - Rinforzo murature

Palazzo Merlato

Falde longitudinali trapezie * (lung.=((36+28)* 13)/2)

Faldatriangolare * (lung.=(21* 13)/2)

SOMMANO mq

Fornitura e posain opera di impermeabilizzazione a freddo sottotegola su
faldainclinata con pendenza massima del 35% , costituita da una
membrana impermeabilizzante autoadesivain bitume polimero
€elastopl astomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere composito
stabilizzato con fibre di vetro, con

faccia superiore rivestita da scaglie in ardesia e facciainferiore protetta col
film silicontato tipo MINERAL SELFTENE TEGOLA EP POLIESTERE
o similare. Lamembrana sarainoltre dotata di una cimosalaterale di 9 cm
compostada 6 cm autoadesivi protetti con film bi-siliconato e 3 cm piu
esterni sabbiati per permettereil

fissaggio meccanico. La membrana avra unamassa areica (UNI EN 1849-
1) di 4,0 kg/mq, saradotatadi unaresistenza atrazione (UNI EN 12311-1)
L/T di 400/300 N/50mm, allungamento arottura (UNI EN 12311-1) L/T
del 35/40%, resistenza allalacerazione (UNI EN 12310-1) L/T di 140/140
N, flessibilitaafreddo (UNI EN 1109) di -15°C, conduttivitatermica0,2
W/mK e capacitatermica4,20 KJK.Verra posatain auto adesione al
tavolato e rullata su tutta la superficie partendo dal centro verso i bordi,
successivamente verranno posati i fissaggi meccanici con chiodi atesta
larga sotto i sormonti, ogni 10 cm nel verso di posalato corto e ogni 20 cn
nel verso di posalato lungo, e succesivamente le tegole che saranno posate
direttamente sulla membrana e contabilizzate separatamente. La cimosa di
testa verra preventivamente trattata con I’ apposito collante bituminoso tipc
HEADCOLL. Tutto quanto soprain operacompreso puliziadel piano di
posa, chiodi, sfridi,tagli, sormonti e quanto altro occore per dare I'opera
finita aregola darte ad esclusione dellaformazione dei colli di raccordo.
Con misurazione delle superficie effettiva

SpCat 2 - Rinforzo murature

Palazzo Merlato

Falde longitudinali trapezie * (lung.=((36+28)* 13)/2)

Faldatriangolare * (lung.=(21* 13)/2)

SOMMANO m2

Riparazione ascuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
puliziaed il lavaggio delle parti messe a nudo, laricostituzione della
continuita muraria previala formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo a preesistente, posto in opera aforza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte, compresi lafornituradel materiae laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., |1a
stuccatura e la pulitura delle connessure: muraturain laterizio a piu teste:
con mattoni pieni o semipieni nuovi amano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni facciaavista

SpCat 2 - Rinforzo murature

riparazione delle lesioni sulle fasce murarie e sul muro di spina

vedi sezione 4-4 tav 12IL

vedi sezione 3-3 tav 12IL

vedi sezione 2-2 tav 12IL

SOMMANO mc

Ristilatura armata del giunti su paramenti murari esistenti, mediante
I’ utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox AlSI 304, provviste di

2,00

2,00

2,00

4,31
4,56
3,55

416,00
136,50

416,00
136,50

416,00
136,50

0,450
0,450
0,450

832,00
136,50

968,50

832,00
136,50

968,50

832,00
136,50

968,50

1,94
2,05
1,60

5,59

18,69 18'101,27

1,46 1'414,01

15,88 15°379,78

747,41 4°178,02

A RIPORTARE

1010'311,58

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'010'311,58

BIB
29/09/2016

115/ 156
1.49
20/04/2016

116/ 157
F01201.b
20/04/2016

1177158
F01187
20/04/2016

marcatura CE; caratteristiche tecniche certificate: carico di rotturaa
trazione > 10 kN, tensione di trazione arottura> 1250 MPa; carico di
rotturaataglio > 6 kN; modulo elastico > 160 GPa; deformazione ultima g
rottura> 5,5%; area nominale 8 mm2, installate nei giunti di malta, poste

in operamediante I’ inghisaggio con le geomalte ad altissimaigroscopicita,
traspirabilita abase di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica0 - 2,501in
aternativa 0 - 1,4 mm, ataefficacianel ridurre gli inquinanti interni, non

BSOS A MECRPORORIRN CRVEARSB thidiginadSraessb v
RsdRrioneeen mAgda GSTtR(cerybioptp 2 pesssimp MR AP IWRE

i MACRUASE, & SANAITR AL ecuisitigela poraEAL998s2mGLMI S
RN 99al aIGRIoR YogRN 1043 1 6L RinisearongA{Haes daesea,

adesione al supporto a 28 gg = 1,0 N/mm2.
L’intervento si svolgera nelle seguenti fasi:a) scarnitura delle vecchie malt
presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio dell
fughe; b) alettareil giunto precedentemente scarnito, per circa2/3 dello
spessore con lamalta; ¢) installare la barra elicoidale mediante pressione
manuale avendo curache lamaltadi allettamento fuoriescadai lati della
barra; d) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa
maltain modo da garantire la perfetta sigillaturadel giunto e’ inghisaggio
della barra garantendo una perfetta aderenza di al substrato. Le
stuccature a raso muro potranno essere spugnate. |l prezzo € ad unita di
lunghezza di barra effettivamente postain opera; € compresalaforniturae
posain operadi tutti i materiali sopradescritti e quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: I eventual e bonifica delle zone degradat
eripristino del substrato; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per |’ esecuzione dei lavori.

SpCat 3 - Rinforzo copertura

riparazione delle lesioni sulle fasce murarie e sul muro di spina

vedi sezione 4-4 tav 12IL *(par.ug.=2* 3*5)

(par.ug.=2*5)

(par.ug.=2*3,00)

vedi sezione 3-3 tav 12IL *(par.ug.=2*4)

(par.ug.=2*4)

(par.ug.=2*5)

vedi sezione 2-2 tav 12IL *(par.ug.=2* 3)

(par.ug.=2*2)

(par.ug.=2*3)

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di lamiera ondulata zincata
SpCat 3 - Rinforzo copertura
Per protezione pioggia zona di copertura scoperta

SOMMANO m?

Sistema anti caduta a richiamo automatico con ammortizzatore di caduta
integrato, carter in acciaio, cavo in acciaio diametro 4 mm, richiamo
automatico del cavo metallico, conforme allanormaEN 360; costo di
utilizzo mensile: estensione massima 20 m

SpCat 4 - Sicurezza da PSC

(par.ug.=2*5)

SOMMANO cad

Lineadi ancoraggio anticaduta orizzontale in polietilene con resistenza di
4.500 daN, in grado di operare con due operatori agganciati
contemporaneamente, completa di sacca contenitiva e cricchetto
tensionatore, parti metalliche in acciaio zincato, peso complessivo 3 kg
certificata come punto di ancoraggio CE anorma UNI EN 795, lunghezza
massima 20 m; costo di utilizzo mensile

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

anticaduta per lavori ZonaA *(par.ug.=5,00* 3)

SOMMANO cad

30,00
10,00
6,00
8,00
8,00
10,00
6,00
4,00
6,00

10,00

15,00

1,00
1,00
1,00
1,00
2,25
2,05
2,25
1,20
1,84

300,000

30,00
10,00
6,00
8,00
18,00
20,50
13,50
4,80
11,04

121,84

300,00

300,00

10,00

10,00

15,00

15,00

49,74

7,44

21,68

8,26

6°060,32

2'232,00

216,80

123,90

A RIPORTARE

1'018'944,60

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'018'944,60

118/25
N04058.a
20/09/2016

119/26
S.001.010.01
0.e02
29/09/2016

120/ 27
S.001.010.01
0.e03
29/09/2016

121/28
A.0lb
20/04/2016

122/29
A.O0la
20/04/2016

Prospetti (Cat 5)

Piattaforma semovente con braccio telescopico: altezza 18 m: acaldo
SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Tempo stimato per rimozione intonaci posizionamento rinforzi e
tinteggiatura

Per posizionamento catene ed SRG su via cairoli 10gg

SOMMANO ora

Recinzione provvisionae di cantiere di altezza non inferiore am 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnal etiche Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore ¢
m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggi..uminose diurne |
notturne e tabelle segnal etiche. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi
compreso smontaggio alavori ultimati

SpCat 4 - Sicurezza da PSC

SOMMANO m?

Recinzione provvisionae di cantiere di altezza non inferiore am 2.00 con
sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnal etiche Recinzione provvisionale di cantiere di altezzanon inferiore ¢
m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggi..elle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle
segnaletiche. Nolo per i mesi successivi

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

per i 15 mesi successivi *(par.ug.=173,00* 15)

SOMMANO m?/mese

Noleggio ponteggio (sistemaatelaio) esterno di facciata, od interno, in
struttura metallica tubolare prefabbricata, quando I’ altezza superai 4,50 m
dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte €|
sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare I’ operafinitaa
perfettaregola d’ arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, nor
oltrei 3 mesi, valutato a superficie di facciata. per altezze del piano di pos
compresafra10 m e 20 m, per lasola parte oltre 10 m

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Su prospetti palazzo Merlato

SOMMANO m?

Noleggio ponteggio (sistemaatelaio) esterno di facciata, od interno, in
struttura metallica tubolare prefabbricata, quando I’ altezza superai 4,50 m
dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte €|
sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi
scale di servizio ed ogni atro onere e magistero per dare I’ operafinitaa
perfettaregolad’ arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, nor
oltrei 3 mesi, valutato a superficie di facciata. per altezze del piano di pos
finoal0m

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Su prospetti Palazzo Merlato

Su prospetti cortile interno

SOMMANO nv?

10,00

173,00

2595,00

95,00

95,00
15,00

8,000

2,000

2,000

10,000

10,000
10,000

80,00

80,00

346,00

346,00

57190,00

57190,00

950,00

950,00

950,00
150,00

17100,00

56,75 4°540,00

12,07 4'176,22

1,18 6'124,20

17,83 167938,50

15,11 16'621,00

A RIPORTARE

1'067344,52

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'067°344,52

123/30
A.01Ld
20/04/2016

124/31
A.07.a
20/09/2016

125/32
A.07.c
20/09/2016

126/33
F01105
20/04/2016

127134
B01070
25/09/2016

128/35
B01022.c
25/09/2016

Noleggio ponteggio (sistemaatelaio) esterno di facciata, od interno, in
struttura metallica tubolare prefabbricata, quando I’ altezza superai 4,50 m
dal piano di posa, compresi i pezzi speciali, palancolato di ponte €|
sottoponte in tavole di abete, spessore 50 mm, o tavola metallica
prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le
norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi, montacarichi
scale di servizio ed ogni altro onere e magistero per dare I’ operafinitaa
perfettaregolad’ arte, compresi il trasporto, montaggio, smontaggio e
ritorno a deposito e la protezione esterna con rete plasticata con i necessari
rinforzi; incluso il nolo per il periodo di durata dei lavori e, comunque, nor
oltrei 3 mesi, valutato a superficie di facciata. nolo per ogni mese ecceden
i primi 3 mesi efino aladurata contrattuale

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Su palazzo Merlato ulteriori 15mesi

SOMMANO nv?

Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno od alti
materiale, siaper la costruzione o il consolidamento di strutture voltate, a
botte, a crociera, a padiglione ecc. atutto sesto €/o ribassate, sia per il
puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese | e centinature portar,
con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature eventua mente
necessarie ed ogni altro onere per dare la cassaforma completa aregola
d'arte, per atezze fino a’5,00 m dal piano di appoggio; misurazione della
proiezione orizzontale della superficie di intradosso. per luci nettefino a3
m

SpCat 4 - Sicurezza da PSC

Puntelli archi Palazzo Merlato

SOMMANO m?

Formazione di cassero centinato a sviluppo curvo, eseguito in legno od alti
materiale, siaper la costruzione o il consolidamento di strutture voltate, a
botte, a crociera, a padiglione ecc. atutto sesto €/o ribassate, sia per il
puntellamento totale o parziale delle stesse, comprese e centinature portar,
con gli apparecchi di armo e disarmo, gli sfridi e le rasature eventualmente
necessarie ed ogni altro onere per dare la cassaforma completa a regola
d'arte, per altezze fino a 5,00 m dal piano di appoggio; misurazione della
proiezione orizzontale della superficie di intradosso. per luci nette da5 m
finoalOm

SpCat 4 - Sicurezzada PSC

Puntelli archi Palazzetto Veneziano

SOMMANO v

Retein fibra sinteticarinforzata, per la protezione delle impalcature edili i
vista, compreso o smontaggio afine lavori

SpCat 4 - Sicurezza da PSC

Su prospetti Palazzo Merlato

Su prospetti cortile interno

SOMMANO mq

Rimozione di discendenti e canali di grondain lamiera o pvc, compresala
rimozione di grappe e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in
attesa del trasporto allo scarico ed escluso il solo calo in basso

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

pluviali rimossi su palazzo Merlato

SOMMANO m

Traccein muraturadi strutture di interesse storico-artistico, eseguite a
mano, compresa la chiusura delle tracce e I'avvicinamento del materiale di
risultaal luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico:
per tracce in muratura di mattoni pieni: della sezione 41 + 100 cmg

SpCat 2 - Rinforzo murature

traccia perimetrale esterna cmq 50 per inserimento UPN140 intradosso
gronda Palazzo Merlato

15,00

8,00

5,00

5,00

95,00

3,80

6,40

95,00

15,00

14,00

95,00

0,600

20,000

20,000
20,000

28°500,00

28'500,00

18,24

18,24

19,20

19,20

17900,00
300,00

2/200,00

70,00

70,00

95,00

181 51"585,00

66,44 1'211,87

117,18 2'249,86

2,61 5742,00

7,37 515,90

A RIPORTARE

95,00

1'128'649,15

COMMITTENTE: Comune di Ravenna




pag. 33

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

95,00

1'128'649,15

129/ 36
B02001
25/09/2016

130/64
M01003
25/09/2016

131/65
M01013
29/09/2016

132/66
B01007
24/09/2016

133/67
B02019.a
20/09/2016

134/68
B02018.a
19/09/2016

SOMMANO m

Rinzaffo di murature con malta cementiziaa 400 kg o con maltadi calce
idraulica e grassello agiudizio dellaD.L., previarimozione delle parti di
maltadi scarsaqualitafrai cors di laterizio o di pietrame; per una
profondita media di 2-3 cm e pulizia accurata con idropulitrice a pressione
minimadi 100 atm, salvo diversa prescrizione dellaD.L.

SpCat 2 - Rinforzo murature

rinzaffo di traccia per solidarizzazione UPN140

SOMMANO mq

Quialificato edile

SpCat 2 - Rinforzo murature

per rimozione fontane su pilastri P4-e P5 Piazza del Popolo
per ricollocazione fontane su pilastri Piazza del Popolo

SOMMANQO ora|

Operatore generico (Categoria D) compreso spese generali ed utile di
impresa

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

operazioni di restauro delle superfici dei pilastri carotati su palazzo merlat
e su pal azzetto veneziano * (par.ug.=2*4*8)

operazioni di restauro delle fontane rimosse e ricollocate * (par.ug.=8* 2)

SOMMANO ora

Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere
forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piar
stradale o calpestio, eseguiti amano o con impiego di mezzi meccanici, pe
un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

demolizione cornici archi portico

demolizione tratti di cornici per posadi nastri SRG

SOMMANO m

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiatain
muratura di qualsiasi tipo, per I'inserimento di barre di acciaio ad aderenzg
migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per
cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a
qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico arifiuto dei materiali di
risultain pubbliche discariche e ogni altro onere per dare |’ opera eseguita i
regolad’ arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza da 1,00 m a 2,00
m

SpCat 2 - Rinforzo murature

Perforazioni ad acqua su colonnein granito palazzetto veneziano *
(par.ug.=5*8)

SOMMANO m

Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in muratura di qualsias
tipo, eseguita con trapano o fioretto a rotazione / rotopercussione veloce, d
lunghezza fino a 100 cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro:
diametro fino a20 mm

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRI DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL

Tirantini antiespulsivi fi 12 su pilastri portico palazzo merlato * (par.ug.=6
10*8)

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL

barre di collegamento fi 10 sistemaarco pilastro arco * (lung.=2* ,36+2*
,45+2* 57+4* 60)

20 barreradiali fi 16 arco muratura ale reni degli archi di palazzo Merlato

3,00
3,00

64,00

16,00

6,00

40,00

480,00

7,00

95,00

5,90
20,00

2,10

0,75

5,16

0,150

8,000
10,000

95,00

14,25

14,25

24,00
30,00

54,00

64,00
16,00

80,00

35,40
20,00

55,40

84,00

84,00

360,00

36,12

32,47

17,01

25,83

27,09

6,21

66,58

3'084,65

242,39

1'394,82

2'167,20

344,03

5'592,72

A RIPORTARE

396,12

1'141°474,96

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

396,12

1'141°474,96

135/69
R.030.020.08
O.a
20/09/2016

136/70
R.030.020.04
O.a
20/09/2016

137/71
B.06.b.03
21/03/2016

*(par.ug.=7*20)
barre di ancoraggio tessuti pilastri da P2 e P6 * (par.ug.=5*3)

SOMMANO m

Inghisaggio di barre di acciaio (queste ultime compensate a parte) in perfo
predisposti, mediante malta epossidi ca bicomponente a consistenza
tissotropica o colabile, conforme ai requisiti richiesti dalla Norma EN
1504-4, per incamiciature, ancoraggi strutturali, ringross etc., compresa
I'accurata pulizia del foro con aria compressa, la pulituradel materialein
eccesso, oghi materiale occorrente Inghisaggio di barre di acciaio (queste
ultime compensate a parte) in perfori predisposti, mediante malta epossidi
bicom..pulizia del foro con aria compressa, la pulitura del materialein
eccesso, oghi materiale occorrente: per fori fino a20 mm

SpCat 2 - Rinforzo murature

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO COLONNE PALAZZO
VENEZIANO tav.11IL

Inghisaggio barre fi 16 colonne pal azzetto veneziano * (par.ug.=5*8)

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRI DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL

Tirantini antiespulsivi fi 12 su pilastri portico palazzo merlato * (par.ug.=6
10*8)

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL

barre di collegamento fi 10 sistema arco pilastro arco * (lung.=2* ,36+2*
,45+2* 57+4* 60)

20 barreradiali fi 16 arco muratura ale reni degli archi di palazzo Merlato
*(par.ug.=7*20)

barre di ancoraggio tessuti pilastri da P2 a P6 * (par.ug.=5*3)

SOMMANO m

Barre di acciaio inossidabile nervato, AlS| 304 o AlSI 316, con carichi di
snervamento e rottura a trazione pari rispettivamente a 44 kg/mmz e 55 kgJ
mm?, per esecuzione di cuciture a consolidamento di murature lesionate.
Fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido
cementizio, da pagarsi a parte, compreso lo sfrido ed il taglio a misura per
qualsias diametro delle barre Barre di acciaio inossidabile nervato, AlS|
304 o AlSI 316, con carichi di snervamento e rottura a trazione pari
rispetti..sfrido ed il taglio amisura per qualsiasi diametro delle barre: Barri
di acciaio inossidabile nervato, AISI 304 o0 AlS| 316
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO COLONNE PALAZZO
VENEZIANO tav.11IL

Inghisaggio barre fi 16 colonne palazzetto veneziano * (par.ug.=5*8)

PARTICOLARE INTERVENTO DI RINFORZO PILASTRI DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL

Tirantini antiespulsivi fi 12 su pilastri portico palazzo merlato * (par.ug.=6
10*8)

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO tav.11IL

barre di collegamento fi 10 sistema arco pilastro arco * (lung.=2* ,36+2*
,45+2* 57+4* 60)

20 barreradiali fi 16 arco muratura ale reni degli archi di palazzo Merlato
*(par.ug.=7*20)

barre di ancoraggio tessuti pilastri da P2 a P6 * (par.ug.=5*3)

SOMMANO kg

Demolizione di intonaci interni ed esterni, su superfici orizzontali e/o
verticali, di qualsiasi tipo e spessore, aqualsiasi altezza per quelli esterni, ¢
fino a4,50 m per quelli interni, compresi larimozione di parti smosse dell
murature o di rivestimenti esterni o interni in ceramica o similari, prestand
comungue attenzione a non danneggiare la superficie della muratura ed

eventuai strati di intonaco sottostanti di pregio o dipinti, laraschiatura

profondadeil giunti, la pulizia accurata delle superfici sottostanti el
lavaggio di tutta la superficie murariainteressata dalle opere di
consolidamento o ripristino, compresi atresi larimozione di eventuali

140,00
15,00

40,00

480,00

7,00

140,00
15,00

40,00

480,00

7,00

140,00
15,00

0,60
0,60

2,10

0,75

5,16

0,60
0,60

2,10

0,75

5,16

0,60
1,50

1,578

0,888

0,617

1,578

84,00
9,00

489,12

84,00

360,00

36,12

84,00
9,00

573,12

132,55

319,68

22,29

132,55
22,50

629,57

29,27

34,49

9,69

14°316,54

19'766,91

6°100,53

A RIPORTARE

1'181'658,94

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17181°658,94
tubature di impianti, compresi, |0 spostamento fino alla quota del piano di
campagnadel cantiere, il carico, il trasporto arifiuto e lo scarico dei
materiali di risultain pubbliche discariche; misurazione vuoto per pieno
con deduzione delle aperture pari o superiori a2,00 m2 di superficie.
esterno: con rivestimento di qualsiasi tipo
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
Demolizione funzionale allarealizzazione delle fasciature in SRG alla pos
dellaristilatura armata e alariparazione delle lesioni
per SRG 175,000 175,00
per ristilatura armata
piazza dell'Aquila
fasce di piano 3,00 2,60 0,800 6,24
7,500 7,50
maschi 2,70 1,500 4,05
2,70 3,500 9,45
via de muratori 1,700 10,000 17,00
1,200 2,400 2,88
Demolizione interno esterno funzionale alarealizzazione del
consolidamento degli archi
Piazza del Popolo 2,00 42,000 84,00
Prospetto via Muratori 2,00 7,000 14,00
Archi 7,00 5,94 0,600 24,95
SOMMANO n? 345,07 19,52 6'735,77
138/72 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA
R.040.040.10 MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI
5a TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO ODI LINOO
19/03/2016 |DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Esecuzione di rinforzo
strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante
I'utilizzo di un sistema com..i ancoraggio: Con tessuto unidirezionalein
fibradi acciaio ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m2. Primo
strato
SpCat 2 - Rinforzo murature
Prospetto Piazza del Popolo
fasce B 11,00 0,300 9,000 29,70
fasce A
23,00 0,450 10,35
11,00 0,450 4,95
10,00 0,450 4,50
Fascia verticale su interno pilastri P2 P3 P4 P5 P6 5,00 2,00 0,600 6,00
prospetto Via Muratori
fasce A 2,00 23,00 0,450 20,70
fasce C 7,00 15,00 0,300 31,50
1,00 8,00 0,300 2,40
fasce B *(par.ug.=4*2) 8,00 3,00 0,300 7,20
prospetto Piazza dell'aguila
Fasce A 1,00 25,00 0,450 11,25
2,00 10,00 0,450 9,00
Fasce B 5,00 14,00 0,300 21,00
Fasce C 2,00 14,00 0,300 8,40
2,00 2,00 0,450 1,80
Fascia su palazzo merlato Via Cairali livello sottotetto 30,00 0,300 9,00
Fascia su palazzetto veneziano Via Cairali livello sottotetto 13,80 0,300 4,14
Fasciasu ViaMentana livello sottotetto 1,00 16,00 0,300 4,80
Fascia su cortile interno livello sottotetto 1,00 14,15 0,300 4,25
SOMMANO m? 190,94 225,46 43'049,33
139/73 RINFORZO STRUTTURALE DI ELEMENTI IN MURATURA
R.040.040.10 /MEDIANTE L'UTILIZZO DI UN SISTEMA COMPOSITO A BASE DI
5b TESSUTO UNIDIREZIONALE IN FIBRA DI ACCIAIO ODI LINOO
19/03/2016 |DI BASALTO, AD ALTA RESISTENZA Esecuzione di rinforzo
strutturale verticale e/o orizzontale di elementi in muratura mediante
I'utilizzo di un sistema com..oraggio: Con tessuto unidirezionale in fibra di
accialo ottonato ad altissima resistenza peso 600 gr/ m2. Strati successivi
SpCat 2 - Rinforzo murature
Prospetto Piazza del Popolo
A RIPORTARE 1'231'444,04

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'231'444,04

140/ 74
R.040.040.11
0.a
19/03/2016

fasce B
fasce A

prospetto Via Muratori
fasce A
fasce C *(par.ug.=7*2)

fasce B *(par.ug.=4*2*2)

prospetto Piazza dell'aguila
Fasce A

Fasce B
Fasce C *(par.ug.=2*2)

Fascia su palazzo merlato Via Cairoli livello sottotetto
Fascia su palazzetto veneziano Via Cairoli livello sottotetto
Fascia su ViaMentana livello sottotetto

Fascia su cortile interno livello sottotetto

SOMMANO m?

Esecuzione di connessione/ancoraggio strutturale mediante la posain oper
di barraunidirezionale in acciaio galvanizzato asingolo fiocco, in fibra di
acciaio avente le seguenti caratteristiche prestazionali meccaniche: tension
caratteristicaatrazione: sfilo 2939 MPa; modulo elastico, filo 206 GPa;
area, filo 0,1076 mm2; area effettivadi un trefolo (5 fili), trefolo 0,538
mmz2; carico di rottura caratteristico di un trefolo 1517 N; resistenza
caratteristica del trefolo 2820 MPa; modulo di elasticita normale del
rinforzo trefolo, E trefolo 190 GPa; Deformazione caratteristica a rottura
del trefolo, trefolo 1,50 %; installata in apposito perforo in comunicazione
con il soprastante elemento strutturale, previo eventual e trattamento di
ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in opera compreso il
relativo fissaggio superiore e inferiore con malta pronta a base di calce
idraulica naturale. Sono compresi: (1) larealizzazione di perforo foro di
opportuno diametro in funzione della barra e del tipo di materiale
componente |'elemento darinforzare; (2) lapulituradel perforo mediante
aria compressa e bagnatura con acqua e alcool ; (3) installazione della barr
al’interno del perforo; (4) iniezione di speciale miscelainorganica a bassc
contenuto di sali idrosolubili esclusivamente a base di calce idraulica
naturale conforme alla UNI EN 459-1, resistente ai solfati, adatta al
consolidamento di murature in pietra o mattone pieno mediante
iniezione,caratterizzata da el evata fluidita e stabilita, ottenuto dalla cottura
abasse temperature di calcari argillosi (marna naturale), avente come|
principal e costituente mineralogico il silicato bi-calcico 13, privo di
alluminato e silicato tricalcico, densita apparente (UNI EN 459-2) ca 1,2
kg/dm3, fluidita (34% acquaimpasto) 23"’ (t= 0); 26"’ (t=60’), acqua di
impasto (in relazione alafluiditarichiesta) 280 —-340 g/K g, resistenzaa
compressione 3,5 N/mm2 (7g) — 9 N/mm2 (28g), resistenza a flessione 2
N/mma2 (7g) - 3 N/mm2 (28g), modulo elastico secante (D.M. 31/08/72,
UNI 6556) ca. 9000 N/mm2 , tempo di presa (UNI EN 459-2) > 120, resa
(misceladainiettare ottenibile per Kg polvere)ca. 0,65 I/Kg, essudazione
(UNI 8998) assente, stabilita (UNI EN 459-2)< 1 mm, finezza (passante
0,09 mm)< 1 %, CaO libero (UNI EN 459-2)4 - 5 %, pH> 10,5, per
I'installazione della parte rigida della barra; (5)il fissaggio ad entrambi i laf
dellamuratura con malta pronta strutturale reoplastica antiritiro di calce
idraulica naturale ed inerti selezionati ad alte prestazioni meccaniche
caratterizzata da granulometria compresatra 0 e 2 mm, peso specifico di
1800 + 1900 Kg/m3, classe CS |V di resistenza a compressione
(classificazione secondo UNI EN 998-1) o classe M 15 (classificazione|
secondo UNI EN 998-2) a seconda del tipo di impiego, resistenza
meccanica a compressione a fine maturazione maggiore di 16 N/mm2 ,
modulo elastico di circa 16000 N/mm2 , resistenza alla diffusione del
vapore (m) pari a 15, adesione al laterizio per trazione diretta maggiore di
0,5 N/mm2 , adesione al laterizio per taglio maggiore di 0,7 N/mm2,
resistenza allo sfilamento di barre d’ acciaio filettate maggiore di 3 N/mm2
pH > 10.5 eclasse A1 di reazione al fuoco. E' compresa lafornitura e posg
in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dareiil
lavoro finito. Sono esclusi: I’ eventuale bonifica delle zone anmalorate e
ripristino del substrato (cls, muratura, etc.); i trattamenti filmogeni
protettivi necessari; le prove di accettazione materiali; le indagini e le prov
pre e post intervento; tutti i sussidi necessari per |'esecuzione dei lavori

11,00

2,00
14,00
2,00
16,00

1,00
2,00
5,00
4,00

2,00
2,00
2,00
2,00

9,00

23,00
11,00
10,00

23,00
15,00
8,00
3,00

25,00
10,00
14,00
14,00

30,00
13,80
16,00
14,15

0,300

0,450
0,450
0,450

0,450
0,300
0,300
0,300

0,450
0,450
0,300
0,300

0,300
0,300
0,300
0,300

29,70

10,35
4,95
4,50

20,70
63,00

4,80
14,40

11,25

9,00
21,00
16,80

18,00
8,28
9,60
8,49

254,82

140,55

35'814,95

A RIPORTARE

1'267°258,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'267258,99

141/75
B03082
24/09/2016

142/ 76
TAV23_ASD
BIB
21/03/2016

(bybridge, opere provvisiondli, etc.) Il prezzo € ad unita di lunghezza di
rinforzo effettivamente posto in opera Esecuzione di connessione/
ancoraggio strutturale mediante la posain opera di barra unidirezionaein
accialo galvanizzato..ei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc.) Il prezz
ead unitadi lunghezza di rinforzo effettivamente posto in opera

SpCat 2 - Rinforzo murature

prospetto Piazza del Popolo

prospetto Piazza dell'Aquila

prospetto Via Muratori

su fascia palazzo Merlato Via Cairoli passo 1m

su fascia palazzetto Veneziano su ViaCairoli passo 1m

SOMMANO m

Consolidamento di lesioni strutturali mediante preventivasigillaturadelle
lesioni sottolivello con maltadi calce idraulica ed inerti, inserimento dei
tubi necessari alleiniezioni e successivainfiltrazione in profondita di malt
idrauliche premiscelate aridotto contenuto di sali, eseguitain modo
graduale procedendo dal basso verso I'ato fino a saturazione delle soluzio
di continuitd, esclusala stuccaturafinale

SpCat 2 - Rinforzo murature

Incidenza media su prospetti visibili a seguito di rimozione di intonaci
Incidenza mediaintradosso archi piazza del popolo visibili a seguito di
rimozione di intonaci * (par.ug.=6,00* 3)

SOMMANO m

Ristilatura armata del giunti su paramenti murari esistenti, mediante
I’ utilizzo di barre elicoidali in acciaio inox AlSI 304, provviste di
marcatura CE; caratteristiche tecniche certificate: carico di rotturaa
trazione > 10 kN, tensione di trazione arottura> 1250 MPa; carico di
rotturaataglio > 6 kN; modulo elastico > 160 GPa; deformazione ultima ¢
rottura> 5,5%; area nominale 8 mm2, installate nei giunti di malta, poste

in opera mediante I’ inghisaggio con le geomalte ad altissimaigroscopicita
traspirabilita abase di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti di
sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica0 - 2,5 0in
dternativa 0 - 1,4 mm, ataefficacianel ridurre gli inquinanti interni, non

BSOS MECRPOORIR CRYEAREB thidinginadSrasss b )
RsdRrioneren mAgda GSTtRcerybioptp 2 passsimp MR AP AW

i MACRAEE, SRR AL ecuisitidela poraEAL998s2mGLMA S
RN 991 1R WG EN 1043 160 RSdhai carOnE As{Haes doesea,

adesione al supporto a 28 gg = 1,0 N/mm2.
L’intervento si svolgera nelle seguenti fasi:a) scarnitura delle vecchie malt|
presenti nei giunti delle murature e successiva spazzolatura e lavaggio dell
fughe; b) alettareil giunto precedentemente scarnito, per circa 2/3 dello
spessore con lamalta; ¢) installare la barra elicoidale mediante pressione
manuale avendo curache lamaltadi allettamento fuoriescadai lati della
barra; d) al termine dell’inserimento della barra, stuccare con la stessa
maltain modo da garantire la perfettasigillaturadel giunto el’inghisaggio
della barra garantendo una perfetta aderenza di al substrato. Le
stuccature a raso muro potranno essere spugnate. |l prezzo € ad unita di
lunghezza di barra effettivamente postain opera; € compresalaforniturae
posain operadi tutti i materiali sopradescritti e quanto altro occorre per
dareil lavoro finito. Sono esclusi: I eventual e bonifica delle zone degradat
eripristino del substrato; leindagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi
necessari per |’ esecuzione dei lavori.

SpCat 2 - Rinforzo murature

Prospetto Piazza del Popolo

Prospetto Piazza dell'Aquila * (par.ug.=2* 45,00)
(par.ug.=2*7,00)

Prospetto Via Muratori

SOMMANO m

55,00
45,00
78,00
30,00
14,00

18,00

90,00
14,00

20,00
60,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

20,00

5,90

3,00
8,00

3,00
2,00

0,500

55,00
45,00
78,00
30,00
14,00

222,00

20,00
53,10

73,10

270,00
112,00

60,00
120,00

562,00

89,54 19'877,88

83,20 6°081,92

49,74 27°953,88

A RIPORTARE

1'321'172,67

COMMITTENTE: Comune di Ravenna




pag. 38

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'321'172,67

143/ 139
B02019.b
03/09/2016

144/ 140
B02019.d
03/09/2016

145/ 141
AN/01
19/04/2016

146/ 142
AN/02
19/04/2016

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiatain
muratura di qualsiasi tipo, per I'inserimento di barre di acciaio ad aderenzg
migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per
cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a
qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico arifiuto dei materiali di
risultain pubbliche discariche e ogni altro onere per dare |’ opera eseguita i
regolad arte e di sicurezza: diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m
SpCat 2 - Rinforzo murature

Merli d'angolo

Merli minori

Piazza del Popolo

Piazza dell'Aquila

ViaDe Muratori

SOMMANO m

Perforazione a rotazione con attrezzatura diamantata €/o vidiatain
muratura di qualsiasi tipo, per I'inserimento di barre di acciaio ad aderenzg
migliorata, di acciaio Diwidag o di trefoli in acciaio armonico, sia per
cuciture che per legamenti murari, tirantature occultate e/o iniezioni, a
qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione dellal
perforazione, compresi carico, trasporto e scarico arifiuto dei materiai di
risultain pubbliche discariche e ogni altro onere per dare |’ opera eseguita i
regolad arte e di sicurezza: sovrapprezzo per ogni cm di diametro
eccedente i primi 35 mm

SpCat 2 - Rinforzo murature

Merli d'angolo foro 70mm

Merli minori foro 80mm

Piazza del Popolo

Piazza dell'Aquila

ViaDe Muratori

SOMMANO cm

Fornitura e posain opera di ancoraggi ad iniezione controllata con calza,
tipo Bossong GBOS 20-46 P o equivalente, per larealizzazione di
ancoraggi attivi aespansione, da applicarsi previa perforazione del
substrato in muratura.

Sono compresi: lafornitura di ancoraggi costituiti dabarre in acciaio
inossidabile ad alta resistenza (tensione di rottura a trazione 750 N/mm2,
tensione di snervamento 650 N/mm2), AlISI 304 (A2) , diametro nominale
20 mm, con filettatura adeguata all’ utilizzo con calza, continua su tuttala
lunghezza, ottenuta tramite processo di rullatura; ancoraggi completament
0 parzialmente assemblati, completi di calza per il controllo dell’iniezione
dellamalta e appositi dispositivi di iniezione; incluso idoneo quantitativo (
malta specifica per iniezioni con calzain perforo diametro 60 mm.

Sono esclusi dal presente articolo: I’ esecuzione di perforazioni ; nonché
tutti i sussidi necessari per |’ esecuzione dei lavori (formazione di accessi €
piani di lavoro, e/o ponteggi, assistenza murariae manovalanzain aiuto
agli operatori, fornituradi energia elettrica, acqua ed eventuale aria
compressa ).

Prezzi unitari riferiti ad un quantitativo minimo di 50,00 metri.

SpCat 2 - Rinforzo murature

Merli d'angolo

SOMMANO m

Fornitura e posain opera di ancoraggi ad iniezione controllata con calza,
tipo Bossong MRBOS 6x8-70 P o equivalente, per larealizzazione di
ancoraggi a espansione, da applicarsi previa perforazione del substrato in
muratura.

Sono compresi: lafornituradi ancoraggi costituiti dan® 6 barrein acciaio
inossidabile (tensione di rottura a trazione 550 N/mm2, tensione di
snervamento 500 N/mmz2), AlISI 304 (A2) , diametro nominale singola
barra 8 mm, ad aderenza migliorata; ancoraggi completamente o
parzialmente assemblati, completi di calza per il controllo dell’iniezione
dellamalta e appositi dispositivi di iniezione; incluso idoneo quantitativo (
malta specifica per iniezioni con calzain perforo diametro 70 mm.

Sono esclusi dal presente articolo: I’ esecuzione di perforazioni ; nonché
tutti i sussidi necessari per |’ esecuzione dei lavori (formazione di access €
piani di lavoro, e/o ponteggi, assistenzamurariae manovalanzain aiuto

4,00
21,00

21,00
18,00

4,00
21,00

21,00
18,00

4,00

3,50
2,70

2,70
2,70

3,50
2,70

2,70
2,70

3,50

2,500

4,500
4,500
4,500

14,00
56,70
56,70
48,60

176,00

35,00
255,15
255,15
218,70

764,00

14,00

14,00

98,16 17°276,16

24,40 18'641,60

210,60 2'948,40

A RIPORTARE

1"360°038,83

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'360°038,83

147/ 143
B02009
24/09/2016

148/ 144
B03081.c
20/09/2016

149/ 145
B02006.b
24/09/2016

agli operatori, fornitura di energia elettrica, acqua ed eventuale aria
compressa).

Prezzi unitari riferiti ad un quantitativo minimo di 50,00 metri.

SpCat 2 - Rinforzo murature

Merli minori

Piazza del Popolo

Piazza dell'Aquila

ViaDe Muratori

SOMMANO m

Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco,
oppure miste in pietrame e laterizio, effettuata con miscelaabase di calci
idrauliche e comunque non cementiziaagiudizio dellaD.L., compresi la
ripulitura, se necessaria, delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni onere,
fornitura, modalita esecutiva e quant'altro necessario per dare il lavoro
compiuto aregola d'arte, secondo il seguente procedimento: - preiniezione
di acqua su tutto il volume murario dartrattare per il lavaggio dello stesso;
sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri possibili punti di
fuoriuscita dellamiscela con maltadi calce spenta e sabbia, previapulizia
lavaggio, e successivo rinzaffo della muratura con malta bastarda, nel casc
in cui fosse stato asportato I'intonaco; - fissaggio e sigillaturadei condotti |
iniezione di diametro 3/4", inseriti per una profondita adeguata nei fori
precedentemente praticati per mezzo di trapanazione spintafino a 2/3 dell
spessore murario, disposti a quinconce con interasse non superiore a 50 cn
- iniezione di miscelalegante di tipo approvatadallaD.L., con
caratteristiche di traspirabilita e resistenza meccanica compatibili con la
muratura dainiettare, eseguita a pressione variabile e controllata secondo
I'indicazione dellaD.L., fino allafuoriuscita della misceladai condotti
immediatamente superiori; - asportazione delle cannule e sigillatura dei fol
praticati per iniettare lamiscela; - pulizia della parete e suo lavaggio, se
necessario, prima della presa sulla superficie esternadi eventuali fuoriusci’
di miscelalegante; misurazione del volume di muratura trattata

SpCat 2 - Rinforzo murature

preconsolidamento prima delle perforazioni della muratura su archi Piazzi
del Popolo

area media 6mq spessore cm60

SOMMANO mc

Ristabilimento della resistenza meccanicadel paramento murario mediantg
ancoraggio al nucleo interno con barre in acciaio ad aderenza migliorata;
inclusi gli oneri per lacreazione del foro per I'alloggiamento di barre fino
ad unalunghezza massimadi 1 m, lapuliziadel foro elastuccaturafinale
dello stesso con maltaidonea per colorazione e granulometria: con calzae
maltaidraulica premiscelata

SpCat 2 - Rinforzo murature

Ancoraggi tipo GBOS 12-30P

PROSPETTO COLONNA SUL LATO INTERNO DEL PORTICO DI
PALAZZO MERLATO tavola11IL

Consolidamento degli archi su Palazzo Merlato Piazza del Popolo

20 barre trasversali  per arco L=60cm * (par.ug.=8* 20)

11 ancoraggi per pilastro aquinconce passo 50cm su prospetto *
(par.ug.=7*11)

SOMMANO cad

Riparazione ascuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,
mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la
puliziaed il lavaggio delle parti messe a nudo, laricostituzione della
continuita muraria previala formazione dei necessari ammorsamenti con
materiale idoneo ed omogeneo a preesistente, posto in opera aforza negli
ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con malta
idonea e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte, compresi lafornituradel materiale laterizio e/o lapideo, il maggior
onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc., 1a
stuccatura e la pulitura delle connessure: muraturain laterizio a pit teste:
con mattoni pieni 0 semipieni nuovi amano o vecchi di recupero per
completamento murature in mattoni facciaavista

SpCat 2 - Rinforzo murature

21,00
21,00
18,00

6,00

160,00

77,00

2,70
2,70
2,70

0,600

6,000

56,70
56,70
48,60

162,00

21,60

21,60

160,00

77,00

237,00

229,58

150,09

163,86

37191,96

3241,94

38'834,82

A RIPORTARE

1'439°307,55

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°439°307,55
prospetto piazza dell'Aquila 7,41 0,600 4,45
prospetto viade Muratori 8,40 0,600 5,04
incidenzamedia 5% prospetti su lesioni visibili aseguito di rimozione
intonaci 345,00 0,05 0,600 10,35
SOMMANO mc 19,84 747,41 14°'828,61
150/ 146 Scarnitura delle connessure dei paramenti in muratura di mattoni o pietra,
B02014 compreso il trasporto arifiuto del materiale asportato e quanto altro occorr
24/09/2016 |per dareil lavoro finito aregolad arte
SpCat 2 - Rinforzo murature
Per preparazione supporto posa SRG 174,000 174,00
prospetto Piazza del Popolo
parete interna esterna * (par.ug.=5* 2) 10,00 5,500 55,00
intradosso archi 5,00 5,90 0,600 17,70
prospetto Via de Muratori
parete interna esterna 2,00 7,000 14,00
intradosso arco 5,90 0,600 7,000 24,78
SOMMANO mq 285,48 15,37 4'387,83
151/ 147 Stuccaturadei giunti di muraturadi mattoni o pietra con malta compatibile
B02015.b previapulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolaturaela
24/09/2016 |pulitura e quanto altro occorre per dareil lavoro finito aregolad arte: in
mattoni, compreso la stilatura
SpCat 2 - Rinforzo murature
Per preparazione supporto posa SRG 174,000 174,00
prospetto Piazza del Popolo
parete interna esterna * (par.ug.=5*2) 10,00 5,500 55,00
intradosso archi 5,00 5,90 0,600 17,70
prospetto Via de Muratori
parete interna esterna 2,00 7,000 14,00
intradosso arco 5,90 0,600 7,000 24,78
SOMMANO mq 285,48 26,65 7°608,04
152/ 148 RIFACIMENTO DI CORNICI MARCAPIANO E MOSTRE DI
R.030.070.03 |FINESTRE SEMPLICI PER UN'ALTEZZA MASSIMA DI SVILUPPO
0a DI 30 CM Rifacimento di cornici marcapiano e mostre di finestre semplici
24/09/2016 | per un‘altezza massimadi sviluppo di 30 cm comprendente f..a di maltao i
stucco romano. Calcolata a metro lineare sull'intera superficie interessata
dal fenomeno: cornici marcapiano
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
ricostruzione cornici archi portico Merlato 6,00 5,90 35,40
ricostruzione cornici demolite per posa SRG 20,00 20,00
SOMMANO m 55,40 42,13 2'334,00
153/ 149 Intonaco bugnato realizzato con malta di calce e sabbia applicata con
E.007.030.06 |idonea sagomatura per dare |'opera secondo le caratteristiche formali
0a richieste con spessore delle bugne pari a circa5-7 cm: Intonaco bugnato
24/09/2016 |realizzato con maltadi calce e sabbia applicata con idonea sagomatura per
dare |'opera secondo le caratteristiche formali richieste con spessore delle
bugne pari acirca5-7 cm: bugnato con sagomatura rettilinea e finitura
liscia
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
intonaco esterno su piazza del Popolo zonaintervento archi 42,000 42,00
SOMMANO m? 42,00 54,42 2'285,64
154 /150 Fornitura e posain operadi intonaco grezzo per interni ed esterni costituit(
L.01.a.03 daun primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
21/03/2016 |frattazzo, con malta dosata a 400 kg di legante per m? di sabbia; misurato
vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a3 m2, a compenso del
maggior onere per larigatura e spallatura degli stessi. per esterni: con malt
di calceidraulica
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse
A RIPORTARE 1'470'751,67

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'470'751,67

155/ 151
L.04.a
21/03/2016

156/ 152
L.06
21/03/2016

157/153
L.36.c
20/04/2016

158/ 154
B02084
25/09/2016

Intonaci esterni daricostruire

SOMMANO m?

Fornitura e posain operadi intonaco premiscelato di fondo per interni ed
esterni abase di calceidraulica naturale (conforme ala norma EN 459-1)
ed inerti, ad alta traspirabilita e igroscopicita, applicato a mano o a spruzz(¢
su supporto in laterizio, per uno spessore di 2 cm, livellato e frattazzato
misurato vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a3 m?, a
compenso del maggior onere per larigatura e spallatura degli stessi. aman
SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Intonaci esterni daricostruire

SOMMANO nv?

Fornitura e posain operadi intonaco premiscelato di finitura per interni ed
esterni abase di calce idraulica naturale (conforme allanorma EN 459-1)
ed inerti, ad alta traspirabilita e igroscopicita, applicato a mano, misurato
vuoto per pieno, ad esclusione dei vuoti superiori a3 m2, a compenso del
maggior onere per larigatura e spallatura degli stessi.

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Intonaci esterni

SOMMANO m?

Tinteggiatura esterna di facciata, da eseguirsi su pareti orizzontali o
verticali, rette o curve, compresa la preparazione del fondo mediante
raschiatura, scartavetratura, sigillatura delle crepe, stuccatura e una mano
di fissativo e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola
d'arte (misurazione vuoto per pieno con deduzione delle aperture pari o
superiori 22.00 m?). acaceo ai silicati

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

Tinteggiatura pareti verticali perimetrali

Tinteggiatura porticato

SOMMANO nv?

Ricollocamento in operadi pluviali, calate, gronde precedentemente
smontati di qualsiasi sviluppo e materiale, compresi il sollevamento dei
materiali, il fissaggio alle murature, le saldature, il ferro di sostegno ed
ancoraggio, le opere murarie necessarie e quant’ altro occorre per dare il
lavoro finito a perfettaregolad’ arte

SpCat 5 - Opere edili strettamente connesse

pluviai rimoss su palazzo Merlato

SOMMANO m

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

95,00

5,00

14,00

289,000

289,000

289,000

15,750
150,000

289,00

289,00

289,00

289,00

289,00

289,00

1°496,25
150,00

1'646,25

70,00

70,00

15,91

16,24

5,84

7,38

6,51

4597,99

4'693,36

1'687,76

12°149,33

455,70

1'494°335,81

1'494°335,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Rinforzo-ricostruzione solai 532'921,19
002 Rinforzo murature 328°790,62
003 Rinforzo copertura 303'156,62
004 Sicurezza da PSC 150"752,65
005 Opere edili strettamente connesse 178'714,73
Totale SUPER CATEGORIE euro 1°494°335,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord IMPORTI
TARI.FFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Piano Ammezzato 130249,89
002 Piano Primo 326'819,41
003 Piano secondo 218°494,86
004 Copertura 343'380,44
005 Prospetti 475°391,21
Totale CATEGORIE euro 1°494°335,81

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 1°494'335,81| 100,000
M:001 Rinforzo-ricostruzione solai euro 532'921,19, 35,663
M:001.001 Piano Ammezzato (OG2) euro 97°969,92| 6,556
M:001.002 Piano Primo (OG2) euro 280'293,65| 18,757
M:001.003 Piano secondo (OG2) euro 154'657,62| 10,350
M:002 Rinforzo murature euro 328'790,62| 22,002
M:002.004 Copertura (OG2) euro 20'971,81| 1,403
M:002.005 Prospetti (OG2) euro 307'818,81| 20,599
M:003 Rinforzo copertura euro 303'156,62| 20,287
M:003.004 Copertura (OG2) euro 303156,62| 20,287
M:004 Sicurezza da PSC euro 150°752,65| 10,088
M:004.001 Piano Ammezzato (OG2) euro 5564,10| 0,372
M:004.002 Piano Primo (OG2) euro 10'800,90| 0,723
M:004.003 Piano secondo (OG2) euro 12°'507,95| 0,837
M:004.004 Copertura (OG2) euro 12°691,05| 0,849
M:004.005 Prospetti (OG2) euro 109°188,65| 7,307
M:005 Opere edili strettamente connesse euro 178'714,73| 11,959
M:005.001 Piano Ammezzato (OG2) euro 26'715,87| 1,788
M:005.002 Piano Primo (OG2) euro 35724,86| 2,391
M:005.003 Piano secondo (OG2) euro 51'329,29| 3,435
M:005.004 Copertura (OG2) euro 6'560,96| 0,439

M:005.005 Prospetti (OG2) euro 58383,75| 3,907

TOTALE euro 17494°335,81| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Categoriedi Opere GENERALI e SPECIALIZZATE
OG2 - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti atutela... 1494 335,81

TOTALE euro 1'494°335,81
Data, 10/10/2016

Il Tecnico
Asdea srl Ing.Andrea Bagagli Ing.Andrea Benedetti

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna
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