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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre compreso quanto altro occorre per dare
03.05.0030 l'opera finita.

SOMMANO kg 200,00 1,38 276,00

2 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... o altro occorre per dare l'opera finita. Con rete
20.01.0260.0 zincata.
01 SOMMANO m 200,00 25,60 5´120,00

3 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008 SOMMANO ml 30,00 85,00 2´550,00

4 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010 SOMMANO mc 1´207,53 6,00 7´245,18

5 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 SOMMANO mc 20,00 78,40 1´568,00

6 TERRENO CLASSE A1,A2-4 E A3.
A.01.060 SOMMANO mc 550,60 30,67 16´886,90

7 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 SOMMANO mc 541,50 21,82 11´815,53

8 RIMOZIONI DI CANCELLI E RECINZIONI.
A.02.010 SOMMANO mq 50,00 13,63 681,50

9 DEMOLIZIONE DI CLS DI FONDAZIONI INERTI CON MEZZO MECCANICO.
A.02.030 SOMMANO mc 19,13 51,13 978,12

10 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI CARRAI, CUNETTE.
A.02.040 SOMMANO ml 178,30 10,91 1´945,25

11 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090 SOMMANO ml 884,00 6,82 6´028,88

12 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.100 SOMMANO mq*cm 172,80 0,42 72,58

13 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120 SOMMANO cad 30,00 20,45 613,50

14 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".
A.03.010 SOMMANO mc 19,00 95,44 1´813,36

15 RIFACIMENTO E SAGOMATURA DEI FOSSATI LATERALI.
A.03.050 SOMMANO ml 345,76 3,10 1´071,86

16 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 SOMMANO mc 659,09 35,45 23´364,75

17 CORDONATURE PER MARCIAPIEDI
A.04.090 SOMMANO ml 50,00 30,98 1´549,00

18 CORDONATURA PER AIUOLE
A.04.100 SOMMANO ml 200,00 24,79 4´958,00

19 CORDONATA  CM 12/15  H = CM 25
A.04.100c1 SOMMANO ml 335,00 31,00 10´385,00

20 CORDONATA  IN CLS 20*30 cm
A.04.100c2 SOMMANO ml 852,15 32,00 27´268,80

21 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
A.05.020.b COLLEGAMENTO (BINDER).

SOMMANO mq*cm 3´292,00 1,30 4´279,60

22 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 130´471,81

A.05.030 SOMMANO mq*cm 1´407,30 1,44 2´026,51

23 MARCIAPIEDE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.05.170.b SOMMANO mq 1´787,91 18,00 32´182,38

24 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 SOMMANO n. 70,00 62,04 4´342,80

25 PLINTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
A.06.030 SOMMANO cad 14,00 81,80 1´145,20

26 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 40X40 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 15
A.06.051 SOMMANO cad 20,00 44,32 886,40

27 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 50X50 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 15
A.06.052 SOMMANO cad 10,00 50,45 504,50

28 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 60X60 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 20
A.06.053 SOMMANO cad 10,00 59,99 599,90

29 POZZETTI DI DIMENSIONE ESTERNE CM. 70X70 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 20
A.06.054 SOMMANO cad 10,00 61,36 613,60

30 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060 SOMMANO kg 6´050,00 2,72 16´456,00

31 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "A
A.06.090 SOMMANO cad 20,00 109,08 2´181,60

32 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091 SOMMANO cad 50,00 81,80 4´090,00

33 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "C
A.06.092 SOMMANO cad 30,00 47,72 1´431,60

34 SFALCIO DI ERBE E CANNE PALUSTRI CON MEZZO MECCANICO MUNITO DI BRACCIO SINO
A.08.020 A MT. 8 OPERANTE DA STRADA

SOMMANO mq 670,10 0,11 73,71

35 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-3M 71W
CI.A.60.26 SOMMANO n. 6,00 495,00 2´970,00

36 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOS ZEBRA CON OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI
CI.L.50.14 PEDONALI

SOMMANO n. 8,00 850,00 6´800,00

37 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmq.
CO.U.12 SOMMANO ml 316,00 1,10 347,60

38 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmq.
CO.U.13 SOMMANO ml 1´240,00 1,30 1´612,00

39 TRIANGOLO 90 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011 SOMMANO cadauno 6,00 36,01 216,06

40 TABELLA 60X60 CL.1 SU 2 LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007 SOMMANO cadauno 6,00 104,30 625,80

41 TABELLA 80X27 CL.1 - 2 ATTACCHI - A25/10
D.09.009 SOMMANO cadauno 6,00 27,82 166,92

42 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30

43 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054 SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15

44 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E BULLONERIA
D.41.011 SOMMANO cadauno 24,00 0,64 15,36

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 211´053,20

45 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON
D.50.001 FONDAZIONE IN CLS

SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1´074,00

46 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 25,00 5,21 130,25

47 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65

48 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00

49 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori
E.01.010 a ml. 1000)

SOMMANO ml 1´425,00 0,52 741,00

50 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE

SOMMANO mq 31,50 4,78 150,57

51 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60

52 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE TIPO "A
H. 01.001 SOMMANO cad 20,00 85,14 1´702,80

53 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE TIPO "B
H.01.002 SOMMANO cad 50,00 67,01 3´350,50

54 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE TIPO "C
H.01.003 SOMMANO cad 10,00 39,31 393,10

55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA GRIGLIATA
H.01.004 SOMMANO ml 89,00 102,25 9´100,25

56 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI FINO ALLA PROFONDITA'
I.01.012 DI m 1,50

SOMMANO mc 327,83 12,90 4´229,01

57 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
I.01.016 finito.

SOMMANO mc 256,31 2,42 620,27

58 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
I.01.021 SOMMANO giorno 30,00 80,00 2´400,00

59 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
I.01.028 SOMMANO n. 7,00 402,00 2´814,00

60 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI ISP. FOGNA BIANCA (100x100) RESINATO.
I.01.029 SOMMANO ml 7,00 206,60 1´446,20

61 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
I.01.035 SOMMANO ml. 190,00 43,00 8´170,00

62 TUBAZIONE PVC RIGIDO 400 mm
I.01.045 SOMMANO ml 6,00 70,00 420,00

63 TUBAZIONE PVC RIGIDO 200 mm
I.01.049 SOMMANO ml 50,00 20,70 1´035,00

64 TUBAZIONE PVC RIGIDO 160 mm
I.01.050 SOMMANO ml 410,00 15,50 6´355,00

65 COLLEGAMENTI FOGNARI.
I.01.051 SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00

66 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.OS.02 SOMMANO n. 8,00 200,00 1´600,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 257´784,40

67 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51 SOMMANO n. 18,00 105,00 1´890,00

68 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21 SOMMANO ml. 48,00 34,00 1´632,00

69 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22 SOMMANO ml. 260,00 22,00 5´720,00

70 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 SOMMANO n. 1,00 50,00 50,00

71 PALO DIRITTO Hft= 5 m.
SO.DC.31 SOMMANO n. 8,00 204,00 1´632,00

72 PALO DIRITTO Hft= 8 m.
SO.DC.34 SOMMANO n. 6,00 365,00 2´190,00

73 TERRENO VEGETALE
T.11.24 SOMMANO mc 91,80 12,00 1´101,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 272´000,00

T O T A L E   euro 272´000,00

-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.... 210´764,10
  002 OG10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua 15´601,60
  003 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 40´721,64
  004 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 4´912,66

Totale SUPER CATEGORIE euro 272´000,00

-------------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE
%

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 A MISURA 272´000,00 100,000
  002 A CORPO 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 272´000,00 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
TARIFFA

E DELLE
%

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 Demolizioni 15´153,86 5,571
  002 Scavi e Rinterri 46´186,66 16,980
  003 Opere in c.a. 35´008,38 12,871
  004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 90´100,95 33,125
  005 Conglomerati Bituminosi 6´057,28 2,227
  006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) 12´308,61 4,525
  007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) 15´601,60 5,736
  008 Fognatura 46´670,00 17,158
  009 Segnaletica 4´912,66 1,806

Totale SUB CATEGORIE euro 272´000,00 100,000

     Ravenna, 02/09/2016

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I
E DELLE

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni
A misura  euro 272´000,00
A corpo  euro 0,00
in economia    euro 6´400,00

Sommano  euro 278´400,00

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 0,00
A corpo  euro 6´600,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 6´600,00

TOTALE IMPORTO LAVORI  euro 285´000,00

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini  euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi  euro 2´000,00
c4) Imprevisti  euro 4´000,00
c5) Acquisizione aree o immobili  euro 9´000,00
c6) Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentalein relazione all'intervento  euro 7´600,00
c7) Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione nella misura massima di cui all'art. 113, co.2 del Dlgs 50/2016  euro 5´700,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  euro 0,00
c10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 4´000,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 62´700,00

Sommano  euro 95´000,00

TOTALE  euro 380´000,00

     Ravenna, 02/09/2016

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato
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