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STIMA LAVORI

OGGETTO: | LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA GODO A
VILLANOVA DI RAVENNA

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

Ravenna, 02/09/2016

IL TECNICO
ing. Leonarda Principato

LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA GODO A VILLANOVA DI RAVENN
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di quals ... tre compreso quanto altro occorre per dare
03.05.0030 |I'operafinita.
SOMMANO kg 200,00 1,38 276,00
2 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 posta in ope ... 0 altro occorre per darel'operafinita. Con rete
20.01.0260.0 |zincata.
01 SOMMANO m 200,00 25,60 57120,00
3 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008 SOMMANO ml 30,00 85,00 2'550,00
4 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010 SOMMANOmc|  1°207,53 6,00 7°245,18
5 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030 SOMMANO mc 20,00 78,40 1'568,00
6 TERRENO CLASSE A1A2-4E A3.
A.01.060 SOMMANO mc 550,60 30,67 16°886,90
7 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070 SOMMANO mc 541,50 21,82 11°815,53
8 RIMOZIONI DI CANCELLI E RECINZIONI.
A.02.010 SOMMANO mg 50,00 13,63 681,50
9 DEMOLIZIONE DI CLSDI FONDAZIONI INERTI CON MEZZO MECCANICO.
A.02.030 SOMMANO mc 19,13 51,13 978,12
10 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI CARRAI, CUNETTE.
A.02.040 SOMMANO ml 178,30 10,91 17945,25
11 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090 SOMMANO ml 884,00 6,82 6°028,88
12 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.100 SOMMANO mg*cm 172,80 0,42 72,58
13 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120 SOMMANO cad 30,00 20,45 613,50
14 CALCESTRUZZO A QL.250DI CEMENTO TIPO "325".
A.03.010 SOMMANO mc 19,00 95,44 1'813,36
15 RIFACIMENTO E SAGOMATURA DEI FOSSATI LATERALI.
A.03.050 SOMMANO ml 345,76 3,10 1'071,86
16 MISTO STABILIZZATO
A.03.060 SOMMANO mc 659,09 35,45 23'364,75
17 CORDONATURE PER MARCIAPIEDI
A.04.090 SOMMANO ml 50,00 30,98 17549,00
18 CORDONATURA PER AIUOLE
A.04.100 SOMMANO ml 200,00 24,79 4'958,00
19 CORDONATA CM 12/15 H =CM 25
A.04.100c1 SOMMANO ml 335,00 31,00 10°385,00
20 CORDONATA IN CLS20*30cm
A.04.100c2 SOMMANO ml 852,15 32,00 27°268,80
21 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
A.05.020.b |COLLEGAMENTO (BINDER).
SOMMANO mg*cm 37292,00 1,30 4°279,60
22 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D'USURA.
A RIPORTARE 130'471,81

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 130'471,81
A.05.030 SOMMANO mg*cm|  1°407,30 1,44 2°026,51
23 MARCIAPIEDE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.05.170.b SOMMANO mq| 178791 18,00 32'182,38
24 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009 SOMMANO n. 70,00 62,04 4342,80
25 PLINTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
A.06.030 SOMMANO cad 14,00 81,80 1'145,20
26 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 40X40 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 15
A.06.051 SOMMANO cad 20,00 44,32 886,40
27 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 50X50 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 15
A.06.052 SOMMANO cad 10,00 50,45 504,50
28 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 60X60 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 20
A.06.053 SOMMANO cad 10,00 59,99 599,90
29 POZZETTI DI DIMENSIONE ESTERNE CM. 70X70 E FONDAZIONE DI ALTEZZA CM. 20
A.06.054 SOMMANO cad 10,00 61,36 613,60
30 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060 SOMMANOKkg|  6°050,00 2,72 16°456,00
31 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO " A
A.06.090 SOMMANO cad 20,00 109,08 2°181,60
32 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091 SOMMANO cad 50,00 81,80 4°090,00
33 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO"C
A.06.092 SOMMANO cad 30,00 47,72 1'431,60
34 SFALCIO DI ERBE E CANNE PALUSTRI CON MEZZO MECCANICO MUNITO DI BRACCIO SINO
A.08.020 A MT. 8 OPERANTE DA STRADA
SOMMANO mq 670,10 0,11 73,71
35 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 10F3 STE-M 4.7-3M 71W
Cl.A.60.26 SOMMANO n. 6,00 495,00 2970,00
36 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOSZEBRA CON OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI
Cl.L.50.14 |PEDONALI
SOMMANO n. 8,00 850,00 67800,00
37 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmg.
CO.U.12 SOMMANO ml 316,00 1,10 347,60
38 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmgq.
CO.U.13 SOMMANO ml 1"240,00 1,30 1'612,00
39 TRIANGOLO 90CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011 SOMMANO cadauno 6,00 36,01 216,06
40 TABELLA 60X60CL.1SU 2LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007 SOMMANO cadauno 6,00 104,30 625,80
41 TABELLA 80X27CL.1-2ATTACCHI - A25/10
D.09.009 SOMMANO cadauno 6,00 27,82 166,92
42 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041 SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30
43 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054 SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15
44 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E BULLONERIA
D.41.011 SOMMANO cadauno 24,00 0,64 15,36
A RIPORTARE 211°053,20

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 211°053,20;
45 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON
D.50.001 FONDAZIONE INCLS
SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1°074,00
46 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 SOMMANO cadauno 25,00 521 130,25
47 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019 SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65
438 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024 SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00
49 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori
E.01.010 aml. 1000)
SOMMANO ml 1°425,00 0,52 741,00
50 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC...IN
E.01.020 VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
SOMMANO mq 31,50 4,78 150,57
51 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110 SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60
52 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIETIPO"A
H. 01.001 SOMMANO cad 20,00 85,14 1'702,80
53 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIETIPO "B
H.01.002 SOMMANO cad 50,00 67,01 37350,50
54 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI ECADITOIETIPO"C
H.01.003 SOMMANO cad 10,00 39,31 393,10
55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA GRIGLIATA
H.01.004 SOMMANO ml 89,00 102,25 9°100,25]
56 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI FINO ALLA PROFONDITA'
1.01.012 DI m 1,50
SOMMANO mc 327,83 12,90 4'229,011
57 Compenso per il carico, il trasportoelo scarico arifiu ... ' compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
1.01.016 finito.
SOMMANO mc 256,31 2,42 620,27
58 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
1.01.021 SOMMANO giorno 30,00 80,00 2°400,00
59 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100) RESINATO.
1.01.028 SOMMANO n. 7,00 402,00 2'814,00
60 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI ISP. FOGNA BIANCA (100x100) RESINATO.
1.01.029 SOMMANO ml 7,00 206,60 1°446,20
61 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
1.01.035 SOMMANO ml. 190,00 43,00 87170,00
62 TUBAZIONE PVC RIGIDO 400 mm
1.01.045 SOMMANO ml 6,00 70,00 420,00
63 TUBAZIONE PVC RIGIDO 200 mm
1.01.049 SOMMANO ml 50,00 20,70 1°035,00
64 TUBAZIONE PVC RIGIDO 160 mm
1.01.050 SOMMANO ml 410,00 15,50 6°355,00
65 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051 SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00
66 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.0S.02 SOMMANO n. 8,00 200,00 1°600,00
A RIPORTARE 257°784,40

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. R
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 257°784,40;
67 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51 SOMMANO n. 18,00 105,00 1890,00
68 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21 SOMMANO ml. 48,00 34,00 1°632,00
69 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22 SOMMANO ml. 260,00 22,00 57720,00
70 INTERR. TETRA In 10-32 A
QC.AE.415 SOMMANO n. 1,00 50,00 50,00
71 PALODIRITTO Hft=5m.
SO.DC.31 SOMMANO n. 8,00 204,00 1632,00
72 PALO DIRITTO Hft=8m.
SO.DC.34 SOMMANO n. 6,00 365,00 2°190,00
73 TERRENO VEGETALE
T.11.24 SOMMANO mc 91,80 12,00 1°101,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 272°000,00;
TOTALE euro 272°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord.
TARIFFA EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.... 210°764,10;
002 OGI10 - Impianti per latrasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettricain corrente alternata e continua 15'601,60
003 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 40°721,64
004 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa 491266
Totale SUPER CATEGORIE euro 272°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI L

Num.Ord. incid.
TARIFFA EDELLE %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 A MISURA 272°000,00| 100,000
002 A CORPO 0,00 0,000
Totale CATEGORIE euro 272°000,00| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI -

Num.Ord. incid.
TARIFFA EDELLE %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 Demolizioni 15153,86| 5,571
002 Scavi e Rinterri 46°186,66, 16,980
003 Opereinc.a 35°008,38| 12,871
004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 90°100,95| 33,125
005 Conglomerati Bituminosi 6°057,28 2,227
006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) 12°308,61| 4,525
007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) 15°601,60| 5,736
008 Fognatura 46'670,00, 17,158
009 Segnaletica 4'912,66) 1,806
Totale SUB CATEGORIE euro 272°000,00| 100,000
Ravenna, 02/09/2016

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per I'esecuzione delle lavorazioni
A misura euro 272°000,00
A corpo euro 0,00
in economia  euro 6°400,00
Sommano euro 278°400,00
b) Importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura euro 0,00
A corpo euro 6600,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 6°600,00
TOTALE IMPORTO LAVORI euro 285°000,00
¢) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti eindagini euro 0,00
c3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 2°000,00
c4) Imprevisti euro 4°000,00]
¢5) Acquisizione aree o immobili euro 9°000,00
c6) Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentalein relazione al'intervento euro 7°600,00
¢7) Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione nellamisuramassimadi cui al'art. 113, co.2 del DIgs 50/2016 euro 5700,00
c8) Spese per attivitadi consulenza o di supporto euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
dtri eventuali collaudi specidistici euro 4°000,00]
c12) IVA ed eventuali altreimposte euro 62°700,00
Sommano euro 95°000,00
TOTALE euro 380°000,00

Ravenna, 02/09/2016

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA ['3a-ESEC PERCORSO VILLANOVA Rev.2.dcf' (C:\Users\Iprincipato\Documents\2014\PERCORSO PEDONALE VILLAN



