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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Rete in acciaio elettrosal data a maglia quadrata di quals ... tre compreso quanto altro
03.05.0030 |occorre per dare I'operafinita.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,38
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,15
Prezzo Netto euro 1,10
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,38*,62) a corpo 1,000 1,38*,62 0,86
Sommano lerisorse euro 0,86
Resta manodopera euro 0,24 17,391
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 200,00 1,38 276,00 48,000 17,391
2 Recinzione con rete metallica altezza cm 200 postain ope ... 0 altro occorre per dare
20.01.0260.0 |I'operafinita. Con rete zincata.
01
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,60
Utili Impresa 10% euro -2,33
Spese Generali 14% euro -2,86
Prezzo Netto euro 20,41
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=25,6*,62) a corpo 1,000 25,6*,62 15,87
Sommano lerisorse euro 15,87
Resta manodopera euro 4,54 17,734
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO m 200,00 25,60 57120,00 908,00| 17,734
3 MURO IN C.L.S. ARMATO PREFABBRICATO H=60
A.008
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,00
Utili Impresa 10% euro -7,73
Spese Generali 14% euro -9,49
Prezzo Netto euro 67,78
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=85*,62) a corpo 1,000 85*,62 52,70
Sommano lerisorse euro 52,70
Resta manodopera euro 15,08 17,741
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 30,00 85,00 2°550,00 452,40\ 17,741
4 SCAVO DI SBANCAMENTO ESEGUITO A MACCHINA.
A.01.010
A RIPORTARE 7°946,00 1°408,40

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 7°946,00 1°408,40
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,00
Utili Impresa 10% euro -0,55
Spese Generali 14% euro -0,67
Prezzo Netto euro 4,78
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6*,6) a corpo 1,000 6*,6 3,60
Sommano lerisorse euro 3,60
Resta manodopera euro 1,18 19,667
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 1207,53 6,00 7°245,18 1'424,89| 19,667
5 SCAVO A SEZIONE FINO A MT.1 ESEGUITO A MANO.
A.01.030
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 78,40
Utili Impresa 10% euro -7,13
Spese Generali 14% euro -8,75
Prezzo Netto euro 62,52
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=78,4*,6) a corpo 1,000 78,4* .6 47,04
Sommano lerisorse euro 47,04
Resta manodopera euro 15,48 19,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 20,00 78,40 17568,00 309,60| 19,745
6 TERRENO CLASSE A1,A2-4 E A3.
A.01.060
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,67
Utili Impresa 10% euro -2,79
Spese Generali 14% euro -3,42
Prezzo Netto euro 24,46
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=30,67*,63) a corpo 1,000/ 30,67*,63 19,32
Sommano lerisorse euro 19,32
Resta manodopera euro 514 16,759
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 550,60 30,67 16°886,90 2'830,08/ 16,759
7 TERRENO DI NATURA SILICEA.
A.01.070
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 21,82
Utili Impresa 10% euro -1,98
Spese Generali 14% euro -2,44
Prezzo Netto euro 17,40
A RIPORTARE 33'646,08 5972,97

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 33'646,08 5972,97
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=21,82*,63) a corpo 1,000/ 21,82*,63 13,75
Sommano lerisorse euro 13,75
Resta manodopera euro 3,65 16,728
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 541,50 21,82 11°815,53 1'976,48| 16,728
8 RIMOZIONI DI CANCELLI E RECINZIONI.
A.02.010
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 13,63
Utili Impresa 10% euro -1,24
Spese Generali 14% euro -1,52
Prezzo Netto euro 10,87
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=13,63*,64) a corpo 1,000/ 13,63*,64 8,72
Sommano lerisorse euro 8,72
Resta manodopera euro 2,15 15,774
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 50,00 13,63 681,50 107,50/ 15,774
9 DEMOLIZIONE DI CLS DI FONDAZIONI INERTI CON MEZZO MECCANICO.
A.02.030
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 51,13
Utili Impresa 10% euro -4,65
Spese Generali 14% euro -571
Prezzo Netto euro 40,77
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=51,13*,64) a corpo 1,000/ 51,13*,64 32,72
Sommano lerisorse euro 32,72
Resta manodopera euro 8,05 15,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 19,13 51,13 978,12 154,00, 15,744
10 DEMOLIZIONE DI CORDONATURE, LASTRE PER PASSI CARRAI, CUNETTE.
A.02.040
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 10,91
Utili Impresa 10% euro -0,99
Foese Generali 14% euro -1,22
Prezzo Netto euro 8,70
RISORSE:
TRASPORTI:
overflow (pr=10,91*,64) a corpo 1,000/ 10,91*,64 6,98
Sommano lerisorse euro 6,98
Resta manodopera euro 1,72 15,765
A RIPORTARE 47°121,23 8'210,95

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 47°121,23 8'210,95
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 178,30 10,91 17945,25 306,68| 15,765
11 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.090
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,82
Utili Impresa 10% euro -0,62
Spese Generali 14% euro -0,76
Prezzo Netto euro 544
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,82*,61) a corpo 1,000/ 6,82*,61 4,16
Sommano lerisorse euro 4,16
Resta manodopera euro 1,28 18,768
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 884,00 6,82 6'028,88 1'131,52| 18,768
12 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.02.100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,42
Utili Impresa 10% euro -0,04
Spese Generali 14% euro -0,05
Prezzo Netto euro 0,33
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=0,42*,63) a corpo 1,000f 0,42*,63 0,26
Sommano lerisorse euro 0,26
Resta manodopera euro 0,07 16,667
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg*cm 172,80 0,42 72,58 12,10, 16,667
13 PULIZIA MANUALE DI POZZETTI.
A.02.120
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,45
Utili Impresa 10% euro -1,86
Spese Generali 14% euro -2,28
Prezzo Netto euro 16,31
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=20,45*,6) a corpo 1,000 20,45*,6 12,27
Sommano lerisorse euro 12,27
Resta manodopera euro 4,04 19,756
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 30,00 20,45 613,50 121,20/ 19,756
14 CALCESTRUZZO A QL.2.50 DI CEMENTO TIPO "325".
A.03.010
A RIPORTARE 55'781,44 9'782,45

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 557781,44 9'782,45
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 95,44
Utili Impresa 10% euro -8,68
Spese Generali 14% euro -10,65
Prezzo Netto euro 76,11
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=95,44* ,63) a corpo 1,000/ 95,44*,63 60,13
Sommano lerisorse euro 60,13
Resta manodopera euro 15,98 16,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 19,00 95,44 1'813,36 303,62| 16,744
15 RIFACIMENTO E SAGOMATURA DEI FOSSATI LATERALI.
A.03.050
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,10
Utili Impresa 10% euro -0,28
Spese Generali 14% euro -0,35
Prezzo Netto euro 247
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=3,1*,63) a corpo 1,000 3,1*,63 1,95
Sommano lerisorse euro 1,95
Resta manodopera euro 0,52 16,774
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 345,76 3,10 1°071,86 179,80 16,774
16 MISTO STABILIZZATO
A.03.060
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,45
Utili Impresa 10% euro -3,22
Spese Generali 14% euro -3,96
Prezzo Netto euro 28,27
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35,45*,63) a corpo 1,000/ 35,45*,63 22,33
Sommano lerisorse euro 22,33
Resta manodopera euro 594 16,756
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 659,09 35,45 23°364,75 3'914,99| 16,756
17 CORDONATURE PER MARCIAPIEDI
A.04.090
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 30,98
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 14% euro -3,46
Prezzo Netto euro 24,70
A RIPORTARE 82°031,41 147180,86

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 82°031,41 14°180,86
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=30,98*,61) a corpo 1,000/ 30,98*,61 18,90
Sommano lerisorse euro 18,90
Resta manodopera euro 5,80 18,722
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 50,00 30,98 17549,00 290,00/ 18,722
18 CORDONATURA PER AIUOLE
A.04.100
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 24,79
Utili Impresa 10% euro -2,25
Spese Generali 14% euro -2,77
Prezzo Netto euro 19,77
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=24,79*,61) a corpo 1,000/ 24,79*,61 15,12
Sommano lerisorse euro 15,12
Resta manodopera euro 4,65 18,758
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 200,00 24,79 4958,00 930,00| 18,758
19 CORDONATA CM 12/15 H=CM 25
A.04.100c1
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 31,00
Utili Impresa 10% euro -2,82
Spese Generali 14% euro -3,46
Prezzo Netto euro 24,72
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=31*,61) a corpo 1,000 31*,61 18,91
Sommano lerisorse euro 18,91
Resta manodopera euro 581 18,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 335,00 31,00 10°385,00 1946,35/ 18,742
20 CORDONATA IN CLS20*30 cm
A.04.100c2
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 32,00
Utili Impresa 10% euro -2,91
Foese Generali 14% euro -3,57
Prezzo Netto euro 25,52
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=32*,61) a corpo 1,000 32* 61 19,52
Sommano lerisorse euro 19,52
Resta manodopera euro 6,00 18,750
A RIPORTARE 98'923,41 17°347,21

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 987923,41 17°347,21
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 852,15 32,00 27°268,80 57112,90 18,750
21 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
A.05.020.b |STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER).
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 1,04
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,3*,64) a corpo 1,000 1,3*,64 0,83
Sommano lerisorse euro 0,83
Resta manodopera euro 0,21 16,154
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg*cm 37292,00 1,30 4°279,60 691,32| 16,154
22 PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
A.05.030 STRATO D'USURA.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,44
Utili Impresa 10% euro -0,13
Spese Generali 14% euro -0,16
Prezzo Netto euro 1,15
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,44*,64) a corpo 1,000 1,44* .64 0,92
Sommano lerisorse euro 0,92
Resta manodopera euro 0,23 15,972
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg*cm 1°407,30 1,44 2°026,51 323,68| 15,972
23 MARCIAPIEDE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.
A.05.170.b
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,00
Utili Impresa 10% euro -1,64
Foese Generali 14% euro -2,01
Prezzo Netto euro 14,35
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18*,64) a corpo 1,000 18*,64 11,52
Sommano lerisorse euro 11,52
Resta manodopera euro 2,83 15,722
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 1'787,91 18,00 32°182,38 5°059,79| 15,722
A RIPORTARE 164°680,70 28534,90

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 164°680,70 28534,90
24 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA.
A.06.009
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 62,04
Utili Impresa 10% euro -5,64
Foese Generali 14% euro -6,93
Prezzo Netto euro 49,47
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=62,04*,62) a corpo 1,000| 62,04*,62 38,46
Sommano lerisorse euro 38,46
Resta manodopera euro 11,01 17,747
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 70,00 62,04 4°342,80 770,70| 17,747
25 PLINTI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
A.06.030
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,80
Utili Impresa 10% euro -7,44
Spese Generali 14% euro -9,13
Prezzo Netto euro 65,23
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=81,8*,64) a corpo 1,000 81,8*,64 52,35
Sommano lerisorse euro 52,35
Resta manodopera euro 12,88 15,746
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 14,00 81,80 17145,20 180,32| 15,746
26 POZZETTI! DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 40X40 E FONDAZIONE DI
A.06.051 ALTEZZA CM. 15
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 44,32
Utili Impresa 10% euro -4,03
Spese Generali 14% euro -4,95
Prezzo Netto euro 35,34
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=44,32* ,62) a corpo 1,000| 44,32*,62 27,48
Sommano lerisorse euro 27,48
Resta manodopera euro 7,86 17,735
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 44,32 886,40 157,20/ 17,735
27 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 50X50 E FONDAZIONE DI
A.06.052 ALTEZZA CM. 15
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,45
Utili Impresa 10% euro -4,59
A RIPORTARE 171°055,10 29'643,12

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 171°055,10 29'643,12
Foese Generali 14% euro -5,63
Prezzo Netto euro 40,23
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=50,45*,62) a corpo 1,000, 50,45*,62 31,28
Sommano lerisorse euro 31,28
Resta manodopera euro 8,95 17,740
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 50,45 504,50 89,50/ 17,740
28 POZZETTI DI DIMENSIONI ESTERNE CM. 60X60 E FONDAZIONE DI
A.06.053 ALTEZZA CM. 20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 59,99
Utili Impresa 10% euro -5,45
Spese Generali 14% euro -6,70
Prezzo Netto euro 47,84
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=59,99*,62) a corpo 1,000/ 59,99*,62 37,19
Sommano lerisorse euro 37,19
Resta manodopera euro 10,65 17,753
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 59,99 599,90 106,50, 17,753
29 POZZETTI DI DIMENSIONE ESTERNE CM. 70X70 E FONDAZIONE DI
A.06.054 ALTEZZA CM. 20
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 61,36
Utili Impresa 10% euro -5,58
Spese Generali 14% euro -6,85
Prezzo Netto euro 48,93
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=61,35*,62) a corpo 1,000/ 61,35%,62 38,04
Sommano lerisorse euro 38,04
Resta manodopera euro 10,89 17,748
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 61,36 613,60 108,90 17,748
30 GHISA PER CHIUSINI E CADITOIE.
A.06.060
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,72
Utili Impresa 10% euro -0,25
Spese Generali 14% euro -0,30
Prezzo Netto euro 2,17
RISORSE:
A RIPORTARE 172°773,10 29'948,02

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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RIPORTO 172°773,10 29'948,02
VARIE:
overflow (pr=2,72*,64) a corpo 1,000 2,72*,64 1,74
Sommano lerisorse euro 1,74
Resta manodopera euro 0,43 15,809
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANOKkg|  6°050,00 2,72 16°456,00 2'601,50| 15,809
31 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "A
A.06.090
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 109,08
Utili Impresa 10% euro -9,92
Spese Generali 14% euro -12,18
Prezzo Netto euro 86,98
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=109,08*,6) a corpo 1,000/ 109,08*,6 65,45
Sommano lerisorse euro 65,45
Resta manodopera euro 21,53 19,738
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 109,08 2181,60 430,60| 19,738
32 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
A.06.091
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,80
Utili Impresa 10% euro -7,44
Spese Generali 14% euro -9,13
Prezzo Netto euro 65,23
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=81,8*,6) a corpo 1,000 81,8*,6 49,08
Sommano lerisorse euro 49,08
Resta manodopera euro 16,15 19,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 50,00 81,80 4°090,00 807,50| 19,743
33 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO"C
A.06.092
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,72
Utili Impresa 10% euro -4,34
Spese Generali 14% euro -5,33
Prezzo Netto euro 38,05
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=47,72* ,6) a corpo 1,000 47,72% 6 28,63
Sommano lerisorse euro 28,63
Resta manodopera euro 9,42 19,740
A RIPORTARE 195'500,70 33'787,62

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 195'500,70 33'787,62
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 30,00 47,72 1°431,60 282,60/ 19,740
34 SFALCIO DI ERBE E CANNE PALUSTRI CON MEZZO MECCANICO MUNITO
A.08.020 DI BRACCIO SINO A MT. 8 OPERANTE DA STRADA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,11
Utili Impresa 10% euro -0,01
Spese Generali 14% euro -0,01
Prezzo Netto euro 0,09
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,11* ,65) a corpo 1,000 ,11* .65 0,07
Sommano lerisorse euro 0,07
Resta manodopera euro 0,02 18,182
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg 670,10 0,11 73,71 13,40/ 18,182
35 ARMATURA A LED TIPO AEC ITALO 1 0F3 STE-M 4.7-3M 71W
ClI.A.60.26
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 495,00
Utili Impresa 10% euro -45,00
Spese Generali 14% euro -55,26
Prezzo Netto euro 394,74
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=495*,6) a corpo 1,000 495* 6 297,00
Sommano lerisorse euro 297,00
Resta manodopera euro 97,74 19,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 495,00 2°970,00 586,44| 19,745
36 LAMPIONE A LED TIPO SCHREDER NEOS ZEBRA CON OTTICA PER
Cl.L.50.14 |ATTRAVERSAMENTI PEDONALI
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 850,00
Utili Impresa 10% euro -77,27
Spese Generali 14% euro -94,90
Prezzo Netto euro 677,83
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=850*,65) a corpo 1,000 850*,65 552,50
Sommano lerisorse euro 552,50
Resta manodopera euro 125,33 14,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 8,00 850,00 6°800,00 1°002,64| 14,745
37 CAVO UNIPOLARE sez. 4 mmg.
A RIPORTARE 206°776,01 35°672,70

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 206776,01 35'672,70
CO.U.12
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,10
Utili Impresa 10% euro -0,10
Spese Generali 14% euro -0,12
Prezzo Netto euro 0,88
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,1*,61) a corpo 1,000 1,1*.61 0,67
Sommano lerisorse euro 0,67
Resta manodopera euro 0,21 19,091
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 316,00 1,10 347,60 66,36/ 19,091
38 CAVO UNIPOLARE sez. 6 mmg.
C0.U.13
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,30
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 1,04
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,3*,61) a corpo 1,000 1,3*,61 0,79
Sommano le risorse euro 0,79
Resta manodopera euro 0,25 19,231
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 17240,00 1,30 1°612,00 310,00| 19,231
39 TRIANGOLO 90 CL.1- 2 ATTACCHI - A25/10
D.01.011
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 36,01
Utili Impresa 10% euro -3,27
Spese Generali 14% euro -4,02
Prezzo Netto euro 28,72
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=36,01*,62) a corpo 1,000/ 36,01*,62 22,33
Sommano le risorse euro 22,33
Resta manodopera euro 6,39 17,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 36,01 216,06 38,34| 17,745
40 TABELLA 60X60 CL.1SU 2 LATI ESTRUSO BIFACCIALE
D.06.007
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 104,30
Utili Impresa 10% euro -9,48
Spese Generali 14% euro -11,64
Prezzo Netto euro 83,18
A RIPORTARE 208'951,67 36°087,40

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 208'951,67 36°087,40
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=104,3*,62) a corpo 1,000/ 104,3*,62 64,67
Sommano lerisorse euro 64,67
Resta manodopera euro 18,51 17,747
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 104,30 625,80 111,06 17,747
41 TABELLA 80X27 CL.1-2 ATTACCHI - A25/10
D.09.009
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,82
Utili Impresa 10% euro -2,53
Spese Generali 14% euro -3,11
Prezzo Netto euro 22,18
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=27,82*,62) a corpo 1,000/ 27,82*,62 17,25
Sommano lerisorse euro 17,25
Resta manodopera euro 4,93 17,721
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 27,82 166,92 29,58 17,721
42 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.400 - A/R
D.34.041
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,82
Utili Impresa 10% euro -3,53
Spese Generali 14% euro -4,33
Prezzo Netto euro 30,96
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=38,82*,62) a corpo 1,000/ 38,82*,62 24,07
Sommano lerisorse euro 24,07
Resta manodopera euro 6,89 17,749
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,00 38,82 582,30 103,35/ 17,749
43 PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.450 - SAGOMATO
D.34.054
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 47,41
Utili Impresa 10% euro -4,31
Spese Generali 14% euro -5,29
Prezzo Netto euro 37,81
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=47,41*,62) a corpo 1,000/ 47,41*,62 29,39
Sommano lerisorse euro 29,39
A RIPORTARE 210"326,69 36'331,39

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 210°326,69 36°331,39
Resta manodopera euro 8,42 17,760
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 15,00 47,41 711,15 126,30/ 17,760
a4 SISTEMA DI FISSAGGIO -KIT STAFFA 48/60 ANTI ROTAZIONE E
D.41.011 BULLONERIA
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,64
Utili Impresa 10% euro -0,06
Foese Generali 14% euro -0,07
Prezzo Netto euro 0,51
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,64*,62) a corpo 1,000 ,64% .62 0,40
Sommano lerisorse euro 0,40
Resta manodopera euro 0,11 17,188
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 24,00 0,64 15,36 2,64| 17,188
45 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI QUADRATI 5.00
D.50.001 - ANCORATO CON FONDAZIONE IN CLS
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,80
Utili Impresa 10% euro -3,25
Sese Generali 14% euro -4,00
Prezzo Netto euro 28,55
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35,8*,6) a corpo 1,000 35,8*,6 21,48
Sommano lerisorse euro 21,48
Resta manodopera euro 7,07 19,749
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 30,00 35,80 1°074,00 212,10/ 19,749
46 POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 521
Utili Impresa 10% euro -0,47
Sese Generali 14% euro -0,58
Prezzo Netto euro 4,16
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,21*,6) a corpo 1,000 5,21*,6 3,13
Sommano lerisorse euro 3,13
Resta manodopera euro 1,03 19,770
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 25,00 521 130,25 25,75/ 19,770
A RIPORTARE 212°'257,45 36'698,18

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 212'257,45 36698,18
47 SMONTAGGIO DI SEGNALE SU UN PALO
D.52.019
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,13
Utili Impresa 10% euro -0,56
Spese Generali 14% euro -0,68
Prezzo Netto euro 4,89
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,13*,6) a corpo 1,000 6,13*,6 3,68
Sommano lerisorse euro 3,68
Resta manodopera euro 1,21 19,739
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 6,13 30,65 6,05/ 19,739
48 RIMOZIONE PALO DIAMETRO MM. 48/60
D.52.024
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,00
Utili Impresa 10% euro -1,36
Foese Generali 14% euro -1,68
Prezzo Netto euro 11,96
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=15*,6) a corpo 1,000 15*,6 9,00
Sommano lerisorse euro 9,00
Resta manodopera euro 2,96 19,733
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 5,00 15,00 75,00 14,80| 19,733
49 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
E.01.010 (Quantita superiori aml. 1000)
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,52
Utili Impresa 10% euro -0,05
Spese Generali 14% euro -0,06
Prezzo Netto euro 0,41
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,52*,6) a corpo 1,000 ,52* .6 0,31
Sommano lerisorse euro 0,31
Resta manodopera euro 0,10 19,231
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 1°425,00 0,52 741,00 142,50/ 19,231
50 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI,
E.01.020 ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,78
A RIPORTARE 213'104,10 36'861,53

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 213'104,10 36'861,53
Utili Impresa 10% euro -0,43
Sese Generali 14% euro -0,53
Prezzo Netto euro 3,82
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,78*,6) a corpo 1,000 4,78* 6 2,87
Sommano lerisorse euro 2,87
Resta manodopera euro 0,95 19,874
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 31,50 4,78 150,57 29,93| 19,874
51 VERNICIATURA CORDOLI
E.01.110
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 3,28
Utili Impresa 10% euro -0,30
Spese Generali 14% euro -0,37
Prezzo Netto euro 2,61
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=3,28*,63) a corpo 1,000/ 3,28*,63 2,07
Sommano lerisorse euro 2,07
Resta manodopera euro 0,54 16,463
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 120,00 3,28 393,60 64,80| 16,463
52 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIETIPO"A
H. 01.001
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,14
Utili Impresa 10% euro -7,74
Spese Generali 14% euro -9,51
Prezzo Netto euro 67,89
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=85,14* ,62) a corpo 1,000/ 85,14*,62 52,79
Sommano lerisorse euro 52,79
Resta manodopera euro 15,10 17,735
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 20,00 85,14 1702,80 302,00 17,735
53 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI ECADITOIE TIPO "B
H.01.002
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 67,01
Utili Impresa 10% euro -6,09
Spese Generali 14% euro -7,48
Prezzo Netto euro 53,44
RISORSE:
VARIE:
A RIPORTARE 215°351,07, 37°258,26

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 215°351,07 37°258,26
overflow (pr=67,01*,62) a corpo 1,000/ 67,01*,62 41,55
Sommano lerisorse euro 41,55
Resta manodopera euro 11,89 17,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 50,00 67,01 3350,50 594,50| 17,744
54 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIETIPO"C
H.01.003
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,31
Utili Impresa 10% euro -3,57
Spese Generali 14% euro -4,39
Prezzo Netto euro 31,35
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39,31*,62) a corpo 1,000/ 39,31*,62 24,37
Sommano lerisorse euro 24,37
Resta manodopera euro 6,98 17,756
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cad 10,00 39,31 393,10 69,80| 17,756
55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTA GRIGLIATA
H.01.004
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 102,25
Utili Impresa 10% euro -9,30
Spese Generali 14% euro -11,41
Prezzo Netto euro 81,54
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=102,25*,63) a corpo 1,000 102,25*,63 64,42
Sommano lerisorse euro 64,42
Resta manodopera euro 17,12 16,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 89,00 102,25 9100,25 1'523,68| 16,743
56 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ALL'INTERNO DI CENTRI URBANI FINO
1.01.012 ALLA PROFONDITA' DI m 1,50
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,90
Utili Impresa 10% euro -1,17
Spese Generali 14% euro -1,44
Prezzo Netto euro 10,29
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=12,9*,63) a corpo 1,000 12,9*,63 8,13
Sommano lerisorse euro 8,13
Resta manodopera euro 2,16 16,744
A RIPORTARE 228°194,92 39°446,24

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 2287194,92 39'446,24
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 327,83 12,90 4'229,01 708,11 16,744
57 Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico arifiu ... ' compreso quanto altro
1.01.016 occorre per dareil lavoro finito.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,42
Utili Impresa 10% euro -0,22
Spese Generali 14% euro -0,27
Prezzo Netto euro 1,93
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2,42*,65) a corpo 1,000 2,42*,65 1,57
Sommano lerisorse euro 1,57
Resta manodopera euro 0,36 14,876
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 256,31 2,42 620,27 92,27| 14,876
58 NOLEGGIO DI MOTOPOMPA.
1.01.021
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 80,00
Utili Impresa 10% euro -7,27
Spese Generali 14% euro -8,93
Prezzo Netto euro 63,80
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=80*,64) a corpo 1,000 80*,64 51,20
Sommano lerisorse euro 51,20
Resta manodopera euro 12,60 15,750
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno 30,00 80,00 2°400,00 378,00| 15,750
59 POZZETTO IN C.A. PER ISPEZIONE FOGNATURA BIANCA (cm.100x100)
1.01.028 RESINATO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 402,00
Utili Impresa 10% euro -36,55
Spese Generali 14% euro -44,88
Prezzo Netto euro 320,57
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=402*,65) a corpo 1,000 402*,65 261,30
Sommano lerisorse euro 261,30
Resta manodopera euro 59,27 14,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 7,00 402,00 2'814,00 414,89| 14,744
60 ANELLO AGGIUNTIVO PER POZZETTI ISP. FOGNA BIANCA (100x100)
A RIPORTARE 238'258,20 41°039,51,
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 238'258,20 41°039,51
1.01.029 RESINATO.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 206,60
Utili Impresa 10% euro -18,78
Foese Generali 14% euro -23,07
Prezzo Netto euro 164,75
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=206,6*,65) a corpo 1,000/ 206,6*,65 134,29
Sommano lerisorse euro 134,29
Resta manodopera euro 30,46 14,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 7,00 206,60 1°446,20 213,22| 14,743
61 TUBAZIONI C.V.400 mm. RESINATO.
1.01.035
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 43,00
Utili Impresa 10% euro -3,91
Spese Generali 14% euro -4,80
Prezzo Netto euro 34,29
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=43*,64) a corpo 1,000 43* .64 27,52
Sommano lerisorse euro 27,52
Resta manodopera euro 6,77 15,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 190,00 43,00 8170,00 1286,30| 15,744
62 TUBAZIONE PVC RIGIDO 400 mm
1.01.045
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 70,00
Utili Impresa 10% euro -6,36
Foese Generali 14% euro -7,82
Prezzo Netto euro 55,82
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=70*,64) a corpo 1,000 70*,64 44,80
Sommano lerisorse euro 44,80
Resta manodopera euro 11,02 15,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 6,00 70,00 420,00 66,12| 15,743
63 TUBAZIONE PVC RIGIDO 200 mm
1.01.049
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,70
Utili Impresa 10% euro -1,88
Sese Generali 14% euro -2,31
A RIPORTARE 248°294,40 42'605,15
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 248294,40 42'605,15
Prezzo Netto euro 16,51
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=20,7*,64) a corpo 1,000f 20,7*,64 13,25
Sommano lerisorse euro 13,25
Resta manodopera euro 3,26 15,749
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 50,00 20,70 1°035,00 163,00/ 15,749
64 TUBAZIONE PVC RIGIDO 160 mm
1.01.050
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 15,50
Utili Impresa 10% euro -1,41
Spese Generali 14% euro -1,73
Prezzo Netto euro 12,36
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=15,5%,64) a corpo 1,000 15,5%,64 9,92
Sommano lerisorse euro 9,92
Resta manodopera euro 2,44 15,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 410,00 15,50 6°355,00 1°000,40| 15,742
65 COLLEGAMENTI FOGNARI.
1.01.051
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 250,00
Utili Impresa 10% euro -22,73
Foese Generali 14% euro -27,91
Prezzo Netto euro 199,36
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=250*,62) a corpo 1,000 250*,62 155,00
Sommano lerisorse euro 155,00
Resta manodopera euro 44,36 17,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 2,00 250,00 500,00 88,72| 17,744
66 INTERCETTAZIONE TUBAZIONE ESISTENTE
LA.0S.02
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 200,00
Utili Impresa 10% euro -18,18
Sese Generali 14% euro -22,33
Prezzo Netto euro 159,49
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=200*,63) a corpo 1,000 200*,63 126,00
Sommano lerisorse euro 126,00
A RIPORTARE 256°184,40 43'857,27,
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 256°184,40 43'857,27,
Resta manodopera euro 33,49 16,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 8,00 200,00 1°600,00 267,92| 16,745
67 POZZETTO 40 x 40
OE.PO.51
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 105,00
Utili Impresa 10% euro -9,55
Foese Generali 14% euro -11,72
Prezzo Netto euro 83,73
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=105*,62) a corpo 1,000 105*,62 65,10
Sommano lerisorse euro 65,10
Resta manodopera euro 18,63 17,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 18,00 105,00 17890,00 335,34| 17,743
68 SCAVO IN SEDE STRADALE CON TUBO
OE.SC.21
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,00
Utili Impresa 10% euro -3,09
Spese Generali 14% euro -3,80
Prezzo Netto euro 27,11
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=34*,6) a corpo 1,000 34* .6 20,40
Sommano lerisorse euro 20,40
Resta manodopera euro 6,71 19,735
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 48,00 34,00 1632,00 322,08/ 19,735
69 SCAVO CON TUBO DURANTE OPERE DI SBANCAMENTO
OE.SC.22
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Foese Generali 14% euro -2,46
Prezzo Netto euro 17,54
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=22*,6) a corpo 1,000 22* 6 13,20
Sommano lerisorse euro 13,20
Resta manodopera euro 4,34 19,727
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml. 260,00 22,00 5720,00 1128,40| 19,727
A RIPORTARE 267°026,40 45'911,01
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 267°026,40 457911,01
70 INTERR. TETRA In10-32 A
QC.AE.415
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 50,00
Utili Impresa 10% euro -4,55
Foese Generali 14% euro -5,58
Prezzo Netto euro 39,87
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=50*,62) a corpo 1,000 50*,62 31,00
Sommano le risorse euro 31,00
Resta manodopera euro 8,87 17,740
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 1,00 50,00 50,00 8,87 17,740
71 PALO DIRITTO Hft=5m.
SO.DC.31
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 204,00
Utili Impresa 10% euro -18,55
Spese Generali 14% euro -22,77
Prezzo Netto euro 162,68
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=204*,61) a corpo 1,000 204* 61 124,44
Sommano le risorse euro 124,44
Resta manodopera euro 38,24 18,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 8,00 204,00 1°632,00 305,92| 18,745
72 PALO DIRITTO Hft=8m.
SO.DC.34
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 365,00
Utili Impresa 10% euro -33,18
Foese Generali 14% euro -40,75
Prezzo Netto euro 291,07
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=365*,61) a corpo 1,000 365*,61 222,65
Sommano le risorse euro 222,65
Resta manodopera euro 68,42 18,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO n. 6,00 365,00 2190,00 410,52| 18,745
73 TERRENO VEGETALE
T.11.24
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,00
Utili Impresa 10% euro -1,09
Sese Generali 14% euro -1,34
A RIPORTARE 270898,40 46'636,32
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 270°898,40 46'636,32
Prezzo Netto euro 9,57
RISORSE:
VARIE:
(pr=12*0,64) a corpo 1,000 12*0,64 7,68
Sommano lerisorse euro 7,68
Resta manodopera euro 1,89 15,750
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 91,80 12,00 1101,60 173,50/ 15,750
Parziale LAVORI A MISURA euro 272°000,00 46'809,82| 17,209
TOTALE euro 272°000,00 46809,82| 17,209

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA



LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE IN VIA GODO A VILLANOVA DI RAVENNA

pag. 25
NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.... 210'764,10 36'628,91 17,379
002 OG10 - Impianti per latrasformazione ata/media tensione e per la distribuzione di energiaelettricain corrente
aternata e continua 15'601,60 2'690,75| 17,247
003 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 40'721,64 6'582,96| 16,166
004 0OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 4'912,66 907,20 18,467
Totale SUPER CATEGORIE euro 272°000,00 46°809,82| 17,209

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P 0
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 A MISURA 272°000,00 46°809,82| 17,209
002 A CORPO 0,00 0,00 0,000
Totale CATEGORIE euro 272000,00 46'809,82| 17,209

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Demolizioni 15153,86 2'679,40| 17,681
002 Scavi e Rinterri 46'186,66 7°986,41 17,292
003 Opereinc.a 35°008,38 5560,19| 15,882
004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori 90°100,95 16°187,13| 17,966
005 Conglomerati Bituminosi 6'057,28 975,26/ 16,101
006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) 12°308,61 228590 18,572
007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) 15'601,60 2'690,75| 17,247
008 Fognatura 46'670,00 7'537,58| 16,151
009 Segnaletica 4'912,66 907,20 18,467
Totale SUB CATEGORIE euro 272°000,00 46'809,82| 17,209

A RIPORTARE
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 272°000,00 46°809,82| 17,209
M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.... euro 210°764,10 36'628,91 17,379
M:001.001 A MISURA euro 210°764,10 36'628,91 17,379
M:001.001.001 Demolizioni euro 15'153,86 2'679,40, 17,681
M:001.001.002 Scavi e Rinterri euro 46°186,66 798641 17,292
M:001.001.003 Opereinc.a euro 357008,38 5560,19| 15,882
M:001.001.004 Cordonate, pozzetti, chiusini e opere minori euro 90°100,95 16°187,13| 17,966
M:001.001.005 Conglomerati Bituminosi euro 6°057,28 975,26| 16,101
M:001.001.006 Pubblica Illuminazione (Opere Edili) euro 12°308,61 228590/ 18,572
M:001.001.008 Fognatura euro 5948,36 954,62| 16,048

M:002 OG10 - Impianti per latrasformazione ata/media tensione e per la distribuzione di energiaelettricain corrente
alternata e continua euro 15'601,60 2'690,75| 17,247
M:002.001 A MISURA euro 15'601,60 2'690,75| 17,247
M:002.001.007 Pubblica Illuminazione (Opere Elettriche) euro 157601,60 2'690,75| 17,247
M:003 OG6 - Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione euro 40'721,64 6'582,96| 16,166
M:003.001 A MISURA euro 40°721,64 6'582,96| 16,166
M:003.001.008 Fognatura euro 40°721,64 6582,96/ 16,166
M:004 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 4'912,66 907,20| 18,467
M:004.001 A MISURA euro 4'912,66 907,20| 18,467
M:004.001.009 Segnaletica euro 4'912,66 907,20, 18,467
TOTALE euro 272°000,00 46'809,82| 17,209

Ravenna, 26/06/2015

Il Tecnico
ing. Leonarda Principato

A RIPORTARE
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