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COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantital Prezzo unitario
Importo parziale] Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n® Euro
Fornitura e posa di gabbioni cilindrici
Tratto A 40,00 |+| 150,00 190,00
Tratto B 405,00
1
Tratto C 655,00
Tratto D 1.025,00
Sommaco ml. 2.275,00 96,00 218.400,00
Scavo di materie terrose
dasez2asez3 2,27 |+| 2,80 2,00 18,00 45,63
dasez3asez4 2,80 [+ 2,71 2,00 402,00 1.107,51
dasez4asez5 0,00 [+ 2,84 2,00 334,00 474,28
2 dasez5asez6 2,84 [+| 1,50 2,00 280,00 607,60
dasez6asez? 1,50 [+ 2,63 2,00 150,00 309,75
dasez7asez8 2,63 |+| 1,95 2,00 290,00 664,10
dasez8asez9 1,95 [+ 2,54 2,00 170,00 381,65
Sommaco mc. 3.590,52 4,70 16.875,44
A Riportare 235.275,44 235.275,44




Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantita] Prezzo unitario
Importo parziale] Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n® Euro
Riporto € 235.275,44
Fornitura e posa di geotessile
’ Su tutto il tratto 2.275,00 x| 1,50 3.412,50 2,40 8.190,00
Fornitura e posa in opera di terra
dasez1asez 1A 1,68 [+ 2,22 2,00 210,00 409,50
dasezlAasez? 2,22 |+| 5,22 2,00 290,00 1.078,80
dasez2asez3 5,22 |+ 1,98 2,00 18,00 64,80
dasez3asez4 1,98 |+ 1,96 2,00 |x| 402,00 791,94
dasez4asezb 1,96 [+ 1,97 2,00 334,00 656,31
4
dasez5asez6 0,00 [+ 5,24 2,00 280,00 733,60
dasez6asez7 5,24 |+| 3,76 2,00 150,00 675,00
dasez7asez8 3,76 [+ 1,10 2,00 290,00 704,70
dasez8asez9 1,10 ([+| 0,00 2,00 170,00 93,50
Totale mc 5.208,15
A detrarre artie?;rosszﬁvo di materie 3.590.52
A Riportare 1.617,63 8.190,00 8.190,00




Elenco prezzi lunghezza larghezza| altezza | prodotto/quantita] Prezzo unitario
Importo parziale] Importo totale
Art. Descrizione ml. ml. ml. ml/mg/mc/n°® Euro
Riporto € 1.617,63 243.465,44
4 Totale mc. 1.617,63 15,50 25.073,27
Semina per consolidamento scarpata
5
Totale ml. 2.275,00 1,60 3.640,00
Stabilizzato
6
Ripristino viabilita d'accesso 1.850,00 |x| 3,00 |x| 0,10 2,50 1.387,50 20,88 28.971,00
7 Nolo di escavatore, Pala .... 64,00 70,00 4.480,00
8 Nolo di autocarro 4 assi 65,00 67,00 4.355,00
Sommano € 66.519,27 66.519,27
Importo Lavori EURO (base d'asta soggetta a ribasso) 309.984,71
Per lavori in economia di difficile valutazione (non soggetti a ribasso) 8.000,00
Costi della Sicurezza valutati a misura (non soggetto a ribasso) - EURO 2.824,40
Totale Lavori in Appalto EURO 320.809,11




Totale Lavori in Appalto EURO 320.809,11
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per IVA al 22% sui lavori in ppalto 70.578,00
Per assicurazione Progettisti 195,69
Fondo per la progettazione e I'innovazione 6.416,18
Per rilievi di 1°e 2°pianta 2.000,00
per arrotondamenti 1,01

Importo complessivo somme a disposizione 79.190,89 79.190,89
Importo complessivo dei lavori 400.000,00




