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larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

40,00 + 150,00 190,00

405,00

655,00

1.025,00

2.275,00 96,00 218.400,00

2,27 + 2,80 : 2,00 x 18,00 45,63

2,80 + 2,71 : 2,00 x 402,00 1.107,51

0,00 + 2,84 : 2,00 x 334,00 474,28

2,84 + 1,50 : 2,00 x 280,00 607,60

1,50 + 2,63 : 2,00 x 150,00 309,75

2,63 + 1,95 : 2,00 x 290,00 664,10

1,95 + 2,54 : 2,00 x 170,00 381,65

3.590,52 4,70 16.875,44

235.275,44 235.275,44

da sez 5 a sez 6

da sez 6 a sez 7

Sommaco mc.

da sez 4 a sez 5

Tratto A

Tratto B

Tratto C

Tratto D

da sez 2 a sez 3

Sommaco ml.

da sez 3 a sez 4

Importo parziale Importo totale

COMPUTO METRICO E STIMA DEI LAVORI

Fornitura e posa di gabbioni cilindrici

Elenco prezzi

Descrizione

lunghezza

ml.

1

A Riportare

da sez 8 a sez 9

da sez 7 a sez 8

2

Scavo di materie terrose



larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

235.275,44

x 1,50 3.412,50 2,40 8.190,00

1,68 + 2,22 : 2,00 x 210,00 409,50

2,22 + 5,22 : 2,00 x 290,00 1.078,80

5,22 + 1,98 : 2,00 x 18,00 64,80

1,98 + 1,96 : 2,00 x 402,00 791,94

1,96 + 1,97 : 2,00 x 334,00 656,31

0,00 + 5,24 : 2,00 x 280,00 733,60

5,24 + 3,76 : 2,00 x 150,00 675,00

3,76 + 1,10 : 2,00 x 290,00 704,70

1,10 + 0,00 : 2,00 x 170,00 93,50

5.208,15

3.590,52

1.617,63 8.190,00 8.190,00A Riportare

4

da sez 6 a sez 7

da sez 7 a sez 8

da sez 3 a sez 4

da sez 4 a sez 5

3
Su tutto il tratto 

Fornitura e posa di geotessile

da sez 8 a sez 9

Totale mc

A detrarre art. 3 "Scavo di materie 
terrose"

Descrizione

Elenco prezzi
Importo totale

ml.

lunghezza
Importo parziale

da sez 1 a sez 1A

Riporto €

Fornitura e posa in opera di terra

da sez 1A a sez 2

da sez 2 a sez 3

2.275,00

da sez 5 a sez 6



larghezza altezza prodotto/quantita Prezzo unitario

Art. ml. ml. ml/mq/mc/n° Euro

1.617,63 243.465,44

4 1.617,63 15,50 25.073,27

2.275,00 1,60 3.640,00

1.850,00 x 3,00 x 0,10 x 2,50 1.387,50 20,88 28.971,00

7 64,00 70,00 4.480,00

8 65,00 67,00 4.355,00

66.519,27 66.519,27

309.984,71

8.000,00

2.824,40

320.809,11

Nolo di escavatore, Pala ….

Nolo di  autocarro 4 assi

Totale mc.

Stabilizzato

Ripristino viabilità d'accesso

Elenco prezzi lunghezza
Importo parziale

5
Totale ml.

Semina per consolidamento scarpata

Sommano €

Importo Lavori EURO (base d'asta soggetta a ribasso)

Per lavori in economia di difficile valutazione (non soggetti a ribasso)

Costi della Sicurezza  valutati a misura (non soggetto a ribasso) - EURO

Totale Lavori in Appalto EURO 

6

Descrizione

Riporto €

Importo totale
ml.



320.809,11

70.578,00

195,69

6.416,18

2.000,00

1,01

79.190,89 79.190,89

400.000,00Importo complessivo dei lavori

Importo complessivo somme a disposizione

per arrotondamenti

Per assicurazione Progettisti

Per rilievi di 1° e 2° pianta

Fondo per la progettazione e l’innovazione

Per IVA al 22% sui lavori in ppalto

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Totale Lavori in Appalto EURO 


