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COMPUTO METRICO

SCAVO DI SABBIA (mc.)

Da Pennelo 2 a Profilo 1

0,00

+

10,00

56,00

560,00

Da Profilo 1 a Profilo 2

10,00

+

50,00

58,00

1.740,00

Da Profilo 2 a Profilo 3

50,00

61,00

56,00

3.108,00

Da Profilo 3 a Profilo 4

61,00

41,00

58,00

2.958,00

Da Profilo 4 a Profilo 5

41,00

78,00

57,00

3.391,50

Da Profilo 5 a Profilo 6

78,00

43,00

59,00

3.569,50

Da Profilo 6 a Profilo 7

43,00

92,00

64,00

4.320,00

Da Profilo 7 a Profilo 8

92,00

54,00

55,00

4.015,00

Da Profilo 8 a Profilo 9

54,00

107,00

58,00

4.669,00

Da Profilo 9 a Profilo 10

107,00

27,00

58,00

3.886,00

Da Profilo 10 a Profilo 11

27,00

72,00

64,00

3.168,00

Da Profilo 11 a Profilo 12

72,00

14,00

63,00

2.709,00

Da Profilo 12 a Profilo 13

14,00

71,00

61,00

2.592,50

Da Profilo 13 a Profilo 14

71,00

29,00

61,00

3.050,00

Da Profilo 14 a Profilo 15

29,00

93,00

58,00

3.538,00

Da Profilo 15 a Profilo 16

93,00

28,00

61,00

3.690,50

Da Profilo 16 a Profilo 17

71,00

84,00

59,00

4.572,50




A riportare mc. 55.537,50

Riporto mc. 55.537,50

Da Profilo 17 a Profilo 18 59,00 9,00 65,00 2.210,00

Da Profilo 18 a Profilo 19 9,00 92,00 64,00 3.232,00

Da Profilo 19 a Pennelo 3 92,00 0,00 65,00 5.980,00

Sommano mc 66.959,50
Art. 1) Scavo con draga rifluente 66.959,50 0,60 40.175,70
Art. 2) scvo con scraper o similari 66.959,50 0,40 26.783,80
66.959,50

Totale mc




MASSI PER SCOGLIERA

Scogliera 1
Da Sez. F23 a Sez. F30 6,00 + 2,60 X 15,33 65,92
Da Sez. F30 a Sez. F40 2,60 + 2,40 X 28,84 72,10
Da Sez. F40 a Sez. F47 2,40 + 3,70 X 28,06 85,58
Da Sez. F47 a Sez. F55 3,70 + 3,50 X 19,97 71,89
Testate 25% del volume totale scogliera 73,87
Sommano mc. 369,37 369,37
Scogliera 2
Da Sez. F79 a Sez. F71 9,20 + 3,60 X 22,61 144,70
Da Sez. F71 a Sez. F63 3,60 + 2,80 X 25,02 80,06
Da Sez. F63 a Sez. F85 2,80 + 3,00 X 24,55 71,20
Da Sez. F85 a Sez. F94 3,00 + 2,20 X 21,23 55,20
Testate 25% del volume totale scogliera 87,79
Sommano mc. 438,95 438,95
A riportare mc. 808,32




Riporto mc. 808,32
Scogliera 3
Da Sez. F119 a Sez. F109 5,80 + 4,20 X 23,44 117,20
Da Sez. F109 a Sez. F102 4,20 + 3,10 X 23,10 84,32
Da Sez. F102 a Sez. F126 3,10 + 2,30 X 29,29 79,08
Da Sez. F126 a Sez. F135 2,30 + 1,70 X 16,61 33,22
Testate 25% del volume totale scogliera 78,45
Sommano mc. 392,27 392,27
Scogliera 4
Da Sez. F371 a Sez. F361 6,80 + 6,60 X 22,14 148,34
Da Sez. F361 a Sez. F353 6,60 + 5,00 X 21,29 123,48
Da Sez. F352 a Sez. 383 5,00 + 3,90 X 22,57 100,44
Da Sez. F383 a Sez. F392 3,90 + 2,20 X 27,00 82,35
Testate 25% del volume totale scogliera 113,65
Sommano mc. 568,26 568,26
A riportare mc. 1.768,85




Riporto mc. 1.768,85
Scogliera 5
Da Sez. F161 a Sez. F152 12,20 + 2,90 X 22,21 167,69
Da Sez. F152 a Sez. F144 2,90 + 2,60 X 23,47 64,54
Da Sez. F144 a Sez. F169 2,60 + 1,80 X 19,02 41,84
Da Sez. F169 a Sez. F178 1,80 + 2,70 X 32,06 72,14
Testate 25% del volume totale scogliera 86,55
Sommano mc. 432,76 432,76
Scogliera 6
Da Sez.F207 a Sez. F198 2,40 + 6,10 X 24,42 103,79
Da Sez. F198 a Sez. F189 6,10 + 3,00 X 24,22 110,20
Da Sez. F189 a Sez. F217 3,00 + 5,40 X 26,17 109,91
Da Sez. F217 a Sez. F229 5,40 + 1,00 X 21,93 70,18
Testate 25% del volume totale scogliera 118,22
Sommano mc. 102,13 102,13
A riportare mc. 2.303,74




Riporto mc. 2.303,74
Scogliera 7
Da Sez. F263 a Sez. F253 2,50 + 1,60 X 20,54 42,11
Da Sez. F253 a Sez. F244 1,60 + 3,90 X 23,24 63,91
Da Sez. F244 a Sez. F271 3,90 + 2,80 X 22,10 74,04
Da Sez. F271 a Sez. F282 2,80 + 2,30 X 29,89 76,22
Testate 25% del volume totale scogliera 64,07
Sommano mc. 320,34 320,34
Scogliera 8
Da Sez. F351 a Sez. F306 2,10 + 5,80 X 22,30 88,09
Da Sez. 306 a Sez. F298 5,80 + 4,40 X 25,82 131,68
Da Sez. F298 a Sez. F325 4,40 + 3,10 X 23,77 89,14
Da Sez. F325 a Sez. F334 3,10 + 3,20 X 21,89 68,95
Testate 25% del volume totale scogliera 94,46
Sommano mc. 472,32 472,32
A riportare mc. 3.096,40




Riporto mc. 3.096,40
Scogliera 9
Da Sez. FS13 a Sez. FS6 10,20 + 8,80 X 23,87 226,77
Da Sez. FS6 a Sez. FS21 8,80 + 9,00 X 22,44 199,72
Da Sez. FS21 a Sez. FS27 9,00 + 10,10 X 24,44 233,40
Da Sez. FS27 a Sez. FS33 10,10 + 4,10 X 25,51 181,12
Testate 25% del volume totale scogliera 210,25
Sommano mc. 1.051,26 1.051,26
Scogliera 10
Da Sez. FS43 a Sez. FS54 9,70 + 8,10 X 22,67 201,76
Da Sez.FS54 a Sez. FS61 8,10 + 2,90 X 19,99 109,95
Da Sez. FS61 a Sez. FS68 2,90 + 4,70 X 28,15 106,97
Da Sez. FS68 a Sez. FS785 4,70 + 3,30 X 19,84 79,36
Testate 25% del volume totale scogliera 124,51
Sommano mc. 622,55 622,55
A riportare mc. 4.770,20




Riporto mc. 4.770,20
Scogliera 11
Da inizio a Sez SB6126 0,00 + 7,50 X 24,98 2 = 93,68
Da Sez. SB6126 a Sez. SB5930 7,50 + 7,30 X 36,91 2 = 273,13
Da Sez. SB5930 a Sez. SB5713 7,30 + 7,50 X 30,26 2 = 223,92
Da Sez. SB5713 a Sez. SB5367 7,50 + 13,30 X 35,58 2 = | 370,03
Da Sez. SB5367 a Sez. SB5200 13,30 + 11,10 X 24,60 2 = | 300,12
Testate 35% del volume totale scogliera = 408,52
Sommano mc. 1.669,41 1.669.41
TOTALE COMPLESSIVO mc. 6.439,61
TRASFORMAZIONE IN TONNELLATE 6.439,61 | x 2,50 X 0,95 15.294,07
Art. 3) Massi di II° categoria 15.294,07 | x 0,50 7.647,04
Art. 4) Massi di lll° categoria 15.294,07 | x 0,50 7.647,04
Totale Ton. 15.294,07




Elenco prezzi N Prezzo unitario . . importo
Quantita Importo parziale importo totale % manodoperal
Art. Descrizione Euro manodopera
1 Scavo con draga rifluente 40.175,70 4,00 160.702,80 19,00 30.533,53
2 Scavo con scraper o similari 26.783,80 4,70 125.883,86 19,00 23.917,93
3 Bonifica bellica 123.500,00 0,50 61.750,00 12,00 7.410,00
4 | Fornitura e posa massi di ll° categorioa 7.647,04 21,00 160.587,76 17,00 27.299,92
5 | Fornitura e posa massi di llI° categorioa 7.647,04 22,00 168.234,80 17,00 28.599,92
6 Nolo di pontone 30,00 282,00 8.460,00 22,00 1.861,20
7 Nolo di escavatore, pala ecc... 95,00 66,00 6.270,00 38,32 2.402,66
8 Nolo di autocarro 200,00 62,00 12.400,00 35,77 4.435,48
TOTALE LAVORI a misura soggetti a ribasso 704.289,22 704.289,22 126.460,64
Manodopera % 17,96
ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso 4.796,30 4.796,30
Per lavori in economia di difficile valutazione 6.550,00 6.550,00
Totale Lavori in Appalto EURO 715.635,52




SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Per rilievi di 1° e 2° pianta 10.000,00
Per IVA al 22% sui lavori in appalto e rilievi di 1° e 2° pianta 159.639,81
Per assicurazione progettisti 357,82
Fondo per la progettazione e I'innovazione 14.312,71
Per arrotondamenti 54,14
Importo somme a disposizione 184.364,48 184.364,48
Importo complessivo dei lavori 900.000,00




