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Data, 20/11/2017

Adeguamento sismico palestra, adeguamento al D.P.R. 151/2011 e 
rifacimento copertura edificio scolastico presso la scuola primaria "M. 
Moretti" di Punta Marina Terme -RA-
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCap 0)

1 Voce riservata!!!
SpCap 0 - <nessuna>

SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 1)

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO
02.01.0030 ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di

mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mc 2,72 10,20 27,74 8,32 30,000

3 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.0080.0 Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il
01 battiscopa. I trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 23,28 9,12 212,31 63,69 30,000

4 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico
03 a rifiuto, fino a q ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e

rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 37,03 11,19 414,37 124,31 30,000

5 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse
02.04.0120 mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del

materiale; l ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 41,53 18,95 786,99 434,72 55,238

6 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO.
02.04.0130 Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere

murarie e idrauliche; il calo a terra dei mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 5,00 22,92 114,60 34,38 30,000

7 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
02.04.0140 qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il

calo a t ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 451,20 2,36 1´064,83 563,02 52,874

8 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi
02.04.0150 terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la rimozione degli ancoraggi e le

opere ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 58,00 1,54 89,32 47,01 52,632

9 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
01 finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di

sabbia per spessori fino a cm 7.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 10,88 14,08 153,19 45,96 30,000

10 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI.  Muratura in blocchi termici,
03.02.0180.0 con K termico non superiore a W/mq °C 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´863,35 1´321,41
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incid.COSTO
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R I P O R T O 2´863,35 1´321,41

01 senza incastro, portante  ... ante con o senza incastro (con certificato di origine), con
malta cementizia dosata  q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mc 0,93 207,58 193,05 57,91 30,000

11 MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN
03.02.0310.0 FORATI (8-10).  Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di
03 mattoni forati a 6 fori in foglio (spesso ...  compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 11,75 53,25 625,69 187,71 30,000

12 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0012.0 PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.  Calcestruzzo ... E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mc 1,09 111,91 121,98 36,59 30,000

13 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto

del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 1,41 20,58 29,02 8,71 30,000

14 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.05.0020 aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è
calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO kg 174,80 1,36 237,73 71,32 30,000

15 RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e
06.01.0010 soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle

caratteristiche di q ...  l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 10,00 40,17 401,70 120,51 30,000

16 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO.  Intonaco grezzo, rustico o
06.01.0210.0 fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da
01 un secondo strato ti ... piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto

occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 26,26 15,70 412,28 123,68 30,000

17 COLLETTA DI CALCE.  Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore
06.01.0230 di mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 9,50 6,14 58,33 17,50 30,000

18 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.
06.02.0090.0 Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo BI,
02 norma europea EN 176, fornite e poste  ...  È inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 36,18 37,91 1´371,58 411,48 30,000

19 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
01 di puro cemento tipo "325" ... a.

È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 10,00 41,15 411,50 123,45 30,000

20 Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´726,21 2´480,27



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6´726,21 2´480,27

06.04.0180.0 cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50,
01 opportunament ... ccorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo.

Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 60,00 34,48 2´068,80 620,64 30,000

21 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello
06.04.0430.0 per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È
03 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 5,10 1,79 9,13 2,74 30,000

22 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70
09.03.0011.0 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie
01 ...  colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a

battuta semplice ad una o più ante
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 20,33 241,87 4´917,22 399,97 8,134

23 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.
09.03.0110 Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno

nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 20,33 11,29 229,53 44,07 19,200

24 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di
09.06.0045 controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere

murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 24,49 32,04 784,66 296,18 37,746

25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
11.01.0032.0 lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono comp
02 ...  trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO kg 1´920,61 1,85 3´553,13 398,66 11,220

26 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
11.01.0062.0 sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono
02 c ... le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio

S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO kg 8´677,51 2,76 23´949,93 3´612,13 15,082

27 Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta
11.01.0110.0 eccezione per la saldatura dei connettori. Sono compresi: attrezzatura e materiale di
01 apporto ed  ... per controllo saldatura. È' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cm3 22´253,00 0,19 4´228,07 1´409,34 33,333

28 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
11.02.0110.0 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio,
03 sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e

tubi pesanti maggiori di 80 kg
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO kg 8´677,51 0,46 3´991,65 1´197,50 30,000

29 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
11.02.0110.0 contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio,
04 sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e

tubi leggeri.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO kg 1´920,61 0,54 1´037,13 311,14 30,000

30 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni,
01 volte e ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  rullo su pareti e

soffitti intonacati a civile e gesso.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´495,46 10´772,64
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R I P O R T O 51´495,46 10´772,64

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 85,94 3,75 322,28 96,68 30,000

31 PILETTA DI SCARICO.  Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio
14.01.0070.0 inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all'impermeabilizzazione,
02 diametro  ... sa l'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e

funzionante.  Piletta a pavimento con sifone.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 3,00 87,54 262,62 78,79 30,000

32 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI.  Lavabo in porcellana
14.02.0020.0 vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
01 barriere architettoniche, c ... dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle

dimensioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 3,00 257,21 771,63 231,49 30,000

33 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA.
14.02.0053 Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme

di abbattimento delle bar ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 3,00 722,00 2´166,00 649,80 30,000

34 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
14.03.0020.0 barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro
06 esterno 35 mm, ... tro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare

l'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 3,00 91,15 273,45 82,04 30,000

35 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO.
14.04.0160.0 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
03 EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiv ... , fornito e posto in opera. E'

compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 3,00 259,02 777,06 233,12 30,000

36 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.0040.0 norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
01 zanch ... co; la tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:

L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 2,00 666,05 1´332,10 185,92 13,957

37 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
03 ...  quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo a leva.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 25,00 178,70 4´467,50 620,49 13,889

38 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
04 ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Maniglione antipanico tipo Push.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 16,00 239,16 3´826,56 532,85 13,925

39 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
05 ... preso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.

Chiudi porta aereo idraulico.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 13,00 98,37 1´278,81 177,15 13,853

40 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali o
13 ...  occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblò rettangolare

REI 60 L x H mm 500 x mm 750.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 66´973,47 13´660,97
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R I P O R T O 66´973,47 13´660,97

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 4,00 342,95 1´371,80 191,32 13,947

41 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di
16.03.0060.0 resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civil
03 ... inito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la

Classe di resistenza al fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 47,28 23,56 1´113,92 334,18 30,000

42 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di
16.03.0060.0 resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civil
04 ... inito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la

Classe di resistenza al fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 170,78 29,88 5´102,91 801,67 15,710

43 TENDE A RULLO - Fornitura e posa in opera di tende a rullo oscuranti
A.02  ignifughe omologate con classe1 di reazione al fuoco.

Discreto assorbimento acustico
Schermatura alla luce 90-95%
Finiture e colori a scelta della D.L.
Compreso ogni onere per il montaggio
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 24,13 36,10 871,09 0,00

44 MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE. Compenso per
AC.05 fornitura e posa in dispositivo di comando esterno per sistemi di apertura con

maniglione antipanico composto da placca c ... ono compresi: la fornitura,
l'installazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 6,00 69,49 416,94 125,08 30,000

45 ZANZARIERE. Fornitura e posa di zanzariere con telaio fisso da istallare in luce sui
AC.11 serramenti costituito da controtelaio in allumino verniciato del colore del serramento e

rete m ... llica. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. Costo a mq con un minimo di mq 1,0.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 1,32 72,20 95,30 28,59 30,000

46 Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, assicurante
ACC.01 nel tempo stabilità cromatica anche in ambienti esposti a luce diretta, resistenza agli age

... ne di due mani di smalto con carteggiatura intermedia. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l’opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 193,11 16,70 3´224,94 1´557,81 48,305

47 CHIUSURE ALETTATE PER VENTILAZIONI PERMANENTI. Chiusure alettate
CH.06 non apribili per ventilazione permanente. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in

profilato di lamiera zincat ... 15 micron, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 1,31 46,93 61,48 18,44 30,000

48 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE per la realizzazione di impianto idrico
ED.01 sanitario e scarichi nei 3 blocchi bagni DA servizi igienici spogliatoio arbitri e atleti.

E' compreso il collegamento all'impianto idrico e di scarico esistenti.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO a corpo 1,00 1´353,75 1´353,75 406,13 30,000

49 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres porcellanato per
ED.02 interni o per esterni e per rampe gruppo BI - norma europea EN 176 - posato a cassero

con boiacca di puro cem ... tto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni e per
rampe, opache, delle dimensioni di cm 30x30, antiscivolo R12.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 10,88 41,25 448,80 134,64 30,000

50 PORTA SCORREVOLE. Porta scorrevole ad un anta tamburata composta da telaio
ED.03 perimetrale in legno di abete spessore 32x37 mm, riempitivo a struttura alveolare (nido

d'ape) con celle  ... o fornito a parte, completa di maniglia e serratura con dispositivo

COMMITTENTE: 
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libero/occupato.
Dimensioni luce netta cm 95 x 210.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 2,00 288,80 577,60 144,40 25,000

51 Demolizione e rimozione dell’unità termoventilante e delle canalizzazioni in lamiera
ED.03 posizionate sul solaio di copertura dell’Aula Magna.

La demolizione e rimozione comprende anche ... damento su indicazione della D.L..
Ogni altro onere non meglio specificato per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO a corpo 1,00 649,80 649,80 194,94 30,000

52 CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE. Controtelaio metallico in lamiera zincata,
ED.04 avente sede interna di mm 54/72/89/114 per parete interna divisoria formata da laterizi

forati di cm 8/10/ ...  il pannello porta scorrevole ai carrelli di scorrimento fornita a
parte.
Dimensioni luci di passaggio: cm 95 x cm 210.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cad 2,00 243,68 487,36 121,84 25,000

53 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato a una o due
ED.05 ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare; imbotte

costituito da profi ... luminio a "C" complanare; maniglia passante in allumio
anodizzato antinfortunio e serratura tipo Yale o libero occupato.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 4,83 235,55 1´137,71 217,95 19,157

54 Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera per la creazione delle
ED.COP.01. pendenze costituita da profili ad omega zincati posti ad interasse di mt.1.00 - 1.20
00 sorretti d ... aio esistente mediante tasselli ad espansione.   Il tutto predisposto per

creare una pendenza come da elaborati grafici.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m2 975,00 25,73 25´086,75 12´794,24 51,000

55 Realizzazione di tasche nel manto di copertura esistente per il fissaggio della
ED.COP.01. sottostruttura metallica del manto di copertura di cui alla voce ED.COP.01.00.
01 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m2 975,00 3,16 3´081,00 1´571,31 51,000

56 Nuovo  manto di copertura in lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una
ED.COP.02. lamiera in acciaio zincato spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un
00 rivestimento a ... 000h (ISO 9227); riflettanza minima per i tetti in pendenza superiore

al 30% come richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m2 975,00 32,28 31´473,00 16´051,23 51,000

57 Compenso per preverniciatura delle lastre grecate di copertura in colore testa di moro.
ED.COP.02. SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
01 SOMMANO m2 975,00 1,36 1´326,00 676,26 51,000

58 Fornitura e posa in opera di listello sagomato parapassero realizzato in alluminio 10/10,
ED.COP.03. di chiusura inferiore o superiore.
00 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 399,00 2,71 1´081,29 551,46 51,000

59 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di
ED.COP.03. moro 6/10, sviluppo 50 cm, sagomati secondo necessità, resi in opera con rivetti e silico
01 ...  staffe di supporto; il tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 129,00 27,62 3´562,98 1´817,12 51,000

60 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di
ED.COP.03. moro 6/10, sviluppo 100 cm, sagomati secondo necessità, resi in opera con rivetti e silic
02 ...  staffe di supporto; il tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 40,00 34,11 1´364,40 695,84 51,000

61 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in  lamiera preverniciata testa

COMMITTENTE: 
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ED.COP.03. di moro 6/10, sviluppo 150 cm, sagomati secondo necessità, resi in opera con rivetti e
03 sili ...  staffe di supporto; il tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola

d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 5,00 51,18 255,90 130,51 51,000

62 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo in alluminio 10/10 preverniciato
ED.COP.04. testa di moro, sviluppo cm. 50, sagomati secondo le necessità, resi in opera con rivetti e
00 silicone per la realizzazione di colmi piani e una falda. [come da elaborati grafici]

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 91,00 28,88 2´628,08 1´340,32 51,000

63 Fornitura e posa di colmi  ad una falda  in alluminio 10/10 preverniciato testa di moro,
ED.COP.05. sviluppo cm. 50, compreso di sottostruttura di sostegno e scossalina in alluminio 10/10
00 pre ...  la nuova copertura, compreso  quanto necessario per dare  il lavoro finito a

regola d’arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 67,00 54,15 3´628,05 1´850,31 51,000

64 Fornitura e posa di bordatura laterale  in alluminio 10/10 preverniciato testa di moro,
ED.COP.06. sviluppo cm. 50, compreso  quanto necessario per dare  il lavoro finito a regola d’arte.
00 Sco ... annello parete spessore cm 4 e quanto necessario per dare  il lavoro finito a

regola d’arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO m 113,00 66,79 7´547,27 3´849,11 51,000

65 Fornitura e posa di basamenti prestampati con foro quadrato, rialzo degli spiati e
ED.COP.08. successiva posa di cappello camino compreso di rete anti intrusione.
00 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO cadauno 4,00 225,63 902,52 460,29 51,000

66 RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di
ED.DEM.01 zavorramento di manti sintetici. Compreso l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi

mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o a discarica.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mc 28,81 31,59 910,11 638,53 70,160

67 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine
ED.INF.01 variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera su infisso.

 Il produttore della vetrata isolante ...  Vetro camera mm 55.2 Selettivo -16 Argon-44.2
Acustico (Ug< 1,0 W/Mq°k).
Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa:73 (EN 410).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 12,77 73,10 933,49 326,72 35,000

68 Rinforzo di pannelli in c.a.v. con placcaggio di confinamento, mediante l’utilizzo di
FRP.01 sistema composito certificato da idoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/

2001, co ... zzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera
comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

SOMMANO mq 71,61 207,78 14´879,13 5´207,69 35,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 182´546,84 65´898,90 36,100

T O T A L E   euro 182´546,84 65´898,90 36,100

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 182´546,84 65´898,90 36,100
  002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 0,00 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 182´546,84 65´898,90 36,100

     Data, 20/11/2017

Il Tecnico
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