



COMUNE DI RAVENNA
AREA INFRASTRUTTURE CIVILI
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA



SCUOLA PRIMARIA " M. Moretti"

P.zza Massimiano, 3 Punta Marina Terme (RA)

ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R.
151/2011 E RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINTIVO/ESECUTIVO



Segretario Generale Dott. PAOLO NERI		Assessore ai LL.PP.: ROBERTO GIOVANNI FAGNANI		Sindaco MICHELE DE PASCALE	
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI			Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI		
Firme:					
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli					
PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Luca Leonelli					
PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Carolina Cozzolino					
Ing. Alessandra Leda					
PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: ing. Alessandra Leda					
COORD DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Ing. Luca Leonelli					
ELABORAZIONE GRAFICA: geom. Serena Franzel					
Arch. Francesca Fini					
0	EMISSIONE	C. Cozzolino	Leonelli L.	Leonelli L.	6/11/2017
Rev	Descrizione	Redatto:	Controllato:	Approvato:	Data:

ELABORATO

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Codice Intervento: 2017/317	Codice Edificio: G020	Codice Fase: P/D/E	Codice Elaborato: QTE
Scala: //	File: G020-2017_317-PD/E-QTE-R0	Data: 6/11/2017	Revisione: R0

Quadro Tecnico Economico

A)	Importo esecuzione delle lavorazioni	Euro
	Lavori a misura (assoggettabili a ribasso)	182'546,84
	Lavori a corpo (assoggettabili a ribasso)	0,00
	Lavori in economia (non assoggettabili a ribasso)	4'043,64
	Totale lavori a base d'asta a)	186'590,48
B)	Importo oneri della sicurezza	Euro
	Lavori a misura (non assoggettabili a ribasso)	15'409,52
	Lavori a corpo (non assoggettabili a ribasso)	0,00
	Lavori in economia (non assoggettabili a ribasso)	0,00
	Totale lavori a base d'asta b)	15'409,52
	Totale A) + B)	202'000,00
C)	Somme a disposizione dell'amministrazione	Euro
1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	0,00
2	Rilevi, accertamenti e indagini	0,00
3	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4	Imprevisti	1'514,03
5	Acquisizione aree o immobili	0,00
6	Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione all'intervento	202,00
7	Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione calcolato nella misura massima lorda sulla base di gara ex art. 113, c.2 D.Lgs. n.50/16, comprensiva della quota da destinare ad avanzo vincolato (20% del totale)	4'040,00
8	Spese per attività di consulenza o di supporto	5'000,00
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	0,00
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	0,00
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi	0,00
12	I.V.A. ed eventuali altre imposte (10% adeguamento sismico; 22% altre opere)	37'243,97
	Totale C)	48'000,00
	Totale A) + B) + C)	250'000,00