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Adeguamento sismico palestra, adeguamento al D.P.R. 151/2011 e 
rifacimento copertura edificio scolastico presso la scuola primaria "M. 
Moretti" di Punta Marina Terme -RA-

IL TECNICO



pag. 2

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
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LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 1)
OPERE EDILI  (Cap 1)

Nr. 1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FIN ... tre compreso quanto altro occorre per
02.01.0030 dare l'opera finita.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito
anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (dieci/20) mc 10,20

Nr. 2 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
02.03.0080.0 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
01 presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad una testa, con mattoni pieni o

forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tra cm
6-11.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (nove/12) mq 9,12

Nr. 3 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto,
02.03.0100.0 etc.
03 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono

compresi: il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta; la malta di allettamento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e
rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (undici/19) mq 11,19

Nr. 4 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozione di infissi di qualunque f ... e compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
02.04.0120 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi:

le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (diciotto/95) mq 18,95

Nr. 5 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Ri ... e compreso quanto altro occorre per dare
02.04.0130 il lavoro finito.

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO.  Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a terra dei materiali; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventidue/92) cad 22,92

Nr. 6 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben  ... emento tipo 325 per mc di sabbia per spessori fino a cm 7.
03.01.0010.0 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
01 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di

sabbia per spessori fino a cm 7.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quattordici/08) mq 14,08

Nr. 7 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura in blo ... alta cementizia dosata q.li 3 di cemento grigio
03.02.0180.0 tipo 325 .
01 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI.  Muratura in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75,

di qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e
dosata, per murature sia in fondazione che in elevazione con uno o più fronti, rette o curve. Sono compresi: la formazione di spigoli e
riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco sismico portante con o senza incastro
(con certificato di origine), con malta cementizia dosata  q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentosette/58) mc 207,58

Nr. 8 MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN F ... lta cementizia dosata a q.li 3 di cemento
03.02.0310.0 bianco tipo 325.
03 MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN FORATI (8-10).  Muratura a cassa vuota eseguita

con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata.
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; l'incassatura superiore; la formazione degli
stipiti e dei parapetti; l'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con malta cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
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SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (cinquantatre/25) mq 53,25

Nr. 9 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita.
03.03.0012.0 Sono escluse: le casseforme.
01  C25/30 (Rck 30 N/mmq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita,  per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,
secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5
mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (centoundici/91) mc 111,91

Nr. 10 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e del ... tto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e

posa in opera del disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso
quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (venti/58) mq 20,58

Nr. 11 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in  ... lcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
03.05.0020 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,

fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di
trafila rispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge ove richiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei
ferri progettato.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (uno/36) kg 1,36

Nr. 12 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresa di intonaci civili i ... tre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
06.01.0010 RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio
intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento; il lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quaranta/17) mq 40,17

Nr. 13 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre per dare l'opera finita. Con malta comune
06.01.0210.0 o bastarda.
01 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO.  Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito

da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su
superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta comune o bastarda.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quindici/70) mq 15,70

Nr. 14 COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a perfetta  ... i mm 2. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
06.01.0230 COLLETTA DI CALCE.  Colletta di calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per dare

l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (sei/14) mq 6,14

Nr. 15 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ... ta. Piastrelle a tinta unita delle
06.02.0090.0 dimensioni di cm 20x20.
02 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.  Rivestimento di pareti interne con piastrelle

monocottura - pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su
supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi
speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentasette/91) mq 37,91

Nr. 16 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcell ... i o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e
06.04.0120.0 20x20.
01 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN

COMMITTENTE: 
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176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante
idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quarantauno/15) mq 41,15

Nr. 17 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON LASTRE DI CLS E MATERIALI LAPIDEI IN VISTA. Ciottoli di fiume a tinta
06.04.0180.0 unita, pezzatura mm 8-20.

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua  a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. Sono compresi: il letto di malta; la pulitura finale; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.

01 Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e 
dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua  a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei 
parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. Sono compresi: il letto di malta; 
la pulitura finale; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di 
sottofondo. Ciottoli di fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentaquattro/48) mq 34,48

Nr. 18 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Di plastica da mm 25x5.

BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5.

06.04.0430.0 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in 
03 opera con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (uno/79) m 1,79

Nr. 19 INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o
09.03.0011.0 più ante

Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati de lla sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinitocon le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in oper a. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso  il controtelaio, da murare e le opere murarie. E' compreso inoltr e quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme applicabili, la marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351 -1 nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di resistenza ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’ impatto, capacità portante dei dispositivi di sicurezza, isolament o acustico, trasmittanza termica, proprietà radiative delle vetrazio ni, permeabilità all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compre sa la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del  vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o p iù ante

01 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati de lla sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito
con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in oper a. 
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le 
squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso. E' escluso  il controtelaio, da murare e le opere murarie. E' compreso inoltr e 
quanto altro occorre per dare l'opera finita, inclusa la documentazione che certifichi la rispondenza alle norme applicabili, la 
marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui alla norma UNI EN 14351 -1 nei riguardi dei requisiti minimi obbligatori di 
resistenza ai carichi del vento, tenuta all’acqua, resistenza all’ impatto, capacità portante dei dispositivi di sicurezza, isolament o 
acustico, trasmittanza termica, proprietà radiative delle vetrazio ni, permeabilità all’aria, presenza di sostanze dannose. E' compre sa 
la verniciatura nei colori RAL. E' esclusa la fornitura e posa del  vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad una o p iù 
ante
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentoquarantauno/87) mq 241,87

Nr. 20 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Com ... ura al forno nei colori R.A.L.
09.03.0110 (mazzetta colori standard).

COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.  Compenso pe r anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).

COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.  Compenso pe r anodizzazione con procedimento 
elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (undici/29) mq 11,29

Nr. 21 CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE.

Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e port e, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, fornit i e posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

09.06.0045 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e port e, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, fornit i e 
posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentadue/04) mq 32,04

Nr. 22 TINTEGGIATURA A TEMPERA. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura
12.01.0020.0 dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittur a a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltrecompreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

01 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a 
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e 
spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe 
e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante 
a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pit tura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittur a a 
tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (tre/75) mq 3,75

Nr. 23 PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento ... voro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
14.01.0070.0 PILETTA DI SCARICO.  Piletta di scarico posta su pavimento, con griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto
02 per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa l'assistenza muraria e

quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.  Piletta a pavimento con sifone.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ottantasette/54) cad 87,54

Nr. 24 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in  ... sioni di cm 70x57 con tolleranza in meno o in
14.02.0020.0 più di cm 2.
01 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI.  Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le

vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo,
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bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il
relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono
esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima
qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni,
peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-
4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di
cm 70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentocinquantasette/21) cad 257,21

Nr. 25 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOG ... e, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
14.02.0053 materiali stessi.

VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA.  Vaso igienico in porcellana vetrificata per
disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a
catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo
a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza
muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono
essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche
stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualità,
caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (settecentoventidue/00) cad 722,00

Nr. 26 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni intubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro,viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

14.03.0020.0 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
01 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette a incastro,

viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente 
per dare l'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (centotre/79) cad 103,79

Nr. 27 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
14.03.0020.0 idem c.s. ...e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
05 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (centosettanta/57) cad 170,57

Nr. 28 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Sedile ribaltabile.
14.03.0020.0 idem c.s. ...e funzionante. Sedile ribaltabile.
06 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (novantauno/15) cad 91,15

Nr. 29 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gr ... e il lavoro finito. Con leva lunga e
14.04.0160.0 bocchello estraibile.
03 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO.  Gruppo miscelatore monocomando cromato,

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,
corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. Con leva lunga e bocchello estraibile.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentocinquantanove/02) cad 259,02

Nr. 30 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. REI 60 L x H = 1250 x 2150.
16.02.0040.0 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera. Sono
01 compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave

patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molla di richiamo; il
preselettore di chiusura; la targhetta identificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di
fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi: la ripresa dell'intonaco; la tinteggiatura.
Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (seicentosessantasei/05) cad 666,05

Nr. 31 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo a leva.

Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.

16.02.0070.0 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono 
03 compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo a leva.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (centosettantaotto/70) cad 178,70

Nr. 32 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo Push.
16.02.0070.0 idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
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04 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentotrentanove/16) cad 239,16

Nr. 33 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Chiudi porta aereo idraulico.
16.02.0070.0 idem c.s. ...collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.
05 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (novantaotto/37) cad 98,37

Nr. 34 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750.
16.02.0070.0 idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750.
13 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (trecentoquarantadue/95) cad 342,95

Nr. 35 TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO. Trattamento intumescente di
16.03.0060.0 manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale.  Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione delfattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

03 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 
90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale.  Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la 
preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno 
spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal 
Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del
fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di 
lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. 
Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventitre/56) mq 23,56

Nr. 36 TENDE A RULLO
A.02 TENDE A RULLO - Fornitura e posa in opera di tende a rullo oscuranti

 ignifughe omologate con classe1 di reazione al fuoco.
Discreto assorbimento acustico
Schermatura alla luce 90-95%
Finiture e colori a scelta della D.L.
Compreso ogni onere per il montaggio
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentasei/10) mq 36,10

Nr. 37 MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE. Compenso pe ... ssario per dare il lavoro finito a perfetta
AC.05 regola d'arte.

MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE. Compenso per fornitura e posa in dispositivo di comando esterno
per sistemi di apertura con maniglione antipanico composto da placca con maniglia esterna ribassata in lega di alluminio e verniciata
in colore a scelta della D.L. e completa di serratura a cilindro. Sono compresi: la fornitura, l'installazione e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (sessantanove/49) cad 69,49

Nr. 38 ZANZARIERE. Fornitura e posa di zanzariere con telaio fis ... erfetta regola d'arte. Costo a mq con un minimo di mq 1,0.
AC.11 ZANZARIERE. Fornitura e posa di zanzariere con telaio fisso da istallare in luce sui serramenti costituito da controtelaio in allumino

verniciato del colore del serramento e rete metallica. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Costo
a mq con un minimo di mq 1,0.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (settantadue/20) mq 72,20

Nr. 39 PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA. Persiane in all ... o altro occorre per dare l'opera finita. Con alette
CH.06 fisse.

CHIUSURE ALETTATE PER VENTILAZIONI PERMANENTI. Chiusure alettate non apribili per ventilazione permanente. Sono
compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata da mm 10/10; alette in lega di alluminio inclinate a 45° con passo
20 mm, controtelaio con sezione minima di mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista
satinate e con superficie totale della lega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quarantasei/93) mq 46,93

Nr. 40 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE
ED.01 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE per la realizzazione di impianto idrico sanitario e scarichi nei 3 blocchi bagni DA

servizi igienici spogliatoio arbitri e atleti.
E' compreso il collegamento all'impianto idrico e di scarico esistenti.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (milletrecentocinquantatre/75) a corpo 1´353,75

Nr. 41 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres por ... pe, opache, delle dimensioni di cm 30x30,
ED.02 antiscivolo R12.

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni e per rampe gruppo BI -
norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di
malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. È inoltre compreso quanto altro
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occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni e per rampe, opache, delle
dimensioni di cm 30x30, antiscivolo R12.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quarantauno/25) mq 41,25

Nr. 42 Porte in legno di Abete tipo "scrigno", ad un battente, t ... i pioppo da 4 mm. Dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210.
ED.03 PORTA SCORREVOLE. Porta scorrevole ad un anta tamburata composta da telaio perimetrale in legno di abete spessore 32x37 mm,

riempitivo a struttura alveolare (nido d'ape) con celle da 20 mm, copertine in MDF spessore mm 4, incollaggio con colle viniliche a
caldo e impiallacciati su entrambi i lati in laminatino plastico di colore a scelta della D.L. su mazzetta ABET PRINT. Stipite,
guarnizione e mostrine per porta scorrevole anta unica sp. 10,5 cm laccato bianco. Si intende compreso l'onere di montaggio, su
controtelaio fornito a parte, completa di maniglia e serratura con dispositivo libero/occupato.
Dimensioni luce netta cm 95 x 210.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentoottantaotto/80) cad 288,80

Nr. 43 RIMOZIONE UTA
ED.03 Demolizione e rimozione dell’unità termoventilante e delle canalizzazioni in lamiera posizionate sul solaio di copertura dell’Aula

Magna.
La demolizione e rimozione comprende anche i pezzi speciali, i plenum, valvole miscelatrici, tubazioni in acciaio di alimentazione, i
giunti antivibranti in tela olona, i cavi elettrici che dall’unità vanno al quadro elettrico installato nell’aula.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per:
- lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento (parte relativa alla macchina termoventilante);
- il calo del materiale dal solaio di copertura a terra;
- il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale;
- la fornitura e posa in opera di valvole a sfera diametro 1”1/2 per l'intercettazione degli stacchi dell'impianto di riscaldamento su
indicazione della D.L..
Ogni altro onere non meglio specificato per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (seicentoquarantanove/80) a corpo 649,80

Nr. 44 Porte in legno di Abete tipo "scrigno", ad un battente, t ... i pioppo da 4 mm. Dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210.
ED.04 CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE. Controtelaio metallico in lamiera zincata, avente sede interna di mm 54/72/89/114 per

parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10/12,5 con spessore complessivo parete finita di mm 108/125/150, idoneo
per l'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di Kg 80. Si intende compreso l'onere per
il fissaggio del controtelaio e ricompreso la fornitura del kit ferramenta per fissare il pannello porta scorrevole ai carrelli di
scorrimento fornita a parte.
Dimensioni luci di passaggio: cm 95 x cm 210.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentoquarantatre/68) cad 243,68

Nr. 45 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio an ... ato antinfortunio e serratura tipo Yale o libero
ED.05 occupato.

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi:
il controtelaio, da murare; imbotte costituito da profilati estrusi in lega di alluminio 6060 (EN 573-3) spessore 15/10 ad incastro
telescopico con le mostre coprifilo, montanti e traveri telaio assemblati con squadretti in alluminio a botte; cerniere in alluminio
estruso apribili a 180° con perno in acciaio autolubrificante; guarnizioni di battuta a norme UNI 9122; porta tamburata dello spessore
di 40 mm, con intelaiatura di legno di abete e nido d'ape, ringrossi per applicazione serratura, superfice in MDF da 4 mm rivestico con
laminato plastico HPL dello spessore di 0,9 mm con colorazione a scelta della D.L. su mazzetta Abet Print, bordatura filo anta in
alluminio a "C" complanare; maniglia passante in allumio anodizzato antinfortunio e serratura tipo Yale o libero occupato.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentotrentacinque/55) mq 235,55

Nr. 46 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI

Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed  intercapedine variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera su infisso. Il produttore della vetrata isolante dovrà garantire la corrispondenza delle vetrate a quanto indicato nella relativa norma di prodotto a seconda della tipologia di lastre impiegate. Gli elementi di vet rocamera dovranno essere forniti di idoneo certificato di garanziadecennale contro la presenza di umidità condensata all'interno del le lastre. I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità , perfettamente incolori e trasparenti, se non in presenza di divers a disposizione, con superfici complanari piane. Dovranno inoltre essere marcati CE e corrispondere alle norme EN. L'utilizzo di opportune guarnizioni permetterà di far esercitare al vento una pressione costante su tutto il perimetro delle lastre onde evitare  punti di infiltrazione. A tale scopo la guarnizione esterna sarà più elastica di quella interna in modo da deformarsi prima nel caso di  movimenti anomali. Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697.I  vetri dovranno avere uno spessore idoneo determinato in base alle dimensioni, alle sollecitazioni a cui è sottoposto ed in base  all'impiego ed ai requisiti prestazionali richiesti. Dovranno ess ere impiegati gli appositi supporti del vetro a leva in alluminio prev isti dal sistema, idonei a trasmettere il peso dei vetri alla stru ttura portante interna. I vetri dovranno essere posti in opera nel rispe tto della norma UNI 6534 con l'impiego di tasselli aventi adeguatadurezza a seconda della funzione (portante o distanziale). I tasse lli dovranno garantire l'appoggio delle lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea al peso da sopportare. La tenu ta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli.Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura;gli sfridi. E' compreso quanto occorre. Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 55.2 Selettivo -16 Argon-44.2 Acustico (Ug< 1,0 W/Mq°k).Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa:73 (EN 410).

ED.INF.01 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed  intercapedine variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera 
su infisso.
 Il produttore della vetrata isolante dovrà garantire la corrispondenza delle vetrate a quanto indicato nella relativa norma di prodotto 
a seconda della tipologia di lastre impiegate. Gli elementi di vet rocamera dovranno essere forniti di idoneo certificato di garanzia
decennale contro la presenza di umidità condensata all'interno del le lastre. I vetri ed i cristalli dovranno essere di prima qualità , 
perfettamente incolori e trasparenti, se non in presenza di divers a disposizione, con superfici complanari piane. Dovranno inoltre 
essere marcati CE e corrispondere alle norme EN. L'utilizzo di opportune guarnizioni permetterà di far esercitare al vento una 
pressione costante su tutto il perimetro delle lastre onde evitare  punti di infiltrazione. A tale scopo la guarnizione esterna sarà più 
elastica di quella interna in modo da deformarsi prima nel caso di  movimenti anomali. Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri 
sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697.I  vetri dovranno avere uno spessore idoneo determinato in base 
alle dimensioni, alle sollecitazioni a cui è sottoposto ed in base  all'impiego ed ai requisiti prestazionali richiesti. Dovranno ess ere 
impiegati gli appositi supporti del vetro a leva in alluminio prev isti dal sistema, idonei a trasmettere il peso dei vetri alla stru ttura 
portante interna. I vetri dovranno essere posti in opera nel rispe tto della norma UNI 6534 con l'impiego di tasselli aventi adeguata
durezza a seconda della funzione (portante o distanziale). I tasse lli dovranno garantire l'appoggio delle lastre del vetrocamera e 
dovranno avere una lunghezza idonea al peso da sopportare. La tenu ta attorno alle lastre di vetro dovrà essere eseguita con idonee 
guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli.

Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura;
gli sfridi. E' compreso quanto occorre. 
Misurazione minima mq 0,40. Vetro camera mm 55.2 Selettivo -16 Argon-44.2 Acustico (Ug< 1,0 W/Mq°k).
Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa:73 (EN 410).

COMMITTENTE: 
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SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (settantatre/10) mq 73,10

Nr. 47 CHIUDIPORTA AEREO. Accessori per porte, costituito da chi ... zzo per ciascun battente su cui é installato l'accessorio.

CHIUDIPORTA AEREO. Accessori per porte, costituito da chiudiporta idraulico aereo con braccio a slitta e sistema di arresto regolabile per il bloccaggio della porta in posizione di apertura,  installato sul lato interno, finitura esterna a scelta della D.L. . Sono compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui é installato l'accessorio.

ED.INF.06 CHIUDIPORTA AEREO. Accessori per porte, costituito da chiudiporta idraulico aereo con braccio a slitta e sistema di arresto 
regolabile per il bloccaggio della porta in posizione di apertura,  installato sul lato interno, finitura esterna a scelta della D.L. . Sono 
compresi: la fornitura; l'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da 
conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui é installato l'accessorio.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (centocinquantaotto/39) cadauno 158,39

OPERE STRUTTURALI  (Cap 2)

Nr. 48 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. In acciaio S235 JR -
11.01.0032.0 Classe di esecuzione EXC3

Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in o pera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altrooccorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3

02 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in o pera in 
conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a 
misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature 
che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (uno/85) kg 1,85

Nr. 49 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Tubolari senza saldatura, in acciaio
11.01.0062.0 S235 JR - Classe di esecuzione EXC3

Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3

02 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera 
in conformità alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di base e di attacco; il taglio a misura; le 
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l'opera finita. Il peso è quello effettivo a lavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno 
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (due/76) kg 2,76

Nr. 50 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura a cordoni d'angolo.

Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori. Sono compresi: attrezzatura e materiale di apporto ed oneri per controllo saldatura. È' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.

11.01.0110.0 Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori. Sono 
01 compresi: attrezzatura e materiale di apporto ed oneri per controllo saldatura. È' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 

l'opera finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/19) cm3 0,19

Nr. 51 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi pesanti maggiori di 80 kg

Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti maggiori di 80 kg

11.02.0110.0 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 
03 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti 

maggiori di 80 kg
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/46) kg 0,46

Nr. 52 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
11.02.0110.0 idem c.s. ...e tubi leggeri.
04 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/54) kg 0,54

Nr. 53 TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO. Trattamento intumescente di
16.03.0060.0 manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale.  Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione delfattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.

04 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 
90', posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale.  Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveratura del fondo, la 
preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in più mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno 
spessore sufficiente a garantire l'idonea protezione del manufatto; la fornitura del certificato originale del prodotto rilasciato dal 
Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e la relativa dichiarazione dell'installatore. L'opera è valutata in funzione del
fattore di massività del profilo (rapporto S/V dove S è la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unità di 
lunghezza) e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito. 
Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventinove/88) mq 29,88

Nr. 54 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO CON SMALTO COPRENTE PER INTERNO ED ESTERNO.

Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, assicurante nel tempo stabilità cromatica anche in ambienti esposti a luce diretta, resistenza agli agenti atmosferici, all’abrasione, applicato a pennello o a pistola, munito di specifica scheda tecnica del produttore dichiarante l’esclusivo utilizzo di sostanze naturali del tipo: standolio di lino, olio di ricino, olio di girasole, cera d’api, cera carnauba, resine vegetali, estere glicemico di colofonia, tensioattivi a base di olio di lino e di colza etc. indurite con calce, bentonite, talco privo di amianto, terre coloranti naturali; solvente a base di terpene di arancio o altri solventi vegetali; essiccativi ( Co, Zr,Ca ) in percentuale inferiore allo 0,12% circa e comunque privi di piombo. Residui e contenitori utilizzati dovranno rientrare tra le categorie inviabili allo smaltimento urbano, nessun pericolo potrà essere presente nell’etichettatura. Sono comprese: l’accurato lavaggio con acqua e aceto; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la stuccatura; l’applicazione di due mani di smalto con carteggiatura  intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

ACC.01 Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, assicurante nel tempo stabilità cromatica anche in 
ambienti esposti a luce diretta, resistenza agli agenti atmosferici, all’abrasione, applicato a pennello o a pistola, munito di specifica 
scheda tecnica del produttore dichiarante l’esclusivo utilizzo di sostanze naturali del tipo: standolio di lino, olio di ricino, olio di 
girasole, cera d’api, cera carnauba, resine vegetali, estere glicemico di colofonia, tensioattivi a base di olio di lino e di colza etc. 
indurite con calce, bentonite, talco privo di amianto, terre coloranti naturali; solvente a base di terpene di arancio o altri solventi 
vegetali; essiccativi ( Co, Zr,Ca ) in percentuale inferiore allo 0,12% circa e comunque privi di piombo. Residui e contenitori 
utilizzati dovranno rientrare tra le categorie inviabili allo smaltimento urbano, nessun pericolo potrà essere presente 

COMMITTENTE: 
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nell’etichettatura. Sono comprese: l’accurato lavaggio con acqua e aceto; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la 
stuccatura; l’applicazione di due mani di smalto con carteggiatura  intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare 
l’opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (sedici/70) mq 16,70

Nr. 55 RINFORZO DI PANNELLI IN C.A.V. MEDIANTE FRP.
FRP.01 Rinforzo di pannelli in c.a.v. con placcaggio di confinamento, mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo

Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su
sistemi FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio
galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza (presagomato in funzione della geometria dell’elemento strutturale mediante impiego
di idonea piegatrice certificata), formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 2011 fissati su una
microrete in fibra di vetro, del peso netto di fibra di circa 3300 g/m2 - tipo GEOSTEEL G3300 di Kerakoll Spa - caratteristiche
tecniche certificate: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura
> 2%; area effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 7,09 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di
torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm, impregnato con adesivo minerale
epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibra di acciaio galvanizzato o altri materiali compositi in
genere, GreenBuilding Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504-
4, senza la necessità d’impiego di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate:
Euroclasse di reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1 plus certificato GEV-Emicode;
IAQ-Active metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo GEOSTEEL HARDWIRE™ in singolo e doppio
strato > 4 MPa (EN 24624); temperatura di transizione vetrosa > +59 °C (EN 12614); resistenza al taglio > 20 MPa (EN 12188); ritiro
lineare < 0,005% (EN 12617-1); modulo elastico a flessione > 2500 MPa (EN ISO 178).
L’intervento si svolge nelle seguente fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammalorate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),
irruvidimento della superficie garantendo un'asperità di almeno 0,5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvatura di almeno
20mm;
b) stesura di un primo strato di spessore di circa 1 - 2 mm, di adesivo minerale epossidico;
c) con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza, avendo cura di
garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano
compromettere l’adesione del tessuto alla matrice o al supporto;
d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo per uno spessore complessivo del
rinforzo di 2 - 3 mm;
e) eventuale ripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;
f) eventuale placcaggio con connettori metallici inghisati con adesivo minerale epossidico.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:
l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche;
le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentosette/78) mq 207,78

COPERTURA E LATTONERIE  (Cap 3)

Nr. 56 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA.
02.04.0140 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la

rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a terra dei materiali, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (due/36) m 2,36

Nr. 57 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI.
02.04.0150 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (uno/54) m 1,54

Nr. 58 SOTTOSTRUTTURA METALLICA LEGGERA DI SOSTEGNO PER LA CREAZIONE DI PENDENZE
ED.COP.01. Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera per la creazione delle pendenze costituita da profili ad omega zincati posti
00 ad interasse di mt.1.00 - 1.20 sorretti da speciali supporti zincati a diversa altezza, posti a distanza di mt.2.00 e fissati al solaio

esistente mediante tasselli ad espansione.   Il tutto predisposto per creare una pendenza come da elaborati grafici.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (venticinque/73) m2 25,73

Nr. 59 REALIZZAZIONE DI TASCHE SU MANTO DI COPERTURA ESISTENTE
ED.COP.01. Realizzazione di tasche nel manto di copertura esistente per il fissaggio della sottostruttura metallica del manto di copertura di cui alla
01 voce ED.COP.01.00.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (tre/16) m2 3,16

Nr. 60 MANTO DI COPERTURA IN LASTRE A PROFILO GRECATO

COMMITTENTE: 
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Nuovo  manto di copertura in lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato spessore 6/10, protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da unalamina di alluminio preverniciato bianco grigio,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio naturale.   Le lastre saranno fissate all'orditura d'appoggio mediante viti in acciaio e complete di cavallotti in alluminio preverniciato e doppia guarnizione. L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali: potere fonoisolantepari a  28 dB (UNI EN ISO 140-3); attenuazione sonora sotto l’effetto di pioggia battente; classe di reazione al fuoco B - s1, d0 (EN 13823; EN ISO 11925-2); resistenza alla corrosione in nebbia salina 3000h (ISO 9227); riflettanza minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.

ED.COP.02. Nuovo  manto di copertura in lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una lamiera in acciaio zincato spessore 6/10, 
00 protette nella faccia superiore da un  rivestimento anticorrosivo e insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e da una

lamina di alluminio preverniciato bianco grigio,   nella faccia  inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio 
naturale.   Le lastre saranno fissate all'orditura d'appoggio mediante viti in acciaio e complete di cavallotti in alluminio 
preverniciato e doppia guarnizione. L’elemento di copertura dovrà assicurare i seguenti requisiti prestazionali: potere fonoisolante
pari a  28 dB (UNI EN ISO 140-3); attenuazione sonora sotto l’effetto di pioggia battente; classe di reazione al fuoco B - s1, d0 
(EN 13823; EN ISO 11925-2); resistenza alla corrosione in nebbia salina 3000h (ISO 9227); riflettanza minima per i tetti in 
pendenza superiore al 30% come richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentadue/28) m2 32,28

Nr. 61 COMPENSO PER VERNICIATURA TESTA DI MORO
ED.COP.02. Compenso per preverniciatura delle lastre grecate di copertura in colore testa di moro.
01 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (uno/36) m2 1,36

Nr. 62 LISTELLO SAGOMATO PARAPASSERO
ED.COP.03. Fornitura e posa in opera di listello sagomato parapassero realizzato in alluminio 10/10, di chiusura inferiore o superiore.
00 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (due/71) m 2,71

Nr. 63 CANALE DI GRONDA SV. 50 CM
ED.COP.03. Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 50 cm, sagomati secondo
01 necessità, resi in opera con rivetti e silicone, completi di testate, giunti di dilatazione, imbocchi, eventuali staffe di supporto; il tutto

completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventisette/62) m 27,62

Nr. 64 CANALE DI GRONDA SV. 100 CM
ED.COP.03. Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 100 cm, sagomati
02 secondo necessità, resi in opera con rivetti e silicone, completi di testate, giunti di dilatazione, imbocchi, eventuali staffe di supporto;

il tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentaquattro/11) m 34,11

Nr. 65 CANALE DI GRONDA SV. 150 CM
ED.COP.03. Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in  lamiera preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 150 cm, sagomati
03 secondo necessità, resi in opera con rivetti e silicone, completi di testate, giunti di dilatazione, imbocchi, eventuali staffe di supporto;

il tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (cinquantauno/18) m 51,18

Nr. 66 PEZZI SPECIALI DI RACCORDO SINGOLI, SV. 50 CM
ED.COP.04. Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo in alluminio 10/10 preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, sagomati
00 secondo le necessità, resi in opera con rivetti e silicone per la realizzazione di colmi piani e una falda. [come da elaborati grafici]

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventiotto/88) m 28,88

Nr. 67 COLMO AD UNA FALDA SV. 50 CM, SCOSSALINA SV. 25 CM E SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO
ED.COP.05. Fornitura e posa di colmi  ad una falda  in alluminio 10/10 preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, compreso di sottostruttura di
00 sostegno e scossalina in alluminio 10/10 preverniciata testa di moro sviluppo cm 25, come raccordo fra la muratura esistente e la

nuova copertura, compreso  quanto necessario per dare  il lavoro finito a regola d’arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (cinquantaquattro/15) m 54,15

Nr. 68 BORDATURA LATERALE SV. 50 CM, SCOSSALINA SV. 50 CM, TAMPONAMENTO E SOTTOSTRUTTURA DI
ED.COP.06. SOSTEGNO
00 Fornitura e posa di bordatura laterale  in alluminio 10/10 preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, compreso  quanto necessario

per dare  il lavoro finito a regola d’arte. Scossalina laterale sagomata realizzata in alluminio 6/10  preverniciato bianco grigio, sviluppo
cm. 50, compreso di sottostruttura di sostegno e tamponamento realizzato con pannello parete spessore cm 4 e quanto necessario per
dare  il lavoro finito a regola d’arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (sessantasei/79) m 66,79

Nr. 69 PEZZI SPECIALI PER AERAZIONE
ED.COP.08. Fornitura e posa di basamenti prestampati con foro quadrato, rialzo degli spiati e successiva posa di cappello camino compreso di rete
00 anti intrusione.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (duecentoventicinque/63) cadauno 225,63

Nr. 70 RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di gh ... to agli impianti di stoccaggio, di recupero o a
ED.DEM.01 discarica.

RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso
l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
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recupero o a discarica.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentauno/59) mc 31,59

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 2)
ONERI DELLA SICUREZZA  (Cap 4)

Nr. 71 PONTEGGIO METALLICO A ELEMENTI PORTANTI (primo mese)
S1.01.0010.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
01 posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di

Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di
collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
l'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita a
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed é così computata: - misurata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all'ultimo
piano di calpestio più un metro; - misurata in orizzontale calcolando l'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornitura all'esterno dei
manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (nove/30) mq 9,30

Nr. 72 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo ... tro quadrato di facciavista, per il primo mese o
S1.01.0060.0 frazione.
01 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di

ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la
schermatura montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio eseguito
da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tutta la durata dei lavori. Tutti i
materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola
d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Tutti i materiali sono e restano di proprietà
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (due/10) mq 2,10

Nr. 73 ANCORAGGIO A CORPO MORTO PER COPERTURE PIANE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di
S1.01.0115 dispositivo di ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E per l'uso su coperture piane o con massima

inclinazione pari a 5° o 8%

Ancoraggio costituito da sistema di zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza necessità di effettuare forature sulla stessa. Sistema anticaduta per un solo operatore, completamente smontabile e rimontabile. L'utilizzo del sistema è subordinato alle opportune verifiche di resistenza del solaio di appoggio e in rispetto alle prescrizioni di montaggio della EN795. l prezzo non comprende i DPI necessari all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori). Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso emanutezione del fabbricante.

Ancoraggio costituito da sistema di zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza necessità di effettuare forature sulla stessa. 
Sistema anticaduta per un solo operatore, completamente smontabile e rimontabile. L'utilizzo del sistema è subordinato alle 
opportune verifiche di resistenza del solaio di appoggio e in rispetto alle prescrizioni di montaggio della EN795. l prezzo non 
comprende i DPI necessari all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori). Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e
manutezione del fabbricante.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (quarantanove/28) cad 49,28

Nr. 74 ELMETTO DI SICUREZZA Modello standard.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello standard.

S2.02.0010.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in 
01 polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di 

lavoro e usato continuativamente dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 
Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Modello 
standard.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/04) giorno 0,04

Nr. 75 OCCHIALI PROTETTIVI. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quantoaltro occorreper l’utilizzo temporaneo deldispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioniinterferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.

S2.02.0030.0 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
01 (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni 

interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di 
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso 
quantoaltro occorreper l’utilizzo temporaneo deldispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, 
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/06) giorno 0,06
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Nr. 76 OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA. Con stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali protettivi per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, alluminio, ecc), forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio.

S2.02.0040.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali protettivi per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, alluminio, ecc), 
01 forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al 

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di 
Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con 
stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/03) giorno 0,03

Nr. 77 MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI. Senza valvola (monouso).

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore dilavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza valvola (monouso).

S2.02.0060.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di
01 lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la 

sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Senza valvola (monouso).
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/16) giorno 0,16

Nr. 78 GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA. Con pellicola in nitrile.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzionedurante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pellicola in nitrile.

S2.02.0120.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle 
01 abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e 

usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; la verifica e la manutenzionedurante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni 
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pellicola in nitrile.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/12) giorno 0,12

Nr. 79 GILET AD ALTA VISIBILITÀ.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresil’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

S2.02.0180 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere, 
chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi
l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento 
a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del 
dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di 
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/04) giorno 0,04

Nr. 80 SCARPE DA LAVORO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usatedall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

S2.02.0200 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, 
con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni 
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/25) giorno 0,25

Nr. 81 CUFFIA ANTIRUMORE. Con archetto telescopico.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata deilavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E’inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.

S2.02.0210.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata 
01 dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata deilavori al fine di garantire la sicurezza dei 

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni 
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/07) giorno 0,07

Nr. 82 IMBRACATURA ANTICADUTA. Ad un punto di attacco.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innest o rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Ildispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Ad un punto di attacco.

S2.02.0230.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innest o 
01 rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 

lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del 
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dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il
dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo 
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti 
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. 
Ad un punto di attacco.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/41) giorno 0,41

Nr. 83 CORDA D’ANCORAGGIO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

S2.02.0240 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal 
datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di 
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di 
proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni 
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/15) giorno 0,15

Nr. 84 PINZA DI ANCORAGGIO.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pinza di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori alfine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

S2.02.0250 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pinza di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e 
dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per 
la durata dei lavori alfine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. 
Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo 
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti 
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/15) giorno 0,15

Nr. 85 FUNE DI SICUREZZA.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

S2.02.0260 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, 
fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 
resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di 
Sicurezza e Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/67) giorno 0,67

Nr. 86 IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE
S3.01.0010.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
03 interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il

ripristino del terreno. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori; l'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; lo
smantellamento a fine lavoro. L'impianto é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trenta/42) cad 30,42

Nr. 87 SEGNALETICA DA CANTIERE. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; isostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

S4.01.0020.0 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare 
01 all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della 

fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei 
segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/10) giorno 0,10

Nr. 88 SEGNALETICA DA CANTIERE. Varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
S4.01.0020.0 idem c.s. ...dimensioni cm 100,00 x 140,00
02 SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/14) giorno 0,14

Nr. 89 PIATTAFORMA AEREA VERTICALE A PANTOGRAFO. Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P = 540

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea verticale a pantografo, funzionante a batterie, per interni. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Pianodi Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.);il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l’uso e la manutenzione; l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in Kg. sulla piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste. Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P = 540

SIC.01 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea verticale a pantografo, funzionante a batterie, per interni. Il 
costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più 
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono 
compresi: l’uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Pianodi Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
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P.S.S.);il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l’uso e la manutenzione; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’uso temporaneo della piattaforma. H: 
Altezza di lavoro nella massima estensione; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in Kg. sulla piattaforma. (Le dimensioni 
sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste. 
Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P = 540
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ottanta/14) giorni 80,14

Nr. 90 PIATTAFORMA AUTOCARRATA. Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2.

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l’autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzotemporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = -5,00; N = 2.

SIC.02 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la 
sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste 
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il 
normale uso dell’attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l’autista operatore per il funzionamento del mezzo durante 
l’esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l’allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo
temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di 
lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo 
orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = -
5,00; N = 2.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trecentosessantauno/00) giorni 361,00

     Data, 20/11/2017

Il Tecnico
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