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Data, 20/11/2017

Adeguamento sismico palestra, adeguamento al D.P.R. 151/2011 e 
rifacimento copertura edificio scolastico presso la scuola primaria "M. 
Moretti" di Punta Marina Terme -RA-

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 1)
OPERE EDILI  (Cap 1)

OPERE EDILI  (SbCap 3)
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCat 1)

1 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
02.01.0030 MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50.  Scavo a

sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
rampe esterne 3,10 2,300 0,250 1,78
SCALA ESTERNA 1,50 2,500 0,250 0,94

SOMMANO mc 2,72 10,20 27,74

2 MASSETTO DI SABBIA.  Massetto di sabbia dato in opera ben
03.01.0010.0 costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
01 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle

proporzioni di q.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori fino a cm 7.

rampe esterne

rampe esterne
rampa da atrio distributivo 3,10 2,300 7,13
rampa da uscita palestra 2,50 1,500 3,75

SOMMANO mq 10,88 14,08 153,19

3 BARRE IN ACCIAIO B450C.  Barre in acciaio, controllato in
03.05.0020 stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A.,

fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo
l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SCALA ESTERNA Ø8/20x20 *(par.ug.=2*(100/20+100/20)*1,3) 26,00 17,020 0,395 174,80

SOMMANO kg 174,80 1,36 237,73

4 CASSEFORME.  Fornitura e realizzazione di casseforme e delle
03.03.0130.0 relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione è

eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
rampe esterne 3,10 0,250 0,78
SCALA ESTERNA 2,50 0,250 0,63

SOMMANO mq 1,41 20,58 29,02

5 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.0 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
01 CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA

CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
 C25/30 (Rck 30 N/mmq).
rampe esterne *(larg.=2,5*,5) 1,50 1,250 0,200 0,38
SCALA ESTERNA *(larg.=3,1*,5) 2,30 1,550 0,200 0,71

SOMMANO mc 1,09 111,91 121,98

6 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres
ED.02 porcellanato per interni o per esterni e per rampe gruppo BI - norma

europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cem ... tto di
sottofondo. Piastrelle per interni od esterni e per rampe, opache, delle

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 569,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 569,66

dimensioni di cm 30x30, antiscivolo R12.
rampe esterne 10,880 10,88

SOMMANO mq 10,88 41,25 448,80

7 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione
02.03.0100.0 di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi:
03 il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a q ... rivestimento

delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle
di gres, di ceramica, di cotto, etc.
servizi igienici spogliatoi atleti pavimenti 2,00 1,58 1,900 6,00
servizi igienici spogliatoio arbitri pavimenti 1,00 1,74 1,900 3,31
servizi igienici spogliatoio arbitri rivestimenti *(lung.=1,74+1+1) 1,00 3,74 2,000 7,48
servizi igienici spogliatoio atleti rivestimenti *(lung.=1,9+1,58+1,58) 2,00 5,06 2,000 20,24

SOMMANO mq 37,03 11,19 414,37

8 MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED
03.02.0310.0 INTERNA IN FORATI (8-10).  Muratura a cassa vuota eseguita con
03 muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spesso

...  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con malta
cementizia dosata a q.li 3 di cemento bianco tipo 325.
BAGNO
- parete nuova servizi igienici 2,00 1,10 3,000 6,60
- parete bagno disabili arbitri 1,00 1,84 2,800 5,15

SOMMANO mq 11,75 53,25 625,69

9 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI.  Muratura
03.02.0180.0 in blocchi termici, con K termico non superiore a W/mq °C 0,75, di
01 qualsiasi forma e dimensione, con o senza incastro, portante  ... ante

con o senza incastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata  q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
FILTRO zona atrio palestra
pareti laterali infisso I.5 2,00 0,65 2,160 0,150 0,42
- parete filtro infisso I.5 2,50 0,200 0,150 0,08
- parete filtro corridoio palestra infissi I.4 2,00 0,35 2,160 0,150 0,23
- parete filtro corridoio palestra infissi I.4 0,70 1,900 0,150 0,20

SOMMANO mc 0,93 207,58 193,05

SERRAMENTI  (SbCap 1)

10 RIMOZIONE DI INFISSI.  Rimozione di infissi di qualunque forma
02.04.0120 e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le

opere murarie; il calo a terra del materiale; l ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
porte spogliatoio atleti 2,00 0,70 2,100 2,94
porte interne servizi igienici 5,00 0,90 2,100 9,45
infisso a due ante corridoio filtro 2,00 1,80 2,800 10,08
infisso a due ante corridoio mensa 1,00 2,17 2,600 5,64
infisso a due ante corridoio atrio 1,00 2,20 2,400 5,28
infisso a due ante ventola tra spogliatoio e servizi atleti 4,00 0,60 2,000 4,80
infisso I.9 1,00 1,52 2,200 3,34

SOMMANO mq 41,53 18,95 786,99

OPERE EDILI  (SbCap 3)

11 RIPRESA DI INTONACI INTERNI.  Ripresa di intonaci civili
06.01.0010 interni, per pareti e soffitti, a più strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di q ...  l'intervento; il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´038,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´038,56

lavaggio delle superfici da trattare. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
Varie 10,00

SOMMANO mq 10,00 40,17 401,70

12 Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di calcestruzzo
06.04.0180.0 dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e
01 dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunament ... ccorre per

dare l'opera finita. È escluso il massetto di sottofondo. Ciottoli di
fiume a tinta unita, pezzatura mm 8-20.
sistemazione marciapiede area verde interna 60,00

SOMMANO mq 60,00 34,48 2´068,80

13 COLLETTA DI CALCE.  Colletta di calce lavorata a perfetta
06.01.0230 levigatura dello spessore di mm 2. È compreso quanto occorre per

dare l'opera finita.
BAGNI 9,50

SOMMANO mq 9,50 6,14 58,33

14 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO.  Intonaco
06.01.0210.0 grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito
01 da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ... piane o

curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare
l'opera finita. Con malta comune o bastarda.
BAGNI ATLETI
- porta chiusa 2,00 1,10 3,000 6,60
- parete BAGNO ARBITRI 1,85 2,800 5,18
- parete FILTRO PALESTRA 2,00 2,20 2,400 10,56
- parete FILTRO PALESTRA 2,00 0,70 2,800 3,92

SOMMANO mq 26,26 15,70 412,28

15 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E
02.04.0130 RISCALDAMENTO.  Rimozione di apparecchi idro-sanitari e

riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a
terra dei mat ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

BAGNO

BAGNO
water 5,00

SOMMANO cad 5,00 22,92 114,60

16 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di
02.03.0080.0 qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
01 presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... e di

risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Per uno spessore compreso tra cm 6-11.
servizi igienici spogliatoi atleti 2,00 1,38 3,000 8,28
servizi igienici spogliatoio arbitri 1,00 1,74 2,780 3,100 15,00

SOMMANO mq 23,28 9,12 212,31

COPERTURA E LATTONERIE  (Cap 3)
COPERTURA E LATTONERIE  (SbCap 2)

17 RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di
ED.DEM.01 ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso

l'accumulo, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o a discarica.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´306,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´306,58

copertura C

copertura C
. 0,30 9,800 9,800 28,81

SOMMANO mc 28,81 31,59 910,11

18 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a qualsiasi
02.04.0150 altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

compresi: la rimozione degli ancoraggi e le opere ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

copertura A_bagni

copertura A_bagni 4,00 4,50 18,00

copertura B_bagni

copertura B_bagni 4,00 4,50 18,00

copertura B_prospetto sud-est

copertura B_prospetto sud-est 2,00 4,50 9,00

copertura C

copertura C 2,00 6,50 13,00

SOMMANO m 58,00 1,54 89,32

OPERE EDILI  (Cap 1)
OPERE EDILI  (SbCap 3)

19 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta
12.01.0020.0 unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a
01 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte e ...  inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.  rullo su pareti e
soffitti intonacati a civile e gesso.

servizi igienici atleti soffitto

servizi igienici atleti soffitto 2,00 1,58 1,900 6,00

servizi igienici  arbitri soffitto

servizi igienici  arbitri soffitto 1,00 1,74 1,900 3,31

servizi igienici  pareti

servizi igienici  pareti 2,00 1,74 1,900 1,000 6,61

servizi igienici  pareti DA arbitri

servizi igienici  pareti DA arbitri 1,00 1,74 1,900 0,800 2,64

riprese

riprese 20,00 1,74 1,900 0,800 52,90
- parete FILTRO PALESTRA 2,00 2,20 2,400 10,56
- parete FILTRO PALESTRA 2,00 0,70 2,800 3,92

SOMMANO mq 85,94 3,75 322,28

20 PILETTA DI SCARICO.  Piletta di scarico posta su pavimento, con
14.01.0070.0 griglia in acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per
02 raccordo all'impermeabilizzazione, diametro  ... sa l'assistenza

muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante.
Piletta a pavimento con sifone.
BAGNI
- Bagni 3,00

SOMMANO cad 3,00 87,54 262,62

21 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI.
14.02.0020.0 Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
01 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, c ...

dizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm
70x57 con tolleranza in meno o in più di cm 2.
Bagno disabili 3,00

SOMMANO cad 3,00 257,21 771,63

OPERE STRUTTURALI  (Cap 2)
ACCIAIO DA CARPENTERIA   (SbCap 4)

22 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
11.01.0032.0 saldati di piatti in lamiera di acciaio, forniti e posti in opera in
02 conformità alle norme vigenti. Sono comp ...  trattamenti protettivi e

le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC3
RINFORZO COLONNE

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´662,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 8´662,54

piastra per tubolari tondi *(H/peso=7850*0,007) 16,00 8,50 0,122 54,950 911,73
piastra per HEA 160 *(H/peso=7850*0,007) 18,00 8,50 0,120 54,950 1´008,88

SOMMANO kg 1´920,61 1,85 3´553,13

23 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari
11.01.0062.0 di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in opera in
02 conformità alle norme vigenti. Sono c ... le verniciature che verranno

computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC3
RINFORZO TRAVE INTERNA 100x60x6,3
TUB. 100x60x6.3 [Kg/m 14,20] 2,00 33,00 14,200 937,20
BULLONI CLASSE 8.8 - 3 M8/ml *(par.ug.=2+3*33)*(H/
peso=7850*0,000050) 101,00 0,20 0,393 7,94

NUOVE TRAVI 100x100x10
TUB. 100x100x10 [Kg/m 25,57] *(par.ug.=7*9) 63,00 4,00 25,570 6´443,64
collegamenti 0,20 6443,640 1´288,73

SOMMANO kg 8´677,51 2,76 23´949,93

24 Saldatura in opera di strutture metalliche in conformità alle norme
11.01.0110.0 vigenti, fatta eccezione per la saldatura dei connettori. Sono
01 compresi: attrezzatura e materiale di apporto ed  ... per controllo

saldatura. È' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SALDATURE COLONNE TUBOLARI *(par.ug.=2*16)*
(lung.=8,50*100)*(larg.=0,7*0,7*3,14/4) 32,00 850,00 0,385 10´472,00
SALDATURE COLONNE HEA 160 *(par.ug.=2*18)*(lung.=8,50*
100)*(larg.=0,7*0,7*3,14/4) 36,00 850,00 0,385 11´781,00

SOMMANO cm3 22´253,00 0,19 4´228,07

25 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.0110.0 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
03 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per

il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti maggiori di
80 kg
ELEMENTI TUBOLARI DI RINFORZO
Vedi voce n° 23 [kg 8 677.51] 8´677,51

SOMMANO kg 8´677,51 0,46 3´991,65

26 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.0110.0 immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa
04 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per

il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
ELEMENTI A PIASTRA DI RINFORZO
Vedi voce n° 22 [kg 1 920.61] 1´920,61

SOMMANO kg 1´920,61 0,54 1´037,13

27 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per
16.03.0060.0 raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90',
04 posti all'interno di fabbricati ad uso civil ... inito. Trattamento

intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la
Classe di resistenza al fuoco R 60'.
TUBOLARI INTERNI DI RINFORZO
TUB. 100x60x6,3 2,00 33,00 0,320 21,12
TUB. 100x100x10 *(par.ug.=7*9) 63,00 4,00 0,400 100,80
Collegamenti *(H/peso=21,12+100,80) 0,20 121,920 24,38

PIASTRE INTERNE
su colonne HEA 160 18,00 8,50 0,160 24,48

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 170,78 45´422,45
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 170,78 45´422,45

SOMMANO mq 170,78 29,88 5´102,91

28 Verniciatura di opere in ferro mediante smalto coprente, aderente,
ACC.01 elastico, assicurante nel tempo stabilità cromatica anche in ambienti

esposti a luce diretta, resistenza agli age ... ne di due mani di smalto
con carteggiatura intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l’opera finita.
TUBOLARI E PIASTRE INTERNE
Vedi voce n° 27 [mq 170.78] 170,78

PIASTRE ESTERNE
piastre su tubolari tondi *(larg.=0,122+0,007*2) 16,00 8,50 0,136 18,50
saldature *(par.ug.=2*16) 32,00 0,011 0,35
collegamenti 0,20 17,400 3,48

SOMMANO mq 193,11 16,70 3´224,94

OPERE EDILI  (Cap 1)
SERRAMENTI  (SbCap 1)

29 CHIUSURE ALETTATE PER VENTILAZIONI PERMANENTI.
CH.06 Chiusure alettate non apribili per ventilazione permanente. Sono

compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincat ...
15 micron, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con alette fisse.
Infisso I.9 parte  a destra 1,00 0,76 0,950 0,72
Infisso I.9 parte  a destra 1,00 0,76 0,770 0,59

SOMMANO mq 1,31 46,93 61,48

30 ZANZARIERE. Fornitura e posa di zanzariere con telaio fisso da
AC.11 istallare in luce sui serramenti costituito da controtelaio in allumino

verniciato del colore del serramento e rete m ... llica. Ogni altro onere
compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Costo a mq
con un minimo di mq 1,0.
da montare su chiusura alettata per ventilazione permanente 1,32

SOMMANO mq 1,32 72,20 95,30

31 CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE. Controtelaio metallico
ED.04 in lamiera zincata, avente sede interna di mm 54/72/89/114 per

parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10/ ...  il
pannello porta scorrevole ai carrelli di scorrimento fornita a parte.
Dimensioni luci di passaggio: cm 95 x cm 210.
Bagno disabili I.6 2,00

SOMMANO cad 2,00 243,68 487,36

OPERE EDILI  (SbCap 3)

32 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE per la realizzazione
ED.01 di impianto idrico sanitario e scarichi nei 3 blocchi bagni DA servizi

igienici spogliatoio arbitri e atleti.
E' compreso il collegamento all'impianto idrico e di scarico esistenti.
bagni DA blocco palestra 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´353,75 1´353,75

SERRAMENTI  (SbCap 1)

33 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55´748,19
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55´748,19

ED.05 anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi:
il controtelaio, da murare; imbotte costituito da profi ... luminio a "C"
complanare; maniglia passante in allumio anodizzato antinfortunio e
serratura tipo Yale o libero occupato.
BAGNO DA spogliatoio arbitri I.7 1,00 0,90 2,100 1,89
Infissi I.8 2,00 0,70 2,100 2,94

SOMMANO mq 4,83 235,55 1´137,71

34 PORTA SCORREVOLE. Porta scorrevole ad un anta tamburata
ED.03 composta da telaio perimetrale in legno di abete spessore 32x37 mm,

riempitivo a struttura alveolare (nido d'ape) con celle  ... o fornito a
parte, completa di maniglia e serratura con dispositivo libero/
occupato.
Dimensioni luce netta cm 95 x 210.
Bagno disabili infisso I.6 2,00

SOMMANO cad 2,00 288,80 577,60

OPERE EDILI  (SbCap 3)

35 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO
14.04.0160.0 CON SCARICO.  Gruppo miscelatore monocomando cromato,
03 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI

EN 248 o delle equiv ... , fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito. Con leva lunga e bocchello
estraibile.
Bagno disabili 3,00

SOMMANO cad 3,00 259,02 777,06

36 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON
14.02.0053 CASSETTA APPOGGIATA.  Vaso igienico in porcellana vetrificata

per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
bar ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Bagno disabili 3,00

SOMMANO cad 3,00 722,00 2´166,00

37 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
06 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, ... tro necessario.

E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare l'opera completa
e funzionante. Sedile ribaltabile.
bagni palestra 3,00

SOMMANO cad 3,00 91,15 273,45

SERRAMENTI  (SbCap 1)

38 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed
16.02.0040.0 omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e posta in opera.
01 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la

tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il
telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.
FILTRO PALESTRA I.4 - I.5 2,00

SOMMANO cad 2,00 666,05 1´332,10

39 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´012,11
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R I P O R T O 62´012,11

04 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... so quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.
FILTRO PALESTRA I.4 - I.5 - I.9 6,00
da montare su anta piccola in ogni aula 10,00

SOMMANO cad 16,00 239,16 3´826,56

40 MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE.
AC.05 Compenso per fornitura e posa in dispositivo di comando esterno per

sistemi di apertura con maniglione antipanico composto da placca c
... ono compresi: la fornitura, l'installazione e quant'altro necessario
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

6,00

SOMMANO cad 6,00 69,49 416,94

41 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
13 fornitura; l'installazione; le eventuali o ...  occorre per dare l'opera

finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblò rettangolare REI 60
L x H mm 500 x mm 750.
filtro palestra su I.4 e I.5 4,00

SOMMANO cad 4,00 342,95 1´371,80

42 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
05 fornitura; l'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi
porta aereo idraulico.
filtro palestra I.4 - I.5 4,00
I.2 - I.1 - I.3 - I.9 9,00

SOMMANO cad 13,00 98,37 1´278,81

OPERE EDILI  (SbCap 3)

43 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA
06.02.0090.0 BIANCA.  Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura -
02 pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste  ...

È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Piastrelle a tinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
BAGNO
- bagno atleti *(lung.=1,9+1,58+1,58) 2,00 5,06 2,000 20,24
- servizi atleti 2,00 0,11 2,000 0,44
- bagno arbitri 1,00 5,70 2,000 11,40
- spogliatoio arbitri (parete esterna) *(lung.=,15+1,90) 1,00 2,05 2,000 4,10

SOMMANO mq 36,18 37,91 1´371,58

SERRAMENTI  (SbCap 1)

44 Controtelai a semplice battuta in acciaio per portefinestre e porte,
09.06.0045 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti

in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
INGRESSO SPOGLIATOI I.8 2,00 0,70 2,100 2,94
bagno DA spogliatoio arbitri 1,00 0,90 2,100 1,89
Infisso I.3 1,00 1,90 2,800 5,32
Infissi I.1 1,00 2,20 2,400 5,28
Infissi I.2 1,00 2,20 2,600 5,72
Infissi I.9 1,00 1,52 2,200 3,34

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,49 70´277,80
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R I P O R T O 24,49 70´277,80

SOMMANO mq 24,49 32,04 784,66

OPERE EDILI  (SbCap 3)

45 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO.  Pavimento in gres
06.04.0120.0 porcellanato per interni o per esterni gruppo BI - norma europea EN
01 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325" ... a.

È escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni,
opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
BAGNI
- servizi igienici 10,00

SOMMANO mq 10,00 41,15 411,50

46 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI.
06.04.0430.0 Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in
03 opera con ogni accorgimento. È compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Di plastica da mm 25x5.

servizi igienici

servizi igienici 3,00 0,90 2,70

FILTRO PALESTRA *(lung.=1,2+1,2)

FILTRO PALESTRA
 *(lung.=1,2+1,2) 2,40 2,40

SOMMANO m 5,10 1,79 9,13

COPERTURA E LATTONERIE  (Cap 3)
COPERTURA E LATTONERIE  (SbCap 2)

47 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.0140 dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la rimozione

degli ancoraggi e le opere murarie; il calo a t ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

copertura A (sviluppo esterno)

copertura A (sviluppo esterno) 51,00 51,00
51,00 51,00

copertura A (muretti interni)

copertura A (muretti interni) 9,50 9,50
13,70 13,70

2,00 13,00 26,00

copertura A_bagni

copertura A_bagni 3,00 5,00 15,00

copertura B (sviluppo esterno)

copertura B (sviluppo esterno) 65,00 65,00
65,00 65,00

copertura B (muretti interni)

copertura B (muretti interni) 4,00 15,00 60,00
2,00 11,00 22,00

12,00 12,00
6,00 6,00

copertura B_bagni

copertura B_bagni 3,00 5,00 15,00

copertura C (sviluppo)

copertura C (sviluppo) 40,00 40,00

SOMMANO m 451,20 2,36 1´064,83

48 Fornitura e posa in opera di sottostruttura metallica leggera per la
ED.COP.01. creazione delle pendenze costituita da profili ad omega zincati posti
00 ad interasse di mt.1.00 - 1.20 sorretti d ... aio esistente mediante

tasselli ad espansione.   Il tutto predisposto per creare una pendenza
come da elaborati grafici.

copertura A 

copertura A 375,00

copertura B 

copertura B 495,00

copertura C 

copertura C 105,00

SOMMANO m2 975,00 25,73 25´086,75

49 Realizzazione di tasche nel manto di copertura esistente per il
ED.COP.01. fissaggio della sottostruttura metallica del manto di copertura di cui

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 97´634,67
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R I P O R T O 97´634,67

01 alla voce ED.COP.01.00.
Vedi voce n° 48 [m2 975.00] 975,00

SOMMANO m2 975,00 3,16 3´081,00

50 Nuovo  manto di copertura in lastre a profilo grecato tipo COVERIB
ED.COP.02. costituite da una lamiera in acciaio zincato spessore 6/10, protette
00 nella faccia superiore da un  rivestimento a ... 000h (ISO 9227);

riflettanza minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come
richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.
Vedi voce n° 48 [m2 975.00] 975,00

SOMMANO m2 975,00 32,28 31´473,00

51 Compenso per preverniciatura delle lastre grecate di copertura in
ED.COP.02. colore testa di moro.
01 Vedi voce n° 48 [m2 975.00] 975,00

SOMMANO m2 975,00 1,36 1´326,00

52 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in lamiera
ED.COP.03. preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 50 cm, sagomati secondo
01 necessità, resi in opera con rivetti e silico ...  staffe di supporto; il

tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
[come da elaborati grafici]

copertura A_falda 1

copertura A_falda 1 14,00 14,00

copertura A_falda 2

copertura A_falda 2 19,00 19,00

copertura A_falda 3

copertura A_falda 3 5,00 5,00

copertura A_falda 4

copertura A_falda 4 5,00 5,00

copertura A_falda 5

copertura A_falda 5 14,00 14,00

copertura A_falda 6

copertura A_falda 6 14,00 14,00

copertura B_falda 7

copertura B_falda 7 15,00 15,00

copertura B_falda 10

copertura B_falda 10 11,50 11,50

copertura B_falda 11

copertura B_falda 11 5,00 5,00

copertura B_falda 12

copertura B_falda 12 5,00 5,00

copertura B_falda 13

copertura B_falda 13 15,00 15,00

copertura B_falda 16

copertura B_falda 16 6,50 6,50

SOMMANO m 129,00 27,62 3´562,98

53 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in lamiera
ED.COP.03. preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 100 cm, sagomati secondo
02 necessità, resi in opera con rivetti e silic ...  staffe di supporto; il tutto

completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da
elaborati grafici]

copertura B_falda 8-9

copertura B_falda 8-9 15,00 15,00

copertura B_falda 14-15

copertura B_falda 14-15 15,00 15,00

copertura C_falda 18

copertura C_falda 18 10,00 10,00

SOMMANO m 40,00 34,11 1´364,40

54 Fornitura e posa in opera di canali di gronda e converse in  lamiera
ED.COP.03. preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 150 cm, sagomati secondo
03 necessità, resi in opera con rivetti e sili ...  staffe di supporto; il tutto

completo per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da
elaborati grafici]

copertura B_falda 12

copertura B_falda 12 5,00 5,00

SOMMANO m 5,00 51,18 255,90

55 Fornitura e posa in opera di listello sagomato parapassero realizzato
ED.COP.03. in alluminio 10/10, di chiusura inferiore o superiore.

coperatura A_falda 1 (inf.+sup.)

00 coperatura A_falda 1 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00

coperatura A_falda 2 (inf.+sup.)

coperatura A_falda 2 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 56,00 138´697,95



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 56,00 138´697,95

coperatura A_falda 3 (inf.+sup.)

coperatura A_falda 3 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00

coperatura A_falda 4 (inf.+sup.)

coperatura A_falda 4 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00

coperatura A_falda 5 (inf.+sup.)

coperatura A_falda 5 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00

coperatura A_falda 6 (inf.+sup.)

coperatura A_falda 6 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00

coperatura B_falda 7 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 7 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00

coperatura B_falda 8 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 8 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00

coperatura B_falda 9 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 9 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00

coperatura B_falda 10 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 10 (inf.+sup.) 2,00 11,50 23,00

coperatura B_falda 11 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 11 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00

coperatura B_falda 12 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 12 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00

coperatura B_falda 13 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 13 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00

coperatura B_falda 14 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 14 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00

coperatura B_falda 15 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 15 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00

coperatura B_falda 16 (inf.+sup.)

coperatura B_falda 16 (inf.+sup.) 2,00 6,50 13,00
copertura B_falda 17 (inf.+sup.) 2,00 5,50 11,00

coperatura C_falda 18 (inf.+sup.)

coperatura C_falda 18 (inf.+sup.) 2,00 10,00 20,00

SOMMANO m 399,00 2,71 1´081,29

56 Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo in alluminio
ED.COP.04. 10/10 preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, sagomati secondo
00 le necessità, resi in opera con rivetti e silicone per la realizzazione di

colmi piani e una falda. [come da elaborati grafici]

copertura A_colmo 3-4

copertura A_colmo 3-4 5,00 5,00

copertura A_bordature corpo bagni

copertura A_bordature corpo bagni 2,00 8,00 16,00

copertura B_falda 10

copertura B_falda 10 11,50 11,50

copertura B_colmo 11-12

copertura B_colmo 11-12 5,00 5,00

copertura B_falda 16

copertura B_falda 16 6,50 6,50

copertura B_falda 17

copertura B_falda 17 1,00 1,00

copertura B_bordature corpo bagni

copertura B_bordature corpo bagni 2,00 8,00 16,00

copertura C_3 lati

copertura C_3 lati 3,00 10,00 30,00

SOMMANO m 91,00 28,88 2´628,08

57 Fornitura e posa di colmi  ad una falda  in alluminio 10/10
ED.COP.05. preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, compreso di
00 sottostruttura di sostegno e scossalina in alluminio 10/10 pre ...  la

nuova copertura, compreso  quanto necessario per dare  il lavoro
finito a regola d’arte. [come da elaborati grafici]

copertura A_falda 1

copertura A_falda 1 14,00 14,00

copertura A_falda 6

copertura A_falda 6 14,00 14,00

copertura B_falda 7

copertura B_falda 7 15,00 15,00

copertura B_falda 9

copertura B_falda 9 3,50 3,50

copertura B_falda 13

copertura B_falda 13 15,00 15,00

copertura B_falda 16

copertura B_falda 16 4,50 4,50

copertura B_falda 17

copertura B_falda 17 1,00 1,00

SOMMANO m 67,00 54,15 3´628,05

58 Fornitura e posa di bordatura laterale  in alluminio 10/10
ED.COP.06. preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, compreso  quanto
00 necessario per dare  il lavoro finito a regola d’arte. Sco ... annello

parete spessore cm 4 e quanto necessario per dare  il lavoro finito a
regola d’arte. [come da elaborati grafici]

copertura A_bordatura corpi aule

copertura A_bordatura corpi aule 3,00 11,50 34,50
1,00 6,00 6,00

copertura B_bordature corpi aule

copertura B_bordature corpi aule 4,00 17,50 70,00
particolare tamponamento vetrocemento [vd. sez. AA'] 1,00 2,50 2,50

SOMMANO m 113,00 66,79 7´547,27

<nessuna>  (SpCap 0)

59 Voce riservata!!!

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 153´582,64



pag. 13

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 153´582,64

SOMMANO 0,00 0,00 0,00

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 1)
COPERTURA E LATTONERIE  (Cap 3)

COPERTURA E LATTONERIE  (SbCap 2)

60 Fornitura e posa di basamenti prestampati con foro quadrato, rialzo
ED.COP.08. degli spiati e successiva posa di cappello camino compreso di rete
00 anti intrusione.

elementi speciali per sfiati 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 225,63 902,52

OPERE EDILI  (Cap 1)
OPERE EDILI  (SbCap 3)

61 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per
16.03.0060.0 raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60' oppure R 90',
03 posti all'interno di fabbricati ad uso civil ... inito. Trattamento

intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la
Classe di resistenza al fuoco R 60'.
su pilastri interni 5,00 3,14 0,500 2,400 18,84
su pilastri interni 1,00 3,14 0,400 2,400 3,01
su pilastri interni 9,00 3,14 0,300 3,000 25,43

SOMMANO mq 47,28 23,56 1´113,92

SERRAMENTI  (SbCap 1)

62 TENDE A RULLO - Fornitura e posa in opera di tende a rullo
A.02 oscuranti

 ignifughe omologate con classe1 di reazione al fuoco.
Discreto assorbimento acustico
Schermatura alla luce 90-95%
Finiture e colori a scelta della D.L.
Compreso ogni onere per il montaggio
aula comune 4,00 2,55 1,050 10,71
aula comune 1,00 2,52 2,040 5,14
aula comune 1,00 3,45 2,400 8,28

SOMMANO mq 24,13 36,10 871,09

63 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed
ED.INF.01 intercapedine variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera su

infisso.
 Il produttore della vetrata isolante ...  Vetro camera mm 55.2
Selettivo -16 Argon-44.2 Acustico (Ug< 1,0 W/Mq°k).
Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa:73 (EN 410).
infisso corridoio palestra  I.3 *(lung.=1,80-,07*3)*(H/peso=2,100-
,07*2) 1,00 1,59 1,960 3,12
infisso corridoio palestra I.3 sopraluce *(H/peso=,7-,07*2) 1,00 1,66 0,560 0,93
infisso corridoio mensa I.2 1,00 1,59 1,960 3,12
sopralluce infisso I.2 mensa *(H/peso=,5-2*,07) 1,66 0,360 0,60
infisso corridoio atrio I.1 *(lung.=2,4-,07*2)*(H/peso=2,2-2*,07) 1,00 2,26 2,060 4,66
infisso corridoio  filtro I.9 1,00 0,20 0,950 0,19
infisso corridoio  filtro I.9 parte bassa 1,00 0,20 0,770 0,15

SOMMANO mq 12,77 73,10 933,49

64 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della
09.03.0011.0 sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con
01 le parti in vista satinate e con superficie ...  colori RAL. E' esclusa la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 157´403,66
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R I P O R T O 157´403,66

fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o più ante
Montanti laterali infisso I.3 2,00 0,05 2,800 0,28
infisso corridoio palestra  I.3 1,00 1,80 2,800 5,04
Montanti laterali infisso mensa I.2 2,00 0,19 2,600 0,99
infisso corridoio mensa I.2 1,00 1,80 2,600 4,68
infisso corridoio atrio I.1 1,00 2,20 2,400 5,28
Montanti laterali infisso corridoio atrio I.1 2,00 0,10 2,400 0,48
infisso filtro I.9 1,00 1,52 2,200 3,34
infisso filtro I.9 montante centrale 1,00 1,52 0,160 0,24

SOMMANO mq 20,33 241,87 4´917,22

65 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 per ciascun battente su cui è installato l'accessorio. Sono compresi: la
03 fornitura; l'installazione; le eventuali o ...  quanto altro occorre per

dare l'opera finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo a leva.
sostituzione maniglioni esistenti non a norma 25,00

SOMMANO cad 25,00 178,70 4´467,50

66 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE
09.03.0110 DELL'ALLUMINIO.  Compenso per anodizzazione con

procedimento elettrocolore e per verniciatura al forno nei colori
R.A.L. (mazzetta colori standard).

20,33

SOMMANO mq 20,33 11,29 229,53

OPERE EDILI  (SbCap 3)

67 Demolizione e rimozione dell’unità termoventilante e delle
ED.03 canalizzazioni in lamiera posizionate sul solaio di copertura dell’Aula

Magna.
La demolizione e rimozione comprende anche ... damento su
indicazione della D.L..
Ogni altro onere non meglio specificato per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Apparecchiatura copertura mensa 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 649,80 649,80

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 2)
ONERI DELLA SICUREZZA  (Cap 4)

ONERI PER LA SICUREZZA  (SbCap 6)
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCat 2)

68 Ancoraggio costituito da sistema di zavorre da appoggiare al solaio di
S1.01.0115 copertura, senza necessità di effettuare forature sulla stessa. Sistema

anticaduta per un solo operatore, com ... per dare la struttura installata
ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e
manutezione del fabbricante.

COPERTURA QUOTA +4.5

COPERTURA QUOTA +4.5
2,00

SOMMANO cad 2,00 49,28 98,56

69 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di
S2.02.0010.0 sicurezza, con marchio imposto e validità di utilizzo non scaduta, in
01 polietilene ad alta densità, con bardatura r ... amento per l’esecuzione

di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Modello standard.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 167´766,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167´766,27

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO giorno 570,00 0,04 22,80

70 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con
S2.02.0030.0 trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile (frullino),
01 della sega circolare, lavori in ... azioni interferenti, al fine di garantire

la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione
ridotta.

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO giorno 570,00 0,06 34,20

71 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali protettivi
S2.02.0040.0 per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, alluminio, ecc), forniti
01 dal datore di lavoro e usati dall ... nterferenti, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Con stanghette, a protezione laterale, lenti
antigraffio.

1,00 5,00 5,00

SOMMANO giorno 5,00 0,03 0,15

72 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di
S2.02.0060.0 protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di
01 lavoro e usata dall’operatore durante le lavora ... per l’esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Senza valvola (monouso).

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00

SOMMANO giorno 560,00 0,16 89,60

73 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di
S2.02.0120.0 protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
01 abrasioni, agli strappi, alla foratura, la tagli ... er l’esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con pellicola in nitrile.

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO giorno 570,00 0,12 68,40

74 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta
S2.02.0180 visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere,

chiusura con bande al velcro, fornito  ... icurezza e Coordinamento
per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO giorno 570,00 0,04 22,80

75 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168´004,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168´004,22

S2.02.0200 basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
lamina antiforo, resistenti allo scivol ... icurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO giorno 570,00 0,25 142,50

76 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore
S2.02.0210.0 con archetto regolabile, fornita dal datore di lavoro e usata
01 dall’operatore durante le lavorazioni interfe ... er l’esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con archetto telescopico.

4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00

SOMMANO giorno 570,00 0,07 39,90

77 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura
S2.02.0230.0 anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
01 rapido, fornita dal datore di lavoro e usata d ...  per l’esecuzione di

lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Ad un punto di attacco.

2,00 10,00 20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,41 8,20

78 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di
S2.02.0240 ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal

datore di lavoro e usata dall’operatore durante l ... icurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

2,00 10,00 20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,15 3,00

79 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pinza di
S2.02.0250 ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezza e

dissipatore di energia, fornita dal datore di lav ... icurezza e
Coordinamento per l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.

2,00 10,00 20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,15 3,00

80 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza
S2.02.0260 completa di due moschettoni e dissipatore di energia in nylon, fornita

dal datore di lavoro e usata dall’op ... icurezza e Coordinamento per
l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

2,00 10,00 20,00

SOMMANO giorno 20,00 0,67 13,40

81 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere
S4.01.0020.0 edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
01 all’esterno del cantiere, indicante ... oro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 168´214,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 168´214,22

VIA DELLA LAMPARA

VIA DELLA LAMPARA
Uscita automezzi 1,00 65,00 65,00
Procedere a passo d'uomo 1,00 65,00 65,00
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 1,00 65,00 65,00

PIAZZA SAN MASSIMIANO

PIAZZA SAN MASSIMIANO
Procedere a passo d'uomo 1,00 65,00 65,00
Vietato l'ingresso alle persone non autorizzate 1,00 65,00 65,00

VIA AL LIDO

VIA AL LIDO

Procedere a passo d'uomo

Procedere a passo d'uomo 1,00 65,00 65,00

SOMMANO giorno 390,00 0,10 39,00

82 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere
S4.01.0020.0 edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e
02 all’esterno del cantiere, indicante ... ro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PVC rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00

VIA DELLA LAMPARA

VIA DELLA LAMPARA
cartello generico di cantiere 1,00 65,00 65,00

PIAZZA SAN MASSIMIANO

PIAZZA SAN MASSIMIANO
cartello generico di cantiere 1,00 65,00 65,00

SOMMANO giorno 130,00 0,14 18,20

83 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 costituito da corda in rame nudo di adeguata sezione direttamente
03 interrata, connessa con almeno due disper ... l fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa
metallica, per la durata dei lavori.

2,00

SOMMANO cad 2,00 30,42 60,84

84 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0010.0 ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti
01 e posti in opera. Sono compresi: il mo ... viluppo del ponteggio.

Fornitura all'esterno dei manufatti per l'intera durata dei lavori, per il
primo mese o frazione.
COPERTURE E PALESTRA

92,44 4,000 369,76
118,53 5,000 592,65

SOMMANO mq 962,41 9,30 8´950,41

85 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di
S1.01.0060.0 utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di
01 ponteggi e castelletti e simili con teli e reti in plastic ... l piano di

protezione da m 2,00 a m 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per il primo mese o frazione.
ponteggio a terra 116,00 2,000 232,00
in prossimità del parapetto del ponteggio 154,87 1,200 185,84
per  recinzioni 25,00 2,000 50,00

SOMMANO mq 467,84 2,10 982,46

86 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea
SIC.01 verticale a pantografo, funzionante a batterie, per interni. Il costo

orario da computare per la sicurezza, ...  sicurezza dei lavoratori nelle
fasi specifiche previste. Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D =
1,20 x 3,20; P = 540
Palestra 15,00

SOMMANO giorni 15,00 80,14 1´202,10

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 179´467,23
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 179´467,23

87 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma
SIC.02 autocarrata con autista operatore. Il costo orario da computare per la

sicurezza, in relazione al tipo di piattaf ...  la sicurezza dei lavoratori
nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250;
HL = - 5,00; N = 2.
Palestra esterno 10,00

SOMMANO giorni 10,00 361,00 3´610,00

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 1)
OPERE STRUTTURALI  (Cap 2)
RINFORZI CON FRP  (SbCap 5)

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCat 1)

88 Rinforzo di pannelli in c.a.v. con placcaggio di confinamento,
FRP.01 mediante l’utilizzo di sistema composito certificato da idoneo

Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, co ... zzo è ad
unità di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese
le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
PANNELLI DI TAMPONAMENTO
lato lungo palestra *(par.ug.=4*28/2) 56,00 0,150 8,525 71,61

SOMMANO mq 71,61 207,78 14´879,13

Parziale LAVORI A MISURA euro 197´956,36

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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------------------------------------------
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COMMITTENTE: 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 197´956,36

LAVORI IN ECONOMIA

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCap 2)
LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE  (Cap 5)

LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE  (SbCap 7)
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA  (SpCat 2)

89 Prestazioni di mano d'opera per interventi in economia di difficile
LISTA valutazione da conteggiare sulle liste settimanali e da liquidare con le

apposite tariffe depositate alla Camera di Commercio in vigore alla
data della presentazione.

SOMMANO n. 1,00 4´043,64 4´043,64

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 4´043,64

T O T A L E   euro 202´000,00

------------------------------------------
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------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CAPITOLI
  001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 182´546,84
  002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 19´453,16

Totale SUPER CAPITOLI euro 202´000,00
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 OPERE EDILI 38´578,45
  002 OPERE STRUTTURALI 59´966,89
  003 COPERTURA E LATTONERIE 84´001,50
  004 ONERI DELLA SICUREZZA 15´409,52
  005 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE 4´043,64

Totale CAPITOLI euro 202´000,00
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I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 182´546,84
  002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 19´453,16

Totale SUPER CATEGORIE euro 202´000,00

     Data, 20/11/2017

Il Tecnico
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