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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Adeguamento sismico palestra, adeguamento al D.P.R. 151/2011 e
rifacimento copertura edificio scolastico presso la scuola primaria "M.
Moretti" di Punta Marina Terme -RA-

COMMITTENTE:

Data, 20/11/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

1
02.01.0030

2
03.01.0010.0
01

3
03.05.0020

4
03.03.0130.0
01

5
03.03.0012.0
01

ED.02

LAVORI A MISURA

LAVORI| SOGGETT! A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
OPERE EDILI (Cap 1)
OPERE EDILI (SbCap 3)
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI
MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a
sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla
D.L.. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
rampe esterne

SCALA ESTERNA

SOMMANO mc

MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben
costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con cemento grigio nelle
proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di sabbia per
spessori finoacm 7.

rampe esterne

rampa da atrio distributivo

rampa da uscita palestra

SOMMANO mq

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barrein acciaio, controllato in
stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A.,
fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli f ... eso quanto
altro occorre per dare I'operafinita. || peso & calcolato secondo
I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.

SCALA ESTERNA @8/20x20 * (par.ug.=2* (100/20+100/20)* 1,3)

SOMMANO kg

CASSEFORME. Fornituraeredizzazione di casseforme e delle
relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
elevazione e muri di contenimento, poste in operafino ad ... razione €
eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del
getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

rampe esterne

SCALA ESTERNA

SOMMANO mq

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A
CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita.

Sono escluse: |e casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mma).

rampe esterne *(larg.=2,5*,5)

SCALA ESTERNA *(larg.=3,1*,5)

SOMMANO mc

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres
porcellanato per interni o per esterni e per rampe gruppo Bl - norma
europea EN 176 - posato a cassero con boiaccadi puro cem ... tto di
sottofondo. Piastrelle per interni od esterni e per rampe, opache, delle

26,00

3,10
1,50

3,10
2,50

3,10
2,50

1,50
2,30

2,300
2,500

2,300
1,500

17,020

1,250
1,550

0,250
0,250

0,395

0,250
0,250

0,200
0,200

1,78
0,94

2,72

7,13
3,75

10,88

174,80

174,80

0,78
0,63

141

0,38
0,71

1,09

10,20

14,08

1,36

20,58

111,91

27,74

153,19

237,73

29,02

121,98

A RIPORTARE

569,66

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 569,66
dimensioni di cm 30x30, antiscivolo R12.
rampe esterne 10,880 10,88
SOMMANO mq 10,88 41,25 448,80
7 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione
02.03.0100.0 |di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi:
03 il carico, il trasporto elo scarico arifiuto, fino aq ... rivestimento
delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle
di gres, di ceramica, di cotto, etc.
servizi igienici spogliatoi atleti pavimenti 2,00 1,58 1,900 6,00
servizi igienici spogliatoio arbitri pavimenti 1,00 1,74 1,900 331
servizi igienici spogliatoio arbitri rivestimenti *(lung.=1,74+1+1) 1,00 3,74 2,000 7,48
servizi igienici spogliatoio atleti rivestimenti *(lung.=1,9+1,58+1,58) 2,00 5,06 2,000 20,24
SOMMANO mq 37,03 11,19 414,37
8 MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED
03.02.0310.0 |INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con
03 muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spesso
.. compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con malta
cementiziadosataaq.li 3 di cemento bianco tipo 325.
BAGNO
- parete nuova servizi igienici 2,00 1,10 3,000 6,60
- parete bagno disabili arbitri 1,00 1,84 2,800 515
SOMMANO mq 11,75 53,25 625,69
9 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muratura
03.02.0180.0 |in blocchi termici, con K termico non superiore aW/mg °C 0,75, di
01 qualsiasi forma e dimensione, con o senzaincastro, portante ... ante
con o senzaincastro (con certificato di origine), con malta cementizia
dosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
FILTRO zona atrio palestra
pareti laterali infisso 1.5 2,00 0,65 2,160 0,150 0,42
- paretefiltro infisso 1.5 2,50 0,200 0,150 0,08
- paretefiltro corridoio palestrainfissi 1.4 2,00 0,35 2,160 0,150 0,23
- paretefiltro corridoio palestrainfissi 1.4 0,70 1,900 0,150 0,20
SOMMANO mc 0,93 207,58 193,05
SERRAMENTI (SbCap 1)
10 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualungue forma
02.04.0120 |e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il calo aterradel materiale; | ... fino aqualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
porte spogliatoio atleti 2,00 0,70 2,100 2,94
porteinterne servizi igienici 5,00 0,90 2,100 9,45
infisso a due ante corridoio filtro 2,00 1,80 2,800 10,08
infisso a due ante corridoio mensa 1,00 2,17 2,600 5,64
infisso a due ante corridoio atrio 1,00 2,20 2,400 5,28
infisso a due ante ventola tra spogliatoio e servizi atleti 4,00 0,60 2,000 4,80
infisso 1.9 1,00 1,52 2,200 334
SOMMANO mq 41,53 18,95 786,99
OPERE EDILI (SbCap 3)
11 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili
06.01.0010 |interni, per pareti e soffitti, a piu strati, eseguita con idonea malta
rispondente, se del caso, alle caratteristichedi g ... l'intervento; il
A RIPORTARE 3'038,56

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°038,56

12
06.04.0180.0
01

13
06.01.0230

14
06.01.0210.0
01

15
02.04.0130

16
02.03.0080.0
01

17
ED.DEM.01

lavaggio delle superfici datrattare. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita.
Varie

SOMMANO mq

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di cal cestruzzo
dosato con Kg 380 di cemento tipo "425", dello spessoredi cm 4, e
dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunament ... ccorre per
dare I'operafinita. E escluso il massetto di sottofondo. Ciottoli di
fiume atinta unita, pezzatura mm 8-20.

sistemazione marciapiede area verde interna

SOMMANO mq

COLLETTA DI CALCE. Collettadi calce lavorata a perfetta
levigatura dello spessore di mm 2. E compreso quanto occorre per
darel'operafinita

BAGNI

SOMMANO mq

INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco
grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito
daun primo strato di rinzaffo e da un secondo strato ti ... piane o
curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare
I'operafinita. Con malta comune o bastarda.

BAGNI ATLETI

- portachiusa

- parete BAGNO ARBITRI

- parete FILTRO PALESTRA

- parete FILTRO PALESTRA

SOMMANO mq

RIMOZIONE DI APPARECCHI! IDRO-SANITARI E
RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e
riscaldamento. Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo a
terradel mat ... fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
BAGNO

water

SOMMANO cad

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di
qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | trame ... edi
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Per uno spessore compreso tracm 6-11.

servizi igienici spogliatoi atleti

servizi igienici spogliatoio arbitri

SOMMANO mq

COPERTURA E LATTONERIE (Cap 3)
COPERTURA E LATTONERIE (SbCap 2)

RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di
ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso
I'accumulo, la movimentazione con qualsias mezzo nell'ambito del
cantiere; il carico etrasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero
o adiscarica

2,00

2,00
2,00

2,00
1,00

1,10
1,85
2,20
0,70

1,38
1,74

3,000
2,800
2,400
2,800

2,780

3,000
3,100

10,00

10,00

60,00

60,00

9,50

9,50

6,60
5,18
10,56
3,92

26,26

5,00

5,00

8,28
15,00

23,28

40,17

6,14

15,70

22,92

9,12

401,70

2°068,80

58,33

412,28

114,60

212,31

A RIPORTARE

6°306,58

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67306,58
coperturaC
0,30 9,800 9,800 28,81
SOMMANO mc 28,81 31,59 910,11
18 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi
02.04.0150 |altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono
compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere ... fino aqualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito.
copertura A_bagni 4,00 4,50 18,00
copertura B_bagni 4,00 4,50 18,00
copertura B_prospetto sud-est 2,00 4,50 9,00
coperturaC 2,00 6,50 13,00
SOMMANO m 58,00 154 89,32
OPERE EDILI (Cap 1)
OPERE EDILI (SbCap 3)
19 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura atempera, in tinta
12.01.0020.0 |unica chiara, su intonaco civile, acalce, 0 agesso, eseguita a
01 qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, voltee ... inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'operafinita. rullo su pareti €
soffitti intonacati acivile e gesso.
serviz igienici atleti soffitto 2,00 1,58 1,900 6,00
serviz igienici arbitri soffitto 1,00 1,74 1,900 331
serviz igienici pareti 2,00 1,74 1,900 1,000 6,61
serviz igienici pareti DA arbitri 1,00 1,74 1,900 0,800 2,64
riprese 20,00 1,74 1,900 0,800 52,90
- parete FILTRO PALESTRA 2,00 2,20 2,400 10,56
- parete FILTRO PALESTRA 2,00 0,70 2,800 3,92
SOMMANO mq 85,94 3,75 322,28
20 PILETTA DI SCARICO. Pilettadi scarico posta su pavimento, con
14.01.0070.0 |grigliain acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per
02 raccordo all'impermeabilizzazione, diametro ... sal'assistenza
muraria e quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante.
Piletta a pavimento con sifone.
BAGNI
- Bagni 3,00
SOMMANO cad 3,00 87,54 262,62
21 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI.
14.02.0020.0 |Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
01 vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, c ...
diziodellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di cm
70x57 con tolleranzain meno o in pit di cm 2.
Bagno disabili 3,00
SOMMANO cad 3,00 257,21 771,63
OPERE STRUTTURALI (Cap 2)
ACCIAIO DA CARPENTERIA (ShCap 4)
22 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti
11.01.0032.0 |saldati di piatti in lamieradi acciaio, forniti e posti in operain
02 conformita alle norme vigenti. Sono comp ... trattamenti protettivi e
le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC3
RINFORZO COLONNE
A RIPORTARE 8662,54

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8662,54
piastra per tubolari tondi * (H/peso=7850*0,007) 16,00 8,50 0,122 54,950 911,73
piastra per HEA 160 * (H/peso=7850* 0,007) 18,00 8,50 0,120 54,950, 1°008,88
SOMMANO kg 1'920,61 185 3'553,13
23 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari
11.01.0062.0 |di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti in operain
02 conformita alle norme vigenti. Sono ¢ ... le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR -
Classe di esecuzione EXC3
RINFORZO TRAVE INTERNA 100x60x6,3
TUB. 100x60x6.3 [Kg/m 14,20] 2,00 33,00 14,200 937,20
BULLONI CLASSE 8.8 - 3 M8/ml *(par.ug.=2+3*33)* (H/
peso=7850* 0,000050) 101,00 0,20 0,393 7,94
NUOVE TRAVI 100x100x10
TUB. 100x100x10 [Kg/m 25,57] *(par.ug.=7*9) 63,00 4,00 25570, 644364
collegamenti 0,20 6443,640| 1'288,73
SOMMANO kg 867751 2,76 23949,93
24 Saldaturain operadi strutture metalliche in conformita alle norme
11.01.0110.0 |vigenti, fatta eccezione per la saldaturadei connettori. Sono
01 compresi: attrezzatura e materiale di apporto ed ... per controllo
saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SALDATURE COLONNE TUBOLARI *(par.ug.=2* 16)*
(lung.=8,50* 100)* (larg.=0,7*0,7* 3,14/4) 32,00 850,00 0,385 10'472,00
SALDATURE COLONNE HEA 160 * (par.ug.=2* 18)* (lung.=8,50*
100)* (larg.=0,7*0,7*3,14/4) 36,00 850,00 0,385 11°781,00
SOMMANO cm3 22°253,00 0,19 4'228,07
25 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.0110.0 |immersione in vasche contenenti zinco fuso allatemperaturadi circa
03 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per
il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti maggiori di
80 kg
ELEMENTI TUBOLARI DI RINFORZO
Vedi voce n® 23 [kg 8 677.51] 8677,51
SOMMANO kg 8677,51 0,46 37991,65,
26 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
11.02.0110.0 |immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperaturadi circa
04 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per
il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
ELEMENTI A PIASTRA DI RINFORZO
Vedi voce n® 22 [kg 1 920.61] 1'920,61
SOMMANO kg 17920,61 0,54 1°037,13
27 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per
16.03.0060.0 |raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60" oppure R 90/,
04 posti al'interno di fabbricati ad uso civil ... inito. Trattamento
intumescente di manufatti metallici (S/V>150) per raggiungere la
Classe di resistenza a fuoco R 60'.
TUBOLARI INTERNI DI RINFORZO
TUB. 100x60x6,3 2,00 33,00 0,320 21,12
TUB. 100x100x10 *(par.ug.=7*9) 63,00 4,00 0,400 100,80
Collegamenti * (H/peso=21,12+100,80) 0,20 121,920 24,38
PIASTRE INTERNE
su colonne HEA 160 18,00 8,50 0,160 24,48
A RIPORTARE 170,78 45742245

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170,78 45742245
SOMMANO mq 170,78 29,88 57102,91
28 Verniciaturadi operein ferro mediante smalto coprente, aderente,
ACC.01 elastico, assicurante nel tempo stabilita cromatica anche in ambienti
esposti aluce diretta, resistenza agli age ... ne di due mani di smalto
con carteggiatura intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare I’ operafinita.
TUBOLARI E PIASTRE INTERNE
Vedi voce n° 27 [mq 170.78] 170,78
PIASTRE ESTERNE
piastre su tubolari tondi *(larg.=0,122+0,007* 2) 16,00 8,50 0,136 18,50
saldature * (par.ug.=2* 16) 32,00 0,011 0,35
collegamenti 0,20 17,400 3,48
SOMMANO mq 193,11 16,70 37224,94
OPERE EDILI (Cap 1)
SERRAMENT! (SbCap 1)
29 CHIUSURE ALETTATE PER VENTILAZIONI PERMANENTI.
CH.06 Chiusure aettate non apribili per ventilazione permanente. Sono
compresi: il controtelaio, damurare, in profilato di lamiera zincat ...
15 micron, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'operafinita. Con alette fisse.
Infisso 1.9 parte adestra 1,00 0,76 0,950 0,72
Infisso 1.9 parte adestra 1,00 0,76 0,770 0,59
SOMMANO mq 131 46,93 61,48
30 ZANZARIERE. Fornitura e posadi zanzariere con telaio fisso da
AC.11 istallarein luce sui serramenti costituito da controtelaio in allumino
verniciato del colore del serramento eretem ... llica. Ogni atro onere
compreso per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. Costo amq
con un minimo di mq 1,0.
da montare su chiusura alettata per ventilazione permanente 1,32
SOMMANO mq 1,32 72,20 95,30
31 CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE. Controtelaio metallico
ED.04 in lamiera zincata, avente sede interna di mm 54/72/89/114 per
parete interna divisoriaformata da laterizi forati di cm 8/10/ ... il
pannello porta scorrevole ai carrelli di scorrimento fornita a parte.
Dimensioni luci di passaggio: cm 95 x cm 210.
Bagno disabili 1.6 2,00
SOMMANO cad 2,00 243,68 487,36
OPERE EDILI (SbCap 3)
32 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE per larealizzazione
ED.01 di impianto idrico sanitario e scarichi nei 3 blocchi bagni DA servizi
igienici spogliatoio arbitri e atleti.
E' compreso il collegamento all'impianto idrico e di scarico esistenti.
bagni DA blocco palestra 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 1'353,75 1'353,75
SERRAMENT! (SbCap 1)
33 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porteinterne in alluminio
A RIPORTARE 557748,19

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 557748,19
ED.05 anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi:
il controtelaio, da murare; imbotte costituito da profi ... luminioa"C"
complanare; maniglia passante in allumio anodizzato antinfortunio e
serraturatipo Yale o libero occupato.
BAGNO DA spogliatoio arbitri 1.7 1,00 0,90 2,100 1,89
Infissi 1.8 2,00 0,70 2,100 2,94
SOMMANO mq 4,83 235,55 1137,71
34 PORTA SCORREVOLE. Porta scorrevole ad un anta tamburata
ED.03 compostadatelaio perimetrale in legno di abete spessore 32x37 mm,
riempitivo a struttura aveolare (nido d'ape) con celle ... o fornito a
parte, completa di maniglia e serratura con dispositivo libero/
occupato.
Dimensioni luce nettacm 95 x 210.
Bagno disabili infisso 1.6 2,00
SOMMANO cad 2,00 288,80 577,60
OPERE EDILI (SbCap 3)
35 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO
14.04.0160.0 |CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato,
03 realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI
EN 248 o delle equiv ..., fornito e posto in opera. E' compreso
quanto occorre per dareil lavoro finito. Con levalunga e bocchello
estraibile.
Bagno disabili 3,00
SOMMANO cad 3,00 259,02 777,06
36 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON
14.02.0053 |CASSETTA APPOGGIATA. Vasoigienico in porcellana vetrificata
per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
bar ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.
Bagno disabili 3,00
SOMMANO cad 3,00 722,00 2°166,00
37 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di
14.03.0020.0 | abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
06 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, ... tro necessario.
E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare I'opera completa
e funzionante. Sedile ribaltabile.
bagni palestra 3,00
SOMMANO cad 3,00 91,15 273,45
SERRAMENTI (SbCap 1)
38 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed
16.02.0040.0 |omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e postain opera.
01 Sono compresi: il telaio in acciaio munito di zanch ... co; la
tinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto conil
telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.
FILTROPALESTRA 1.4-1.5 2,00
SOMMANO cad 2,00 666,05 1°332,10
39 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 | per ciascun battente su cui € installato |'accessorio. Sono compresi: la
A RIPORTARE 62°012,11
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 62'012,11
04 fornitura; I'installazione; le eventuali o ... S0 quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo Push.
FILTRO PALESTRA 1.4-15-1.9 6,00
damontare su anta piccolain ogni aula 10,00
SOMMANO cad 16,00 239,16 3'826,56
40 MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE.
AC.05 Compenso per fornitura e posain dispositivo di comando esterno per
sistemi di apertura con maniglione antipanico composto da placca c
... ono compresi: lafornitura, |'installazione e quant'altro necessario
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
6,00
SOMMANO cad 6,00 69,49 416,94
41 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 | per ciascun battente su cui & installato |'accessorio. Sono compresi: la
13 fornitura; I'installazione; le eventuali o ... occorre per dare I'operal
finita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblo rettangolare REI 60
L x H mm 500 x mm 750.
filtro palestrasul.4el.5 4,00
SOMMANO cad 4,00 342,95 1'371,80
42 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 | per ciascun battente su cui & installato |'accessorio. Sono compresi: la
05 fornitura; I'installazione; le eventuali o ... preso quanto altro occorre
per dare I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Chiudi
porta aereo idraulico.
filtro palestral.4 - 1.5 4,00
1.2-1.1-1.3-1.9 9,00
SOMMANO cad 13,00 98,37 1'278,81
OPERE EDILI (SbCap 3)
43 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA
06.02.0090.0 | BIANCA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura -
02 pasta bianca, gruppo BI, norma europea EN 176, fornite e poste ...
E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Piastrelle atinta unita delle dimensioni di cm 20x20.
BAGNO
- bagno atleti *(lung.=1,9+1,58+1,58) 2,00 5,06 2,000 20,24
- servizi atleti 2,00 0,11 2,000 0,44
- bagno arbitri 1,00 5,70 2,000 11,40
- spogliatoio arbitri (parete esterna) * (lung.=,15+1,90) 1,00 2,05 2,000 4,10
SOMMANO mq 36,18 37,91 1'371,58
SERRAMENTI! (SbCap 1)
44 Controtelai a semplice battutain acciaio per portefinestre e porte,
09.06.0045 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti
in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare I'operafinita.
INGRESSO SPOGLIATOI 1.8 2,00 0,70 2,100 2,94
bagno DA spogliatoio arbitri 1,00 0,90 2,100 1,89
Infisso 1.3 1,00 1,90 2,800 5,32
Infissi 1.1 1,00 2,20 2,400 5,28
Infissi 1.2 1,00 2,20 2,600 572
Infissi 1.9 1,00 1,52 2,200 3,34
A RIPORTARE 24,49 70°277,80
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24,49 70°277,80
SOMMANO mq 24,49 32,04 784,66
OPERE EDILI (SbCap 3)
45 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres
06.04.0120.0 |porcellanato per interni o per esterni gruppo Bl - norma europea EN
01 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325" ... a
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni,
opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
BAGNI
- servizi igienici 10,00
SOMMANO mq 10,00 41,15 411,50
46 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI.
06.04.0430.0 | Battuta o listello per separazione di pavimenti, fornito e posto in
03 opera con ogni accorgimento. E compreso quanto altro occorre per
dare I'operafinita. Di plasticadamm 25x5.
serviz igienici 3,00 0,90 2,70
FILTRO PALESTRA
*(lung.=1,2+1,2) 2,40 2,40
SOMMANO m 5,10 1,79 9,13
COPERTURA E LATTONERIE (Cap 3)
COPERTURA E LATTONERIE (SbCap 2)
a7 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi
02.04.0140 |dimensione posti aqualunque altezza. Sono compresi: larimozione
degli ancoraggi e le opere murarie; il calo at ... fino aqualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto atro
occorre per dareil lavoro finito.
copertura A (sviluppo esterno) 51,00 51,00
51,00 51,00
copertura A (muretti interni) 9,50 9,50
13,70 13,70
2,00 13,00 26,00
copertura A_bagni 3,00 5,00 15,00
copertura B (sviluppo esterno) 65,00 65,00
65,00 65,00
copertura B (muretti interni) 4,00 15,00 60,00
2,00 11,00 22,00
12,00 12,00
6,00 6,00
copertura B_bagni 3,00 5,00 15,00
copertura C (sviluppo) 40,00 40,00
SOMMANO m 451,20 2,36 1°064,83
48 Fornitura e posain operadi sottostruttura metallicaleggera per la
ED.COP.01. |creazione delle pendenze costituita da profili ad omega zincati posti
00 ad interasse di mt.1.00 - 1.20 sorretti d ... aio esistente mediante|
tasselli ad espansione. |l tutto predisposto per creare una pendenza
come da elaborati grafici.
copertura A 375,00
coperturaB 495,00
coperturaC 105,00
SOMMANO m2 975,00 25,73 25'086,75
49 Realizzazione di tasche nel manto di copertura esistente per il
ED.COP.01. |fissaggio della sottostruttura metallica del manto di coperturadi cui
A RIPORTARE 97'634,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97'634,67
01 allavoce ED.COP.01.00.
Vedi voce n° 48 [m2 975.00] 975,00
SOMMANO m2 975,00 3,16 37081,00
50 Nuovo manto di coperturain lastre a profilo grecato tipo COVERIB
ED.COP.02. |costituite da unalamierain acciaio zincato spessore 6/10, protette
00 nellafaccia superiore daun rivestimento a ... 000h (1SO 9227);
riflettanza minima per i tetti in pendenza superiore al 30% come
richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.
Vedi voce n° 48 [m2 975.00] 975,00
SOMMANO m2 975,00 32,28 31°473,00
51 Compenso per preverniciaturadelle lastre grecate di coperturain
ED.COP.02. |coloretestadi moro.
01 Vedi voce n° 48 [m2 975.00] 975,00
SOMMANO m2 975,00 1,36 1"326,00
52 Fornitura e posain operadi canali di grondae conversein lamiera
ED.COP.03. |preverniciatatesta di moro 6/10, sviluppo 50 cm, sagomati secondo
01 necessita, resi in operacon rivetti esilico ... staffe di supporto; il
tutto completo per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.
[come da elaborati grafici]
coperturaA_falda 1 14,00 14,00
coperturaA_falda 2 19,00 19,00
coperturaA_falda 3 5,00 5,00
coperturaA_falda4 5,00 5,00
coperturaA_falda5 14,00 14,00
coperturaA_falda 6 14,00 14,00
coperturaB_falda 7 15,00 15,00
coperturaB_falda 10 11,50 11,50
coperturaB_falda 11 5,00 5,00
coperturaB_falda 12 5,00 5,00
coperturaB_falda 13 15,00 15,00
coperturaB_falda 16 6,50 6,50
SOMMANO m 129,00 27,62 3'562,98
53 Fornitura e posain operadi canali di grondae conversein lamiera
ED.COP.03. |preverniciatatestadi moro 6/10, sviluppo 100 cm, sagomati secondo
02 necessita, resi in operacon rivetti esilic ... staffedi supporto; il tutto
completo per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. [come da|
elaborati grafici]
coperturaB_falda 8-9 15,00 15,00
coperturaB_falda 14-15 15,00 15,00
coperturaC_falda 18 10,00 10,00
SOMMANO m 40,00 34,11 17364,40
54 Fornitura e posain operadi canali di gronda e conversein lamiera
ED.COP.03. |preverniciatatestadi moro 6/10, sviluppo 150 cm, sagomati secondo
03 necessita, resi in operacon rivetti esili ... staffe di supporto; il tutto
completo per dareil lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da|
elaborati grafici]
copertura B_falda 12 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 51,18 255,90
55 Fornitura e posain operadi listello sagomato parapassero realizzato
ED.COP.03. |inaluminio 10/10, di chiusurainferiore o superiore.
00 coperatura A_falda 1 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00
coperatura A_falda 2 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00
A RIPORTARE 56,00 138'697,95
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Num.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 56,00 138'697,95
coperatura A_falda 3 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00
coperatura A_falda 4 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00
coperatura A_falda 5 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00
coperatura A_falda 6 (inf.+sup.) 2,00 14,00 28,00
coperatura B_falda 7 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00
coperatura B_falda 8 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00
coperaturaB_falda 9 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00
coperatura B_falda 10 (inf.+sup.) 2,00 11,50 23,00
coperatura B_falda 11 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00
coperatura B_falda 12 (inf.+sup.) 2,00 5,00 10,00
coperatura B_falda 13 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00
coperatura B_falda 14 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00
coperatura B_falda 15 (inf.+sup.) 2,00 15,00 30,00
coperatura B_falda 16 (inf.+sup.) 2,00 6,50 13,00
coperturaB_falda 17 (inf.+sup.) 2,00 5,50 11,00
coperatura C_falda 18 (inf.+sup.) 2,00 10,00 20,00
SOMMANO m 399,00 2,71 1'081,29
56 Fornitura e posain operadi pezzi speciai di raccordo in aluminio
ED.COP.04. |10/10 preverniciato testadi moro, sviluppo cm. 50, sagomati secondo
00 le necessita, resi in opera con rivetti e silicone per larealizzazione di
colmi piani e unafalda. [come daelaborati grafici]
coperturaA_colmo 3-4 5,00 5,00
copertura A_bordature corpo bagni 2,00 8,00 16,00
copertura B_falda 10 11,50 11,50
copertura B_colmo 11-12 5,00 5,00
coperturaB_falda 16 6,50 6,50
coperturaB_falda 17 1,00 1,00
copertura B_bordature corpo bagni 2,00 8,00 16,00
coperturaC_3 lati 3,00 10,00 30,00
SOMMANO m 91,00 28,88 2'628,08
57 Forniturae posadi colmi ad unafalda in aluminio 10/10
ED.COP.05. |preverniciato testadi moro, sviluppo cm. 50, compreso di
00 sottostruttura di sostegno e scossalinain aluminio 10/10 pre ... la
nuova copertura, compreso quanto necessario per dare il lavoro
finito aregola d' arte. [come da elaborati grafici]
coperturaA_falda 1 14,00 14,00
coperturaA_falda 6 14,00 14,00
coperturaB_falda 7 15,00 15,00
coperturaB_falda 9 3,50 3,50
coperturaB_falda 13 15,00 15,00
coperturaB_falda 16 4,50 4,50
copertura B_falda 17 1,00 1,00
SOMMANO m 67,00 54,15 37628,05)
58 Fornitura e posa di bordatura laterale in aluminio 10/10
ED.COP.06. |preverniciato testadi moro, sviluppo cm. 50, compreso quanto
00 necessario per dare il lavoro finito aregolad’ arte. Sco ... annello
parete spessore cm 4 e quanto necessario per dare il lavoro finito a
regolad’ arte. [come da elaborati grafici]
copertura A_bordatura corpi aule 3,00 11,50 34,50
1,00 6,00 6,00
copertura B_bordature corpi aule 4,00 17,50 70,00
particolare tamponamento vetrocemento [vd. sez. AA'] 1,00 2,50 2,50
SOMMANO m 113,00 66,79 7°547,27
<nessuna> (SpCap 0)
59 Voceriservatal!!
A RIPORTARE 153'582,64
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 153'582,64
SOMMANO 0,00 0,00 0,00
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
COPERTURA E LATTONERIE (Cap 3)
COPERTURA E LATTONERIE (SbCap 2)
60 Fornitura e posa di basamenti prestampati con foro quadrato, rialzo
ED.COP.08. |degli spiati e successivaposadi cappello camino compreso di rete
00 anti intrusione.
elementi speciali per sfiati 4,00
SOMMANO cadauno 4,00 225,63 902,52
OPERE EDILI (Cap1)
OPERE EDILI (SbCap 3)
61 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per
16.03.0060.0 |raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60" oppure R 90/,
03 posti al‘interno di fabbricati ad uso civil ... inito. Trattamento
intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la
Classe di resistenzaa fuoco R 60'.
su pilastri interni 5,00 314 0,500 2,400 18,84
su pilastri interni 1,00 314 0,400 2,400 3,01
su pilastri interni 9,00 314 0,300 3,000 25,43
SOMMANO mq 47,28 23,56 1113,92
SERRAMENTI (SbCap 1)
62 TENDE A RULLO - Forniturae posain operadi tende arullo
A.02 oscuranti
ignifughe omologate con classel di reazione a fuoco.
Discreto assorbimento acustico
Schermatura alla luce 90-95%
Finiture e colori asceltadellaD.L.
Compreso ogni onere per il montaggio
aulacomune 4,00 2,55 1,050 10,71
aulacomune 1,00 2,52 2,040 5,14
aulacomune 1,00 345 2,400 8,28
SOMMANO mq 24,13 36,10 871,09
63 V etrate termoacusti che isolanti composte da due lastre incolori ed
ED.INF.01 |intercapedine variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera su
infisso.
Il produttore della vetrataisolante ... Vetro cameramm 55.2
Selettivo -16 Argon-44.2 Acustico (Ug< 1,0 W/Mq°k).
Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa: 73 (EN 410).
infisso corridoio palestra 1.3 *(lung.=1,80-,07* 3)* (H/peso=2,100-
,07*2) 1,00 1,59 1,960 3,12
infisso corridoio palestra |.3 sopraluce * (H/peso=,7-,07* 2) 1,00 1,66 0,560 0,93
infisso corridoio mensal.2 1,00 1,59 1,960 312
sopralluce infisso |.2 mensa * (H/peso=,5-2*,07) 1,66 0,360 0,60
infisso corridoio atrio I.1 * (lung.=2,4-,07* 2)* (H/peso=2,2-2* ,07) 1,00 2,26 2,060 4,66
infisso corridoio filtro 1.9 1,00 0,20 0,950 0,19
infisso corridoio filtro 1.9 parte bassa 1,00 0,20 0,770 0,15
SOMMANO mq 12,77 73,10 933,49
64 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della
09.03.0011.0 |sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con
01 le parti in vista satinate e con superficie ... colori RAL. E' esclusala
A RIPORTARE 157°403,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 157°403,66
fornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a battuta
semplice ad una o piu ante
Montanti laterali infisso 1.3 2,00 0,05 2,800 0,28
infisso corridoio palestra 1.3 1,00 1,80 2,800 5,04
Montanti laterali infisso mensal.2 2,00 0,19 2,600 0,99
infisso corridoio mensal.2 1,00 1,80 2,600 4,68
infisso corridoio atrio 1.1 1,00 2,20 2,400 5,28
Montanti laterali infisso corridoio atrio 1.1 2,00 0,10 2,400 0,48
infisso filtro 1.9 1,00 1,52 2,200 3,34
infisso filtro 1.9 montante centrale 1,00 1,52 0,160 0,24
SOMMANO mq 20,33 241,87 4917,22
65 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo
16.02.0070.0 | per ciascun battente su cui € installato I'accessorio. Sono compresi: la
03 fornitura; I'installazione; le eventuali o ... quanto altro occorre per
darel'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione
antipanico tipo aleva.
sostituzione maniglioni esistenti non anorma 25,00
SOMMANO cad 25,00 178,70 4 467,50
66 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE
09.03.0110 |DELL'ALLUMINIO. Compenso per anodizzazione con
procedimento elettrocolore e per verniciaturaal forno nei colori
R.A.L. (mazzetta colori standard).
20,33
SOMMANO mq 20,33 11,29 229,53
OPERE EDILI (SbCap 3)
67 Demolizione e rimozione dell’ unita termoventilante e delle
ED.03 canalizzazioni in lamiera posizionate sul solaio di coperturadell’ Aula
Magna.
La demolizione e rimozione comprende anche ... damento su
indicazionedellaD.L..
Ogni altro onere non meglio specificato per dareil lavoro finito a
regoladarte.
Apparecchiatura copertura mensa 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 649,80 649,80
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 2)
ONERI DELLA SICUREZZA (Cap 4)
ONERI PER LA SICUREZZA (SbCap 6)
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 2)
68 Ancoraggio costituito da sistemadi zavorre da appoggiare a solaio di
S1.01.0115 |copertura, senza necessita di effettuare forature sulla stessa. Sistema
anticaduta per un solo operatore, com ... per dare la strutturainstallate
ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e
manutezione del fabbricante.
COPERTURA QUOTA +4.5
2,00
SOMMANO cad 2,00 49,28 98,56
69 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di elmetto di
S2.02.0010.0 |sicurezza, con marchio imposto e vaiditadi utilizzo non scaduta, in
01 polietilene ad alta densita, con bardaturar ... amento per |’ esecuzione
di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Modello standard.
A RIPORTARE 167°766,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 167°766,27
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,000 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO giorno 570,00 0,04 22,80
70 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per lalavorazione di metalli cor
S2.02.0030.0 |trapano, mola, smerigliatrici, tagli con I’ uso del flessibile (frullino),
01 dellasegacircolare, lavori in ... azioni interferenti, al fine di garantire
lasicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione
ridotta.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO giorno 570,00 0,06 34,20
71 Costo di utilizzo, per lasicurezzadel lavoratori, di occhiali protettivi
S2.02.0040.0 |per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, alluminio, ecc), forniti
01 dal datore di lavoro e usati dall ... nterferenti, a fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori. Con stanghette, a protezione laterale, lenti
antigraffio.
1,00 5,00 5,00
SOMMANO giorno 5,00 0,03 0,15
72 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di mascheradi
S2.02.0060.0 |protezione contro polveri e concentrazioni, fornitadal datore di
01 lavoro e usata dall’ operatore durante le lavora ... per I’ esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Senzavalvola (monouso).
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
SOMMANO giorno 560,00 0,16 89,60
73 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di guanti di
S2.02.0120.0 |protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, alle
01 abrasioni, agli strappi, allaforatura, latagli ... er I’ esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori.
Con pellicolain nitrile.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO giorno 570,00 0,12 68,40
74 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta
S2.02.0180 |visibilitadi vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande a velcro, fornito ... icurezza e Coordinamento
per I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantirela
sicurezza dei lavoratori.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO giorno 570,00 0,04 22,80
75 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di scarpe dalavoro
A RIPORTARE 168'004,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168°004,22
S2.02.0200 |basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni, con
lamina antiforo, resistenti alo scivol ... icurezza e Coordinamento per
I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO giorno 570,00 0,25 142,50
76 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di cuffiaantirumore
S2.02.0210.0 |con archetto regolabile, fornitadal datore di lavoro e usata
01 dall’ operatore durante le lavorazioni interfe ... er I’ esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Con archetto tel escopico.
4,00 65,00 260,00
4,00 65,00 260,00
2,00 20,00 40,00
2,00 5,00 10,00
SOMMANO giorno 570,00 0,07 39,90
77 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di imbracatura
S$2.02.0230.0 |anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innesto
01 rapido, fornita dal datore di lavoro e usatad ... per I’ esecuzione di
lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Ad un punto di attacco.
2,00 10,00 20,00
SOMMANO giorno 20,00 0,41 8,20
78 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di cordadi
S2.02.0240 |ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’ operatore durantel ... icurezza e
Coordinamento per I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.
2,00 10,00 20,00
SOMMANO giorno 20,00 0,15 3,00
79 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di pinzadi
S2.02.0250 |ancoraggio per ponteggi tubolari, completadi cordadi sicurezzae
dissipatore di energia, fornitadal datore di lav ... icurezzae
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire lasicurezza dei lavoratori.
2,00 10,00 20,00
SOMMANO giorno 20,00 0,15 3,00
80 Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di fune di sicurezza
S2.02.0260 |completadi due moschettoni e dissipatore di energiain nylon, fornita
dal datore di lavoro e usatadall’ op ... icurezza e Coordinamento per
I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
2,00 10,00 20,00
SOMMANO giorno 20,00 0,67 13,40
81 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere
$4.01.0020.0 |edile, in materiale plastico rettangolare, daimpiegare al’interno e
01 all’ esterno del cantiere, indicante ... oro, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PV C rigido,
dimensioni cm 50,00 x 70,00.
A RIPORTARE 168'214,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168'214,22
VIA DELLA LAMPARA
Uscita automezzi 1,00 65,00 65,00
Procedere a passo d'uomo 1,00 65,00 65,00
Vietato I'ingresso alle persone non autorizzate 1,00 65,00 65,00
PIAZZA SAN MASSIMIANO
Procedere a passo d'uomo 1,00 65,00 65,00
Vietato I'ingresso alle persone non autorizzate 1,00 65,00 65,00
VIA AL LIDO
Procedere a passo d'uomo 1,00 65,00 65,00
SOMMANO giorno 390,00 0,10 39,00
82 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere
$4.01.0020.0 |edile, in materiale plastico rettangolare, daimpiegare al’interno e
02 all’ esterno del cantiere, indicante ... ro, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Varie raffigurazioni, in PV C rigido,
dimensioni cm 100,00 x 140,00
VIA DELLA LAMPARA
cartello generico di cantiere 1,00 65,00 65,00
PIAZZA SAN MASSIMIANO
cartello generico di cantiere 1,00 65,00 65,00
SOMMANO giorno 130,00 0,14 18,20
83 Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di impianto di terra
S3.01.0010.0 |costituito da cordain rame nudo di adeguata sezione direttamente
03 interrata, connessa con almeno due disper ... | fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. Per ogni collegamento ad una massa
metallica, per laduratadei lavori.
2,00
SOMMANO cad 2,00 30,42 60,84
84 Costo di utilizzo, per lasicurezza e la salute dei lavoratori, di
S1.01.0010.0 |ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti
01 e posti in opera. Sono compresi: il mo ... viluppo del ponteggio.
Fornitura al'esterno dei manufatti per I'intera duratadel lavori, per il
primo mese o frazione.
COPERTURE E PALESTRA
92,44 4,000 369,76
118,53 5,000 592,65
SOMMANO mq 962,41 9,30 8950,41
85 SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di
S1.01.0060.0 |utilizzo, per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di schermatura di
01 ponteggi e castelletti e simili con teli ereti in plastic ... | piano di
protezione dam 2,00 am 4,00. Misurata per ogni metro quadrato di
facciavista, per il primo mese o frazione.
ponteggio aterra 116,00 2,000 232,00
in prossimita del parapetto del ponteggio 154,87 1,200 185,84
per recinzioni 25,00 2,000 50,00
SOMMANO mq 467,84 2,10 982,46
86 Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea
SIC.01 verticale a pantografo, funzionante a batterie, per interni. Il costo
orario da computare per lasicurezza, ... sicurezzadei lavoratori nelle
fasi specifiche previste. Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D =
1,20 x 3,20; P=540
Palestra 15,00
SOMMANO giorni 15,00 80,14 1'202,10
A RIPORTARE 179'467,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

179'467,23

87
SIC.02

88
FRP.01

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaforma
autocarrata con autista operatore. || costo orario da computare per la
sicurezza, inrelazione al tipo di piattaf ... lasicurezzadei lavoratori
nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250;
HL =-5,00; N =2.

Palestra esterno

SOMMANO giorni

LAVORI SOGGETT! A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
OPERE STRUTTURAL! (Cap 2)
RINFORZI CON FRP (SbCap 5)

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCat 1)

Rinforzo di pannelli in c.a.v. con placcaggio di confinamento,
mediante I’ utilizzo di sistema composito certificato daidoneo
Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001, co ... zzo € ad
unitadi superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese
le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
PANNELLI DI TAMPONAMENTO

lato lungo palestra * (par.ug.=4* 28/2)

SOMMANO mq

ParzialeLAVORI A MISURA euro

56,00

0,150

8,525

10,00

10,00

71,61

71,61

361,00 3'610,00

207,78 14°879,13

197°956,36

A RIPORTARE

197°956,36

COMMITTENTE:
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TOTALE euro

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 197°956,36
LAVORI IN ECONOMIA
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 2)
LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE (Cap 5)
LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE (SbCap 7)
LAVORI NON SOGGETTI! A RIBASSO D'ASTA (SpCat 2)
89 Prestazioni di mano d'opera per interventi in economiadi difficile
LISTA valutazione da conteggiare sulle liste settimanali e daliquidare con le
apposite tariffe depositate alla Camera di Commercio in vigore ala
data della presentazione.
SOMMANO n. 1,00f 404364 4°043,64
Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro 4043,64
202000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CAPITOLI

001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 182'546,84

002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 19453,16

Totale SUPER CAPITOLI euro 202°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CAPITOLI
001 OPERE EDILI 38'578,45
002 OPERE STRUTTURALI 59966,89
003 COPERTURA E LATTONERIE 84001,50
004 ONERI DELLA SICUREZZA 15°409,52
005 LAVORI DI DIFFICILE VALUTAZIONE 4°043,64
Totale CAPITOLI euro 202000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 182'546,84
002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 19453,16
Totale SUPER CATEGORIE euro 202°000,00

Data, 20/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['cme MORETTI 2017 RIB..dcf' (Z:\ARCHIVIO LAVORI\64 - Sc PrimariaMORETTI - PUNTA MARINA\2017 - Adeguamento\03 CME\) v.1/89]




