Membro della Federazione CISQ\

RINA &

1SO 9001
Sistema Qualita €

COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRUTTURE CIVILI =
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Progetiazions, programmazions,

affidamento, direzione lavori
dei lavori pubblici
e delle manutenzioni ordinarie;
gestione espropri.

SCUOLA PRIMARIA ™ M. Moretti”
P.zza Massimiano, 3 Punta Marina Terme (RA)

ADEGUAMENTO SISMICO PALESTRA, ADEGUAMENTO AL D.P.R.
151/2011 E RIFACIMENTO COPERTURA EDIFICIO SCOLASTICO

PROGETTO PRELIMINARE/DEFINTIVO/ESECUTIVO

Segretario Generale Assessore ai LL.PP.: Sindaco
Dott. PAOLO NERI ROBERTO GIOVANNI FAGNANI MICHELE DE PASCALE
Capo Servizio: Ing. CLAUDIO BONDI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
Firme:

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Luca Leonelli

PROGETTISTA COORDINATORE: Ing. Luca Leonelli

PROGETTISTA OPERE EDILI: Arch. Carolina Cozzolino

Ing. Alessandra Leda

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI: ing. Alessandra Leda

COORD DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:Ing. Luca Leonelli

ELABORAZIONE GRAFICA: geom. Serena Franzel

Arch. Francesca Fini

0 EMISSIONE C.Cozzolino Leonelli L. Leonelli L. 6/11/2017
Rev | Descrizione Redatto: Controllato: Approvato: Data:
ELABORATO

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice Intervento: Codice Edificio: Codice Fase: Codice Elaborato:
2017/317 G020 P/D/E EPU
Scala: File: Data: Revisione:

// SO0 RO




Comune di
Provincia di

pag. 1

ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Adeguamento sismico palestra, adeguamento al D.P.R. 151/2011 e

rifacimento copertura edificio scolastico presso la scuola primaria "M.
Moretti" di Punta Marina Terme -RA-

COMMITTENTE:

Data, 20/11/2017
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
02.01.0030

Nr. 2
02.03.0080.0
01

Nr. 3
02.03.0100.0
03

Nr. 4
02.04.0120

Nr. 5
02.04.0130

Nr. 6
03.01.0010.0
01

Nr. 7
03.02.0180.0
01

Nr. 8
03.02.0310.0
03

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
OPERE EDILI (Cap 1)

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FIN ... tre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita.

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asci utte, bagnate o0 melmose, eseguito
anchein presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia daminama compresi i trovanti roccios ei relitti di
murature fino amc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il
tiro in alto delle materie scavate; I'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere I'utilizzazione e lamanovradei mez:
meccanici e degli attrezzi d'opera; I'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, seritenuteidoneedallaD.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risultaaqualsias distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idonec
ddlaD.L.. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (dieci/20)

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Per uno spessor e compreso tracm 6-11.

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora
presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramezzi possono essere eseguiti in foglio o ad unatesta, con mattoni pieni o
forati, etc.; possono avere qualsiasi altezza e spessore. Sono compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno spessore compreso tracm
6-11.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (nove/12)

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Pavimento erivestimento in piastrelledi gres, di ceramica, di cotto,
etc.

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono
compresi: il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta; lamaltadi allettamento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. E' esclusa la preparazione per I'eventual e ripavimentazione e
rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (undici/19)

RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualunquef ... ecompreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi:
le opere murarie; il calo aterradel materiale; I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto elo scarico a
rifiuto, fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (diciotto/95)

RIMOZIONE DI APPARECCH! IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Ri ... ecompreso quanto altro occorre per dare
il lavorofinito.

RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO. Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento.
Sono compresi: le opere murarie e idrauliche; il calo aterradel materiali; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsias
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (ventidue/92)

MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in operaben ... emento tipo 325 per mc di sabbia per spessori finoacm 7.
MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbia dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |I'operafinita. Con cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia per spessori finoacm 7.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quattordici/08)

MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muraturain blo ... alta cementizia dosata g.li 3 di cemento grigio
tipo 325.

MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muraturain blocchi termici, con K termico non superiore aW/mq °C 0,75,
di qualsiasi forma e dimensione, con o senzaincastro, portante o da tamponatura, legata con malta opportunamente confezionata e
dosata, per murature siain fondazione che in elevazione con uno o piu fronti, rette o curve. Sono compresi: laformazione di spigoli e
riseghe; le appresature. E' inoltre compreso quanto atro occorre per dare I'operafinita. Blocco sismico portante con o senzaincastro
(con certificato di origine), con malta cementizia dosata ¢.li 3 di cemento grigio tipo 325 .

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentosette/58)

MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN F ... Ita cementizia dosata a g.li 3 di cemento
bianco tipo 325.

MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita
con muratura esterna ed interna di mattoni forati a 6 fori in foglio (spessore cm 8-10) e malta opportunamente confezionata e dosata.
Sono compresi: la formazione delle mazzette e degli sguinci; i collegamenti trasversali; I'incassatura superiore; la formazione degli
stipiti e dei parapetti; I'increspatura della parete esterna sul lato interno con malta. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Con malta cementiziadosata a g.li 3 di cemento bianco tipo 325.

mc

mq

mq

mq

mq

mc

10,20

9,12

11,19

18,95

22,92

14,08

207,58
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SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (cinquantatr e/25) mq 53,25
Nr. 9 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA ... nita.
03.03.0012.0 | Sono escluse: le cassefor me.
01 C25/30 (Rck 30 N/mmaq).

CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A

CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione,

secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitaa DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 — Dmax, aggregato 31,5

mm.

Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di strutturadi contenimento liquidi, fondazioni.

Classe di esposizione XC2.

Rapp. A/C max 0,60.

Sono compresi: tutti gli oneri tracui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e I'onere della pompa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita

Sono escluse: |e casseforme.

C25/30 (Rck 30 N/mmg).

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (centoundici/91) mc 111,91
Nr. 10 CASSEFORME. Fornitura erealizzazione di casseforme e del ... tto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
03.03.0130.0 |CASSEFORME. Forniturae realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di
01 elevazione e muri di contenimento, poste in operafino ad un'atezzadi m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: laforniturae

posain operadel disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; I'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso

quanto occorre per dare I'operafinita

Lamisurazione & eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (venti/58) mq 20,58
Nr. 11 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barrein acciaio, controllatoin ... Icolato secondo I'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
03.05.0020 |BARRE IN ACCIAIO B450C. Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutturein C.A.,

fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di

trafilarispetto ai diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli

di legge overichiesti. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. || peso & calcolato secondo I'effettivo sviluppo de

ferri progettato.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (uno/36) kg 1,36
Nr. 12 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili i ... tre compreso quanto altro occorre per darel'operafinita.
06.01.0010 |RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e soffitti, apiu strati, eseguita con idonea malta

rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale. Sono compresi: |'eventual e spicconatura e rimozione del vecchio

intonaco; laraschiatura; la pulizia generale prima e dopo I'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E inoltre compreso quanto

atro occorre per dare I'operafinita.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quaranta/17) mq 40,17
Nr. 13 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, ru ... orre per darel'operafinita. Con malta comune
06.01.0210.0 |0 bastarda.
01 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito al'interno degli edifici, costituita

daun primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su

superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita. Con malta comune o bastarda.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quindici/70) mq 15,70
Nr. 14 COLLETTA DI CALCE. Colletta di calce lavorata a perfetta ... i mm 2. E compreso quanto occorre per darel'operafinita.
06.01.0230 |COLLETTA DI CALCE. Collettadi calce lavorata a perfetta levigatura dello spessore di mm 2. E compreso quanto occorre per dare

I'operafinita

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (sei/14) mq 6,14
Nr. 15 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. R ... ta. Piastrellea tinta unita delle|
06.02.0090.0 |dimensioni di cm 20x20.
02 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA. Rivestimento di pareti interne con piastrelle

monocottura - pasta bianca, gruppo Bl, norma europea EN 176, fornite e poste in opera su intonaco rustico, questo escluso, o su

supporto liscio. Sono compresi: il collante o la malta cementizia; la suggellaturadei giunti con cemento bianco o colorato; i pezzi

speciali; i tagli speciali; gli sfridi; i terminali; gli zoccoli; la pulitura. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Piastrelle atinta unita delle dimensioni di cm 20x20.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (trentasette/91) mq 37,91
Nr. 16 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gresporcell ... i 0 esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e
06.04.0120.0 | 20x20.
01 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni gruppo Bl - norma europea EN

COMMITTENTE:
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unita
di
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PREZZO
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Nr. 17
06.04.0180.0
01

Nr. 18
06.04.0430.0
03

Nr. 19
09.03.0011.0
01

Nr. 20
09.03.0110

Nr. 21
09.06.0045

Nr. 22
12.01.0020.0
01

Nr. 23
14.01.0070.0
02

Nr. 24
14.02.0020.0
01

176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di malta con legante
idraulico; lapulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita

E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle dimensioni di cm 10x20 e 20x20.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quar antauno/15)

PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI CON LASTRE DI CLSE MATERIALI LAPIDEI IN VISTA. Ciottoli di fiumeatinta
unita, pezzatura mm 8-20.

Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di cal cestruzzo dosato con Kg 380 di cemento tipo 425", dello spessoredi cm 4, e
dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50, opportunamente lavato con acqua a pressione in modo da lasciare gli elementi lapidei
parzialmente in vista. Lastre montate su idoneo massetto preesistente di conglomerato cementizio. Sono compresi: il letto di malta;
lapuliturafinale; 1a suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. E escluso il massetto di
sottofondo. Ciottoli di fiume atinta unita, pezzatura mm 8-20.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (trentaquattr o/48)

BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Di plastica da mm 25x5.

BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battuta o listeld per separazione di pavimenti, fornito e posto in
opera con ogni accorgimento. E compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Di plastica damm 25x5.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (uno/79)

INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Per finestre e portefinestre a battuta ssmplice ad unao
piu ante

Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati de Ila sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito
con le parti in vista satinate e con superficie totale dellalega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in oper a
Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le
squadrette di alluminio; le maniglie in aluminio fuso. E' escluso il controtelaio, damurare e le opere murarie. E' compreso inoltr e
quanto altro occorre per dare |'operafinita, inclusala documentazione che certifichi larispondenza alle norme applicabili, la
marcatura CE ed il rispetto delle specifiche di cui allanorma UNI EN 14351-1 nei riguardi del requisiti minimi obbligatori di
resistenza ai carichi del vento, tenuta all’ acqua, resistenza al’  impatto, capacita portante dei dispositivi di sicurezza, isolament o
acustico, trasmittanza termica, proprieta radiative delle vetrazio ni, permeabilita all’ aria, presenza di sostanze dannose. E' compre sa
laverniciaturanei colori RAL. E' esclusalaforniturae posadel  vetro. Per finestre e portefinestre a battuta semplice ad unao p it
ante

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentoquar antauno/87)

COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Com ... uraal forno nei colori R.A.L.
(mazzetta colori standard).

COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Compenso pe r anodizzazione con procedimento
elettrocolore e per verniciaturaa forno nei colori R.A.L. (mazzdta colori standard).

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (undici/29)

CONTROTELAI IN ACCIAIO PER PORTEFINESTRE E PORTE.

Controtelai a semplice battutain acciaio per portefinestre e port e, completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, fornit i e
posti in opera. Sono comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (trentadue/04)

TINTEGGIATURA A TEMPERA. A due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura
dato arullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura atempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, 0 agesso, eseguitaa
qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e
spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosita, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccaturadi crepe
e cavillature, per ottenere omogeneita e continuita delle superfici daimbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante
abase di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pitturaa
tempera, dati a pennello od arullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e gesso.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (tref/75)

PILETTA DI SCARICO. Piletta di scarico posta su pavimento ... voro finito e funzionante. Piletta a pavimento con sifone.
PILETTA DI SCARICO. Pilettadi scarico posta su pavimento, con grigliain acciaio inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto
per raccordo all'impermeabilizzazione, diametro piletta 100 mm, diametro di scarico 63 mm. E' compresa |'assistenza muraria e
quanto altro occorre per dareil lavoro finito e funzionante. Pilettaa pavimento con sifone.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (ottantasette/54)

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavaboin ... sioni di cm 70x57 con tolleranzain menooin
piu di cm 2.

LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo,

mq

mq

mq

mq

mq

mq

41,15

34,48

1,79

241,87

11,29

32,04

3,75

87,54
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bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il

relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle

tubazioni di adduzione acqua e scarico; I'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono

esclusi: larubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisainoltre chei materiai sopraindicati debbono essere d'ottima

qualitaprivi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle

prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni,

peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunque rispondenti ale norme UNI 4542-

4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi. Delle dimensioni di

cm 70x57 con tolleranzain meno o in pit di cm 2.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentocinquantasette/21) cad 257,21
Nr. 25 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOG ... g agiudiziodellaD.L., il rifiuto dei
14.02.0053 |materiali stessi.

VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA. Vaso igienico in porcellana vetrificata per

disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a

catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquc

azaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta 0 adistanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:

|"allettamento su pavimento con cemento; il relativo fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; |'assistenzg

muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati debbono

essere d'ottima qualita privi di difetti, slabbrature, anmaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche

stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali; dovranno essere di tipo, scelta, qualita,

caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come darichiestadellaD.L. e comunque

rispondenti alle norme UNI 4542-4543. e eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei

materiali stessi.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (settecentoventidue/00) cad 722,00
Nr. 26 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Maniglioneribaltabile da par ete, lunghezza cm 80.
14.03.0020.0 |Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche) costituiti da sostegni in
01 tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con animain lega di alluminio, completi di flange di fissaggio, rosette aincastro,

viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenzamuraria e quanto altro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente

per dare |'opera completa e funzionante. Maniglione ribaltabile da parete, lunghezza cm 80.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (centotre/79) cad 103,79
Nr. 27 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
14.03.0020.0 |idem c.s. ...e funzionante. Specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
05 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (centosettanta/57) cad 170,57
Nr. 28 ACCESSORI PER BAGNI PER DISABILI. Sedileribaltabile.
14.03.0020.0 |idem c.s. ...e funzionante. Sedile ribaltabile.
06 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (novantauno/15) cad 91,15
Nr. 29 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gr ... eil lavorofinito. Con levalungae
14.04.0160.0 |bocchello estraibile.
03 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO. Gruppo miscelatore monocomando cromato,

realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico,

corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente funzionante, fornito e posto in opera. E' compreso quanto occorre per dareil

lavoro finito. Con levalunga e bocchello estraibile.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentocinquantanove/02) cad 259,02
Nr. 30 PORTA TAGLIAFUOCO A DUE BATTENTI IN MISURE STANDARD. REI 60 L x H = 1250 x 2150.
16.02.0040.0 | Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723, fornita e postain opera. Song
01 compresi: il telaio in acciaio munito di zanche per il fissaggio a muro; il battente principale con doppia maniglia e serratura con chiave

patent; il battente secondario con serratura per autobloccaggio; la guarnizione termoespandente; le cerniere con molladi richiamo; il

preselettore di chiusura; latarghettaidentificativa; la verniciatura standard con mano di vernice epossidica; le opere murarie di

fissaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Sono esclusi: laripresa dell'intonaco; latinteggiatura.

Dimensioni massime del foro muro a contatto conil telaio: L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (seicentosessantasei/05) cad 666,05
Nr. 31 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo aleva.
16.02.0070.0 |Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato I'accessorio. Sono
03 compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.

Sono esclusi i collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo aleva.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (centosettantaotto/70) cad 178,70
Nr. 32 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Maniglione antipanico tipo Push.
16.02.0070.0 |idem c.s. ...collegamenti elettrici. Maniglione antipanico tipo Push.
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04 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentotrentanove/16) cad 239,16
Nr. 33 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Chiudi porta aereo idraulico.
16.02.0070.0 |idem c.s. ...collegamenti elettrici. Chiudi porta aereo idraulico.
05 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (novantaotto/37) cad 98,37
Nr. 34 ACCESSORI PER PORTE TAGLIAFUOCO. Obld rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750.
16.02.0070.0 |idem c.s. ...collegamenti elettrici. Oblo rettangolare REI 60 L x H mm 500 x mm 750.
13 SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (trecentoquar antadue/95) cad 342,95
Nr. 35 TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO. Trattamento intumescente di
16.03.0060.0 |manufatti metallici (S/V<150) per raggiungerela Classe di resistenza al fuoco R 60'.
03 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 30', R 60" oppure R

90", posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, e/o spolveraturadel fondo, la

preparazione della superficie con una mano di sottofondo, la posa in pitt mani della pittura intumescente fino a raggiungere uno

spessore sufficiente a garantire I'idonea protezione del manufatto; lafornituradel certificato originale del prodotto rilasciato dal

Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e larelativa dchiarazione dell'installatore. L'opera & valutatain funzione del

fattore di massivitadel profilo (rapporto S/V dove S é la superficie esposta a fuoco e V il volume dell'elemento per unita di

lunghezza) eil grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareiil trattamento finito.

Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/V<150) per raggiungere la Classe di resistenzaal fuoco R 60'.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (ventitre/56) mq 23,56
Nr. 36 TENDE A RULLO
A.02 TENDE A RULLO - Fornitura e posain operadi tende a rullo oscuranti

ignifughe omologate con classel di reazione a fuoco.

Discreto assorbimento acustico

Schermatura alla luce 90-95%

Finiture e colori asceltadellaD.L.

Compreso ogni onere per il montaggio

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (trentasei/10) mq 36,10
Nr. 37 MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE. Compenso pe ... ssario per dareil lavoro finito a perfetta
AC.05 regolad'arte.

MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE. Compenso per fornitura e posain dispositivo di comando esterno

per sistemi di apertura con maniglione antipanico composto da placca con maniglia esternaribassatain lega di alluminio e verniciata

in coloreasceltadellaD.L. e completadi serratura a cilindro. Sono compresi: lafornitura, I'installazione e quant'altro necessario per

dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (sessantanove/49) cad 69,49
Nr. 38 ZANZARIERE. Fornitura e posa di zanzariere con telaiofis ... erfettaregola d'arte. Costo a mg con un minimo di mq 1,0.
AC.11 ZANZARIERE. Fornitura e posadi zanzariere con telaio fisso daistallare in luce sui serramenti costituito da controtelaio in allumino

verniciato del colore del serramento e rete metallica. Ogni altro onere compreso per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. Costo

amg con un minimo di mq 1,0.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (settantadue/20) mg 72,20
Nr. 39 PERSIANE IN ALLUMINIO APRIBILI A VENTOLA. Persianein all ... o altro occorre per darel'opera finita. Con alette
CH.06 fisse.

CHIUSURE ALETTATE PER VENTILAZIONI PERMANENT]I. Chiusure alettate non apribili per ventilazione permanente. Sono

compresi: il controtelaio, da murare, in profilato di lamiera zincata damm 10/10; alettein legadi aluminio inclinate a 45° con passo

20 mm, controtelaio con sezione minimadi mm 52 e dello spessore minimo dei profilati di mm 1,5 rifinito con le parti in vista

satinate e con superficie totale dellalega leggera ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con alette fisse.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quar antasei/93) mq 46,93
Nr. 40 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE
ED.01 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE per larealizzazione di impianto idrico sanitario e scarichi nei 3 blocchi bagni DA

servizi igienici spogliatoio arbitri e atleti.

E' compreso il collegamento all'impianto idrico e di scarico esistenti.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (milletrecentocinquantatr e/75) acorpo 1"353,75
Nr. 41 PAVIMENTO IN GRESPORCELLANATO R12. Pavimentoin grespor ... pe, opache, delle dimensioni di cm 30x30,
ED.02 antiscivolo R12.

PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres porcellanato per interni o per esterni e per rampe gruppo Bl -
norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca di puro cemento tipo "325", fornito e posto in opera. Sono compresi: il letto di
malta con legante idraulico; la pulitura, a posa ultimata, con segatura; la suggellatura dei giunti. E inoltre compreso quanto altro
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occorre per dare I'operafinita. E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni e per rampe, opache, delle

dimensioni di cm 30x30, antiscivolo R12.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quar antauno/25) mq 41,25
Nr. 42 Portein legno di Abetetipo " scrigno”, ad un battente, t ... i pioppo da 4 mm. Dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210.
ED.03 PORTA SCORREVOLE. Porta scorrevole ad un anta tamburata composta datelaio perimetrale in legno di abete spessore 32x37 mm,

riempitivo a struttura aveolare (nido d'ape) con celle da 20 mm, copertinein MDF spessore mm 4, incollaggio con colle viniliche a

caldo e impiallacciati su entrambi i lati in laminatino plastico di colore asceltadellaD.L. su mazzetta ABET PRINT. Stipite,

guarnizione e mostrine per porta scorrevole anta unica sp. 10,5 cm laccato bianco. Si intende compreso I'onere di montaggio, su

controtelaio fornito a parte, completadi maniglia e serratura con dispositivo libero/occupato.

Dimensioni luce netta cm 95 x 210.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentoottantaotto/80) cad 288,80
Nr. 43 RIMOZIONE UTA
ED.03 Demolizione e rimozione dell’ unita termoventilante e delle canalizzazioni in lamiera posizionate sul solaio di coperturadell’ Aula

Magna.

La demolizione e rimozione comprende anche i pezzi specidli, i plenum, valvole miscelatrici, tubazioni in acciaio di alimentazione, i

giunti antivibranti in telaolona, i cavi elettrici che dall’ unitavanno al quadro elettrico installato nell’ aula.

Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per:

- lo svuotamento dell'impianto di riscaldamento (parte relativa alla macchina termoventilante);

- il calo del materiale dal solaio di coperturaaterra;

- il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata di tutto il materiale;

- lafornitura e posain operadi valvole a sfera diametro 1" 1/2 per I'intercettazione degli stacchi dell'impianto di riscaldamento su

indicazionedellaD.L..

Ogni altro onere non meglio specificato per dareil lavoro finito aregolad'arte.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (seicentoquar antanove/80) acorpo 649,80
Nr. 44 Portein legno di Abetetipo " scrigno”, ad un battente, t ... i pioppo da 4 mm. Dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 210.
ED.04 CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE. Controtelaio metallico in lamiera zincata, avente sede internadi mm 54/72/89/114 per

parete interna divisoria formata da laterizi forati di cm 8/10/12,5 con spessore complessivo parete finitadi mm 108/125/150, idoneo

per I'alloggiamento all'interno di una porta scorrevole, rigida, a scomparsa, di peso massimo di Kg 80. Si intende compreso |'onere per,

il fissaggio del controtelaio e ricompreso lafornitura del kit ferramenta per fissare il pannello porta scorrevole ai carrelli di

scorrimento fornita a parte.

Dimensioni luci di passaggio: cm 95 x cm 210.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (duecentoquar antatr e/68) cad 243,68
Nr. 45 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porteinternein alluminio an ... ato antinfortunio e serraturatipo Yaleolibero
ED.05 occupato.

PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porteinternein aluminio anodizzato a una o due ante, fornite e poste in opera. Sono compresi:

il controtelaio, da murare; imbotte costituito da profilati estrusi inlegadi alluminio 6060 (EN 573-3) spessore 15/10 ad incastro

telescopico con le mostre coprifilo, montanti e traveri telaio assemblati con squadretti in alluminio abotte; cerniere in alluminio

estruso apribili @ 180° con perno in acciaio autolubrificante; guarnizioni di battuta a norme UNI 9122; porta tamburata dello spessore

di 40 mm, con intelaiaturadi legno di abete e nido d'ape, ringrossi per applicazione serratura, superfice in MDF da 4 mm rivestico con

laminato plastico HPL dello spessore di 0,9 mm con colorazione a sceltadellaD.L. su mazzetta Abet Print, bordaturafilo antain

aluminio a"C" complanare; maniglia passante in allumio anodizzato antinfortunio e serraturatipo Y ale o libero occupato.

SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

eur o (duecentotr entacinque/s5) mq 235,55
Nr. 46 VETRATE TERMOACUSTICHE ISOLANTI TRASPARENTI
ED.INF.01 |Vetrate termoacusticheisolanti composte dadue lastreincolori ed intercapedine variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera

su infisso.

Il produttore della vetrata i solante dovra garantire la corrispondenza delle vetrate a quanto indicato nell arelativa norma di prodotto
aseconda dellatipologia di lastre impiegate. Gli elementi di vet rocamera dovranno essere forniti di idoneo certificato di garanzia
decennale contro la presenza di umidita condensata all'interno del  lelastre. | vetri ed i cristalli dovranno essere di primaquaita ,
perfettamente incolori e trasparenti, se non in presenza di divers adisposizione, con superfici complanari piane. Dovranno inoltre
essere marcati CE e corrispondere alle norme EN. L'utilizzo di opportune guarnizioni permettera di far esercitare al vento una
pressione costante su tutto il perimetro delle lastre onde evitare punti di infiltrazione. A tale scopo la guarnizione esternasara  piu
dasticadi quellainternain modo dadeformarsi primanel casodi  movimenti anomali. Criteri di sicurezza: nella sceltadei vetri
saranecessario attenersi a quanto previsto dallanorma UNI 7697.1  vetri dovranno avere uno spessore idoneo determinato in base
alle dimensioni, alle sollecitazioni acui € sottoposto ed inbase  all'impiego ed ai requisiti prestazionali richiesti. Dovranno ess ere
impiegati gli appositi supporti del vetro alevain aluminio prev isti dal sistema, idonei atrasmettere il peso dei vetri alastru ttura
portante interna. | vetri dovranno essere posti in operanel rispe tto dellanorma UNI 6534 con I'impiego di tasselli aventi adeguata
durezza a seconda della funzione (portante o distanziale). | tasse  |li dovranno garantire I'appoggio delle lastre del vetrocamera e
dovranno avere unalunghezzaidonea a peso da sopportare. Latenu ta attorno alle lastre di vetro dovra essere eseguita con idonee
guarnizioni preformate in elastomero etilene-propilene (EPDM) opportunamente giuntate agli angoli.

Sono compresi: la sigillatura esterna con mastice normale o siliconico; la guarnizione in gomma con eventuale collante; la pulitura;
gli sfridi. E' compreso quanto occorre.

Misurazione minimamg 0,40. Vetro cameramm 55.2 Selettivo -16 Argon-44.2 Acustico (Ug< 1,0 W/MQ°k).

Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa: 73 (EN 410).
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SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (settantatre/10) mq 73,10
Nr. 47 CHIUDIPORTA AEREO. Accessori per porte, costituito da chi ... zzo per ciascun battente su cui éinstallato I'accessorio.
ED.INF.06 |CHIUDIPORTA AEREO. Accessori per porte, costituito da chiudiporta idraulico aereo con braccio aslittae sistemadi arresto
regolabile per il bloccaggio della portain posizione di apertura, installato sul lato interno, finituraesternaasceltadellaD.L. . Sono
compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Da
conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente su cui € installato |'accessorio.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
eur o (centocinquantaotto/39) cadauno 158,39
OPERE STRUTTURALI (Cap 2)
Nr. 48 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI COMPOSTI SALDATI. In acciaio S235 JR -
11.01.0032.0 |Classe di esecuzione EXC3
02 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in lamieradi acciaio, forniti e posti in operain
conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori le piastre di attacco, i fazzoletti di irrigidimento; il taglio a
misurg; le forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldaturg; etc.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare I'operafinita. I peso & quello effettivo alavarazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno computati a parte. In acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (uno/8s) kg 1,85
Nr. 49 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E COLONNE IN PROFILATI TUBOLARI. Tubolari senza saldatura, in acciaio
11.01.0062.0 |S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
02 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi sezione, laminati a caldo, forniti e posti i n opera
in conformita alle norme vigenti. Sono compresi: gli eventuali connettori, le piastre di base e di attacco; il taglio amisura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. 11 peso e quello effettivo alavorazione compiuta. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (due/76) kg 2,76
Nr. 50 SALDATURA IN OPERA DI STRUTTURE METALLICHE. Saldatura a cordoni d'angolo.
11.01.0110.0 |Saldaturain operadi strutture metalliche in conformita alle norme vigenti, fatta eccezione per la saldaturadei connettori. Sono
01 compresi: attrezzatura e materiale di apporto ed oneri per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/19) cm3 0,19
Nr. 51 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersionedi lamiere etubi pesanti maggiori di 80 kg
11.02.0110.0 |Zincatura di operein ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperaturadi circa
03 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi pesanti
maggiori di 80 kg
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
eur o (zero/46) kg 0,46
Nr. 52 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
11.02.0110.0 |idem c.s. ...e tubi leggeri.
04 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (zero/54) kg 0,54
Nr. 53 TRATTAMENTO INTUMESCENTE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO. Trattamento intumescente di
16.03.0060.0 |manufatti metallici (S/V>150) per raggiungerela Classe di resistenza al fuoco R 60'.
04 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza a fuoco R 30', R 60" oppure R
90", posti all'interno di fabbricati ad uso civile ed industriale. Sono compresi: la spazzolatura, €/o spolveraturadel fondo, la
preparazione della superficie con unamano di sottofondo, la posain pit mani della pitturaintumescente fino a raggiungere uno
spessore sufficiente a garantire I'idonea protezione del manufatto; lafornituradel certificato originale del prodotto rilasciato dal
Laboratorio Autorizzato dal Ministero dell'Interno e larelativa dchiarazione dell'install atore. L'opera é valutata in funzione del
fattore di massivita del profilo (rapporto S/ dove S € la superficie esposta al fuoco e V il volume dell'elemento per unita di
lunghezza) eil grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareiil trattamento finito.
Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/\VV>150) per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventinove/88) mq 29,88
Nr. 54 VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO CON SMALTO COPRENTE PER INTERNO ED ESTERNO.
ACC.01 Verniciaturadi opere in ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, assicurante nel tempo stabilita cromatica anche in

ambienti esposti aluce diretta, resistenza agli agenti atmosferici, all’ abrasione, applicato a pennello o a pistola, munito di specifica
scheda tecnica del produttore dichiarante I’ esclusivo utilizzo di sostanze naturali del tipo: standolio di lino, olio di ricino, olio di
girasole, cerad api, cera carnauba, resine vegetali, estere glicemico di colofonia, tensioattivi abase di olio di lino e di colza etc.
indurite con calce, bentonite, talco privo di amianto, terre coloranti naturali; solvente abase di terpene di arancio o altri solventi
vegetali; essiccativi ( Co, Zr,Ca) in percentuale inferiore allo 0,12% circa e comunque privi di piombo. Residui e contenitori
utilizzati dovranno rientrare trale categorie inviabili allo smaltimento urbano, nessun pericolo potra essere presente
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nell’ etichettatura. Sono comprese: I’ accurato lavaggio con acqua e aceto; la pulitura ad opera ultimata; la carteggiatura; la

stuccatura; |’ applicazione di due mani di smalto con carteggiatura intermedia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I’ operafinita

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (sedici/70) mq 16,70
Nr. 55 RINFORZO DI PANNELLI IN C.A.V. MEDIANTE FRP.
FRP.01 Rinforzo di pannelli in c.a.v. con placcaggio di confinamento, mediante I’ utilizzo di sistema composito certificato daidoneo

Laboratorio di cui al’art. 59 del DPR n. 380/2001, con comprovata esperienza e dotati di strumentazione adeguata per prove su

sistemi FRP, in accordo con le Linee Guida CNR-DT 200 R1/2013 realizzato con tessuto unidirezionalein fibradi acciaio

galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza (presagomato in funzione della geometria dell’ elemento strutturale mediante impiego

di idonea piegatrice certificata), formato da micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma SO 16120-1/4 2011 fissati su una

microretein fibradi vetro, del peso netto di fibradi circa 3300 g/m2 - tipo GEOSTEEL G3300 di Kerakoll Spa - caratteristiche)

tecniche certificate: resistenza atrazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima arottura

> 2%; area effettivadi un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 7,09 con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di

torsione conforme alla norma SO 17832 2009; spessore equivalente del nastro = 0,381 mm, impregnato con adesivo minerale

epossidico eco-compatibile, in gel, per incollaggi strutturali di tessuti in fibradi acciaio galvanizzato o altri materiali compositi in

genere, GreenBuilding Rating® Eco 4, provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali richiesti dalla Norma EN 1504

4, senzalanecessitad impiego di primer di aggrappo - tipo GEOLITE® GEL di Kerakoll Spa - caratteristiche tecniche certificate:

Euroclasse di reazione al fuoco C -s2,d0 (EN 13501-1); emissione di sostanze organiche volatili EC1 plus certificato GEV-Emicode;

|AQ-Active metodo JRC; resistenza a trazione adesiva su cls con tessuti di rinforzo GEOSTEEL HARDWIRE™ in singolo e doppio

strato > 4 MPa (EN 24624); temperatura di transizione vetrosa> +59 °C (EN 12614); resistenza al taglio > 20 MPa (EN 12188); ritiro

lineare < 0,005% (EN 12617-1); modulo elastico aflessione > 2500 MPa (EN 1SO 178).

L’intervento si svolge nelle seguente fasi:

a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici degradate, ammal orate, decoese o non planari (da contabilizzare a parte),

irruvidimento della superficie garantendo un‘asperita di almeno 0,5 mm e stondatura degli spigoli con raggio di curvaturadi almeno

20mm;

b) stesuradi un primo strato di spessore di circa 1l - 2 mm, di adesivo minerale epossidico;

¢) con adesivo ancora fresco, procedere alla posa del tessuto in fibra di acciaio galvanizzato ad altissimaresistenza, avendo curadi

garantire una completa impregnazione del tessuto ed evitare laformazione di eventuali vuoti o bolle d’ aria che possano

compromettere |’ adesione del tessuto allamatrice o a supporto;

d) esecuzione del secondo strato di matrice, fino a completa copertura del tessuto di rinforzo per uno spessore complessivo del

rinforzo di 2 - 3mm;

€) eventualeripetizione delle fasi (c), e (d) per tutti gli strati successivi di rinforzo previsti da progetto;

f) eventuale placcaggio con connettori metallici inghisati con adesivo minerale epossidico.

E compresalafornitura e posain operadi tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono esclusi:

I’ eventual e bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; i dispositivi di ancoraggio mediante connettori o piastre metalliche

le prove di accettazione del materiale; le indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per |’ esecuzione dei lavori.

Il prezzo e ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in opera comprese |e sovrapposizioni e zone di ancoraggio.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (duecentosette/78) mq 207,78

COPERTURA E LATTONERIE (Cap 3)

Nr. 56 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI CANALI DI GRONDA.
02.04.0140 |Smontaggio erimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la

rimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il calo aterra dei materiali, I'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il

carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dareil lavoro finito.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (due/36) m 2,36
Nr. 57 SMONTAGGIO E RIMOZIONE DI DISCENDENTI PLUVIALI.
02.04.0150 |Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono

compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico arifiuto, fino aqualsiasi distanza, del

materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (uno/54) m 1,54
Nr. 58 SOTTOSTRUTTURA METALLICA LEGGERA DI SOSTEGNO PER LA CREAZIONE DI PENDENZE
ED.COP.01. |Forniturae posain operadi sottostruttura metallicaleggera per la creazione delle pendenze costituita da profili ad omega zincati posti
00 ad interasse di mt.1.00 - 1.20 sorretti da speciali supporti zincati a diversa altezza, posti a distanza di mt.2.00 e fissati a solaio

esistente mediante tasselli ad espansione. 1 tutto predisposto per creare una pendenza come da el aborati grafici.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (venticinque/73) m2 25,73
Nr. 59 REALIZZAZIONE DI TASCHE SU MANTO DI COPERTURA ESISTENTE
ED.COP.01. |Realizzazione di tasche nel manto di copertura esistente per il fissaggio della sottostruttura metallica del manto di coperturadi cui ala
01 voce ED.COP.01.00.

SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (tre/16) m2 3,16
Nr. 60 MANTO DI COPERTURA IN LASTRE A PROFILO GRECATO
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ED.COP.02. |Nuovo manto di coperturain lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da unalamierain acciaio zincato spessore 6/10,
00 protette nella faccia superiore daun rivestimento anticorrosivo e insonorizzante a base di composto plastico stabilizzato e dauna
laminadi alluminio preverniciato bianco grigio, nellafaccia inferiore daun primer bituminoso e daunalaminadi alluminio
naturale. Le lastre saranno fissate all'orditura d'appoggio mediante viti in acciaio e complete di cavallotti in alluminio
preverniciato e doppia guarnizione. L’ elemento di coperturadovraassicurare i seguenti requisiti prestazionali: potere fonoisolante
pari a 28 dB (UNI EN 1SO 140-3); attenuazione sonora sotto |’ effetto di pioggia battente; classe di reazione a fuoco B - s1, dO
(EN 13823; EN SO 11925-2); resistenza ala corrosione in nebbia salina 3000h (SO 9227); riflettanza minima per i tetti in
pendenza superiore a 30% come richiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentadue/28) m2 32,28
Nr. 61 COMPENSO PER VERNICIATURA TESTA DI MORO
ED.COP.02. |Compenso per preverniciatura delle lastre grecate di coperturain colore testadi moro.
01 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (uno/36) m2 1,36
Nr. 62 LISTELLO SAGOMATO PARAPASSERO
ED.COP.03. |Forniturae posain operadi listello sagomato parapassero realizzato in alluminio 10/10, di chiusurainferiore o superiore.
00 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (due/71) m 2,71
Nr. 63 CANALE DI GRONDA SV.50CM
ED.COP.03. |Forniturae posain operadi canali di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 50 cm, sagomati secondo
01 necessita, resi in operacon rivetti e silicone, completi di testate, giunti di dilatazione, imbocchi, eventuali staffe di supporto; il tutto
completo per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventisette/62) m 27,62
Nr. 64 CANALE DI GRONDA SV. 100 CM
ED.COP.03. |Forniturae posain operadi canai di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di moro 6/10, sviluppo 100 cm, sagomati
02 secondo necessita, resi in operacon rivetti e silicone, completi di testate, giunti di dilatazione, imbocchi, eventuali staffe di supporto;
il tutto completo per dareil lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentaquattro/11) m 34,11
Nr. 65 CANALE DI GRONDA SV. 150 CM
ED.COP.03. |Forniturae posain operadi canali di gronda e conversein lamiera preverniciatatestadi moro 6/10, sviluppo 150 cm, sagomati
03 secondo necessita, resi in operacon rivetti e silicone, completi di testate, giunti di dilatazione, imbocchi, eventuali staffe di supporto;
il tutto completo per dareil lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (cinquantauno/18) m 51,18
Nr. 66 PEZZ| SPECIALI DI RACCORDO SINGOLI, SV.50 CM
ED.COP.04. |Forniturae posain operadi pezzi specidi di raccordo in aluminio 10/10 preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, sagomati
00 secondo le necessita, resi in opera con rivetti e silicone per larealizzazione di colmi piani e unafada. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (ventiotto/88) m 28,88
Nr. 67 COLMO AD UNA FALDA SV.50CM, SCOSSALINA SV.25CM E SOTTOSTRUTTURA DI SOSTEGNO
ED.COP.05. |Forniturae posadi colmi ad unafalda in alluminio 10/10 preverniciato testadi moro, sviluppo cm. 50, compreso di sottostrutturadi
00 sostegno e scossalinain alluminio 10/10 preverniciata testadi moro sviluppo cm 25, come raccordo fralamuratura esistente e la
nuova copertura, compreso quanto necessario per dare il lavoro finito aregolad arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (cinquantaquattro/15) m 54,15
Nr. 68 BORDATURA LATERALE SV.50 CM, SCOSSALINA SV.50CM, TAMPONAMENTO E SOTTOSTRUTTURA DI
ED.COP.06. |SOSTEGNO
00 Fornitura e posa di bordaturalaterale in aluminio 10/10 preverniciato testa di moro, sviluppo cm. 50, compreso quanto necessario
per dare il lavoro finito aregola d’ arte. Scossalina laterale sagomata realizzatain alluminio 6/10 preverniciato bianco grigio, svilupp(
cm. 50, compreso di sottostrutturadi sostegno e tamponamento realizzato con pannello parete spessore cm 4 e quanto necessario per
dare il lavoro finito aregola d' arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
eur o (sessantasei/79) m 66,79
Nr. 69 PEZZ| SPECIALI PER AERAZIONE
ED.COP.08. |Forniturae posadi basamenti prestampati con foro quadrato, rialzo degli spiati e successiva posadi cappello camino compreso di rete
00 anti intrusione.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
eur o (duecentoventicinque/63) cadauno 225,63
Nr. 70 RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozionedi strato di gh ... to agli impianti di stoccaggio, di recuperoo a
ED.DEM.0O1 |discarica.

RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di zavorramento di manti sintetici. Compreso
I'accumul o, la movimentazione con qualsiasi mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di

COMMITTENTE:




pag. 11

Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 71
$1.01.0010.0
01

Nr. 72
$1.01.0060.0
01

Nr. 73
S$1.01.0115

Nr. 74
$2.02.0010.0
01

Nr. 75
S2.02.0030.0
01

recupero o adiscarica
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
euro (trentauno/59)

LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 2)
ONERI DELLA SICUREZZA (Cap 4)

PONTEGGIO METALLICO A ELEMENTI PORTANTI (primo mese)

Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasaute del lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati, forniti e
posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di
Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pitl volte durante i
corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; |e scale interne di
collegamento tra pianale e pianae; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo
|'autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguitaa
metro quadrato, per ogni mese o frazione ed é cosi computata: - misuratain verticale dal piano di appoggio del ponteggio, al'ultimo
piano di calpestio pit un metro; - misuratain orizzontale cal colando I'asse medio dello sviluppo del ponteggio. Fornituraall'esterno de
manufatti per I'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (nove/30)

SCHERMATURA CON TELI E RETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo ... tro quadrato di facciavista, per il primo mese o
frazione.

SCHERMATURA CON TELI ERETI IN PLASTICA.Costo di utilizzo, per lasicurezza e lasalute dei lavoratori, di schermatura di
ponteggi e castelletti e simili con teli ereti in plastica, fornitae postain opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la
schermatura montata eseguita da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; o smontaggio eseguitc
da personal e esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, anche in tempi differenti;
I" accatastamento e lo smaltimento afine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, per tuttaladuratadei lavori. Tutti i
materiali sono e restano di proprietadell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate aregola
d'arte.Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Tutti i materiali sono e restano di proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte.Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione.Per altezze del piano di protezione dam 2,00 am 4,00. Misurata per ogni metro
quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI! A RIBASSO D'ASTA

euro (due/10)

ANCORAGGIO A CORPO MORTO PER COPERTURE PIANE. Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavor atori di
dispositivo di ancoraggio individuale temporaneo e mobile certificato EN795/E per 1'uso su coperture piane o con massima
inclinazione pari a 5° 0 8%

Ancoraggio costituito da sistemadi zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza necessitadi effettuare forature sulla stessa.
Sistema anticaduta per un solo operatore, completamente smontabile e rimontabile. L'utilizzo del sistema é subordinato alle
opportune verifiche di resistenzadel solaio di appoggio ein rispetto alle prescrizioni di montaggio della EN795. | prezzo non
comprende i DPI necessari all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori). Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la strutturainstallata ed usata secondo le normative vigenti eil manuale d'uso e
manutezione del fabbricante.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (quar antanove/28)

ELMETTO DI SICUREZZA Modello standard.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validitadi utilizzo non scaduta, in
polietilene ad alta densita, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alacalotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di
lavoro e usato continuativamente dall’ operatore durante |e lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per la duratadei lavori a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in
presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento afine opera. |1 dispositivo ée
resta di proprietadell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza del lavoratori. Modello
standard.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI! A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/04)

OCCHIALI PROTETTIVI. Per lavori inter mittenti, con protezioneridotta.

Costo di utilizzo di occhiali protettivi per lalavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con |’ uso del flessibile
(frullino), della segacircolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall’ operatore durante e lavorazioni
interferenti. Sono compresi: I’ uso per laduratadel lavori a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori; laverificaela
manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. |l dispositivo & e restadi proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso
quantoaltro occorreper I’ utilizzo temporaneo deldispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo,
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di |avorazioni
interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per lavori intermittenti, con protezione ridotta.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/06)

mc

mq

mq

giorno

giorno

31,59

9,30

2,10

49,28

0,04

0,06
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Nr. 76
S2.02.0040.0
01

Nr. 77
$2.02.0060.0
01

Nr. 78
$2.02.0120.0
01

Nr. 79
S$2.02.0180

Nr. 80
S2.02.0200

Nr. 81
$2.02.0210.0
01

Nr. 82
$2.02.0230.0
01

OCCHIALI PROTETTIVI PER SALDATURA. Con stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di occhiali protettivi per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, alluminio, ecc),
forniti dal datore di lavoro e usati dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: |I'uso per laduratadei lavori a
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in
presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo ee
resta di proprietadell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente al periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con
stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI! A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/03)

MASCHERA DI PROTEZIONE DALLE POLVERI. Senza valvola (monouso).

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di mascheradi protezione contro polveri e concentrazioni, fornita dal datore di
lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per la duratadei lavori al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenzadi lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera.ll dispositivo € e restadi proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Senza valvola (monouso).
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/16)

GUANTI DI PROTEZIONE CHIMICA. Con péllicolain nitrile.

Costo di utilizzo, per lasicurezza del lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza ai tagli, ale
abrasioni, agli strappi, allaforatura, lataglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal datore di lavoro e
usati dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per ladurata dei lavori a fine di garantire lasicurezza
dei lavoratori; la verifica e la manutenzionedurante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; o smaltimento afine opera. Il dispositivo e erestadi proprieta
dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Con pellicolain nitrile.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/12)

GILET ADALTA VISIBILITA.

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di gilet ad atavisibilitadi vari colori, con bande rifrangenti, tessuto in poliestere,
chiusura con bande a velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi
I"uso per ladurata dei lavori @ fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; |o smaltimento
afine opera. Il dispositivo € eresta di proprietadell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del
dispositivo durante e lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/04)

SCARPE DA LAVORO.

Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di scarpe dalavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni,
con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate
dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo € erestadi proprietadell’impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dd dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

I’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire lasicurezzadel lavoratori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/25)

CUFFIA ANTIRUMORE. Con ar chetto telescopico.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornitadal datore di lavoro e usata
dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per ladurata deilavori a fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il dispositivo e erestadi proprietadell’impresa. E’
inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo dd dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

I” esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire lasicurezza dei lavoratori. Con archetto telescopico.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/07)

IMBRACATURA ANTICADUTA. Ad un punto di attacco.

Costo di utilizzo, per lasicurezza del lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e fibbie ad innest o
rapido, fornitadal datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I uso per la duratadel
lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del
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02
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SIC.01

dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. Il
dispositivo e erestadi proprietadell’'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Ad un punto di attacco.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/41)

CORDA D'’ANCORAGGIO.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento solido, fornitadal
datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per la duratadei lavori a fine di
garantire lasicurezza del lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo € eresta di
proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezzae
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/15)

PINZA DI ANCORAGGIO.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di pinza di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda di sicurezzae
dissipatore di energia, fornitadal datore di lavoro e usata dall’ operatore durante |e lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per
ladurata dei lavori afine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera.
Il dispositivo e e resta di proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per |’ utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti
dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire lasicurezzadel lavoratori.
SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/15)

FUNE DI SICUREZZA.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completadi due moschettoni e dissipatore di energiain nylon,
fornitadal datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: I’ uso per ladurata dei lavori al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in
presenzadi lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento afine opera. |1 dispositivo ée
restadi proprieta dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi d lavoro), previsti dal Piani di
Sicurezza e Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/67)

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da cordain rame nudo di adeguata sezione direttamente
interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il
ripristino del terreno. Sono compresi: 1'uso per laduratadei lavori a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; lamanutenzione e le
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezzadei lavoratori, queste azioni vengonc
ripetute piu volte durante il corso dei lavori; I'immediata sostituzione in caso d'usura; la dichiarazione dell'installatore autorizzato; 1o
smantellamento a fine lavoro. L'impianto é e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo
temporaneo dell'impianto. Misurato cadauno, per laduratadei lavori, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni
collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (trenta/42)

SEGNALETICA DA CANTIERE. Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

Costo di utilizzo, per lasicurezza del lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, daimpiegare
al’interno e all’ esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: |’ uso per la durata della
fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ ordinata gestione del cantiere garantendo meglio lasicurezzadel lavoratori; i
sostegni per i segnali; lamanutenzione per tutto il periodo dellafase di lavoro a fine di garantirne lafunzionalitael’ efficienza;

|" accatastamento e I’ allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del
segnali.Misurati per ogni giorno di uso, per ladurata dellafase di lavoro, a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Varie
raffigurazioni, in PV C rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/10)

SEGNALETICA DA CANTIERE. Varieraffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
idem c.s. ...dimensioni cm 100,00 x 140,00

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (zero/14)

PIATTAFORMA AEREA VERTICALE A PANTOGRAFO. Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P =540
Costo di utilizzo, per lasicurezzadei lavoratori, di piattaforma aerea verticale a pantografo, funzionante a batterie, per interni. Il
costo orario da computare per lasicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, € limitato al tempo occorrente per eseguire una o pit
specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono
compresi: I'uso per laduratadelle fasi specifiche espressamente previste nel Pianodi Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
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SIC.02

P.S.S.);il documento che indica le caratteristiche tecniche e leistruzioni per il montaggio, lo smontaggio, I’ uso e lamanutenzione;
|’ accatastamento e lo smaltimento afine opera E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ uso temporaneo della piattaforma. H:
Altezza di lavoro nellamassima estensione; D: Dimensione della piattaforma; P: Portatain Kg. sulla piattaforma. (Le dimensioni
sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo orario a fine di garantire lasicurezzadei lavoratori nelle fasi specifiche previste.
Piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P =540

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

euro (ottanta/14)

PIATTAFORMA AUTOCARRATA. Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL =-5,00; N = 2.

Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. 11 costo orario da computare per la
sicurezza, in relazione a tipo di piattaforma, € limitato al tempo occorrente per eseguire una o pitl specifiche fasi di lavoro previste
nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non € computabile, ai fini dellasicurezza, il
normale uso dell’ attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel
Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: I’ uso per ladurata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezzae
Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macching; il gasolio el’ autista operatore per il funzionamento del mezzo durante

|’ esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; I’ allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo
temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nellamassima estensione; P: Portatain Kg. sulla piattaforma; HL: Altezza di
lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative.) Misurato a costo
orario a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste Piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = -
5,00; N = 2.

SpCap 2 - LAVORI NON SOGGETTI! A RIBASSO D'ASTA

eur o (trecentosessantauno/00)

Data, 20/11/2017

Il Tecnico
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