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Quadro Tecnico Economico

A) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro
Lavori a misura (assoggettabili a ribasso) 182'546,84
Lavori a corpo (assoggettabili a ribasso) 0,00
Lavori in economia (non assoggettabili a ribasso) 4'043,64
Totale lavori a base d'asta a) 186'590,48
B) Importo oneri della sicurezza Euro
Lavori a misura (non assoggettabili a ribasso) 15'409,52
Lavori a corpo (non assoggettabili a ribasso) 0,00
Lavori in economia (non assoggettabili a ribasso) 0,00
Totale lavori a base d'asta b) 15'409,52
Totale A) + B) 202'000,00
(O] Somme a disposizione dell'amministrazione Euro
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
2 | Rilievi, accertamenti e indagini 0,00
3 | Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4 Imprevisti 1'514,03
5 | Acquisizione aree o immobili 0,00
6 Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in rela-
zione all'intervento 202,00
7 Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione calcolato nella mi-
sura massima lorda sulla base di gara ex art. 113, c.2 D.Lgs.
n.50/16, comprensiva della quota da destinare ad avanzo vinco-
lato (20% del totale) 4'040,00
8 | Spese per attivita di consulenza o si supporto 5'000,00
9 | Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
10 | Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche 0.00
11 | Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ- ’
ste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico ammini-
strativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 0,00
12 [I.V.A. ed eventuali altre imposte (10% adeguamento sismico;
22% altre opere) 37'243,97
Totale C) 48'000,00
Totale A) + B) + C) 250'000,00




