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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA

codice fiscale n.00354730392

CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA 

PER  L’APPALTO  DEI  LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  PALESTRA, 

ADEGUAMENTO  AL  D.P.R.  151/2011  E  RIFACIMENTO  COPERT URA  EDIFICIO 

SCOLASTICO PRESSO SCUOLA PRIMARIA "M. MORETTI" PUNT A MARINA TERME 

- RA

L’anno duemila ___ il giorno __________ del mese di _________ in Ravenna, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza l’assistenza di testimoni 

per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

- __________, nato a _________ il _________, domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza 

Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica  dell’ente 

medesimo,  ai  sensi  dell’art.107,  comma  3  del  DPR  n.267/2000,  dell’art.43  dello  Statuto  Comunale  e 

dell’art.36 vigente del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione 

dirigenziale n.___/____ in data _________, pg.n.____/__,  immediatamente efficace e divenuta esecutiva 

in data _________;

- __________, n. a _________ il ___________, domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara 

di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualità di  legale rappresentante/Procuratore 

dell’Impresa __________   codice fiscale e partita Iva __________, come risulta 

******* dal Certificato della C.C.I.A.A. di _________ .

*******  dalla  Procura  speciale  rilasciata  in  data  _________  dall’Amministratore Delegato/Presidente 

_________, a rogito Dott. __________, Notaio in ________________,

Rep.n. ______________ . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”);

I  comparenti,  della  cui  identità  personale e  qualifica io Segretario sono certo,  mi chiedono di  ricevere 

questo atto da stipularsi in modalità elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si è dato con 

l’art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con l’Allegato n. 7 del Manuale di 

gestione dei documenti, così come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013,  al quale 
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premettono:

- che con deliberazione G.C. _____ n. ______ del ______, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

progetto  definitivo/esecutivo per  l’affidamento  dei  “LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  PALESTRA, 

ADEGUAMENTO AL D.P.R. 151/2011 E RIFACIMENTO COPERTURA ED IFICIO SCOLASTICO PRESSO SCUOLA 

PRIMARIA "M. MORETTI" PUNTA MARINA TERME - RA”

 per un importo complessivo di Euro 250.000,00; di cui a base d’appalto Euro  202.000,00 suddivisi in Euro 

186.590,48 soggetti a ribasso d’asta, a cui sono da aggiungere Euro 15.409,52 per costi relativi alla gestione 

della sicurezza legati alle cautele e all’organizzazione di cantiere non soggetti a ribasso d’asta. 

-  che con determinazione a contrattare F7  n.  ___ del  ______, P.G.  _____,  si  individuava la  procedura 

aperta,  scegliendo quale criterio  per la scelta della miglior offerta quello  del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 95 c. 4 D.Lgs. n. 50/16, da determinarsi mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi

- che con determinazione dirigenziale n. ___/_____ del _____, P.G. _____, immediatamente  efficace 

e divenuta esecutiva in data _____, è stato approvato il  verbale di apertura plichi del Seggio di 

gara / della Commissione di gara datato _______ e, conseguentemente l’affidamento dei lavori di 

“LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  PALESTRA,  ADEGUAMENTO  AL  D.P.R.  151/2011  E 

RIFACIMENTO  COPERTURA  EDIFICIO  SCOLASTICO  PRESSO  SCUOLA  PRIMARI A  "M.  MORETTI" 

PUNTA MARINA TERME - RA”  all’Appaltatore che ha offerto  un ribasso percentuale del ____%

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come 

risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;

- che ai  sensi  dell’art.31 c.  4  let.  e)  del  D.Lgs.  n.  50/16,  comma 3 del  regolamento n°207/10 il 

responsabile unico del procedimento e l’appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilità in data 

______ e che tale verbale è disponibile agli atti.

- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera  a),  del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono state 

effettuate in data _______;

[EVENTUALE – A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]

- che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e 

s.m.i. agli operatori esclusi è sono stata/e effettuata/e in data _______;

(il  seguente  comma,  sostituisce  i  commi  precedenti  relativi  alle  comunicazioni   quando  è  stata  

presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)

-  che il “termine dilatorio” di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si applica al presente 

contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, è stata presentata una sola offerta e non 
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sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;

- che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo _______, scadenza validità _______), è regolare 

ed è stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al 

numero _______;

- che  il  Comune  di  Ravenna,  ai  sensi  dell’art.  87  del  D.Lgs.  159/2011  e  s.m.i.,  ha  richiesto  la 

comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati 

Nazionale Unica, ed è pervenuta comunicazione  antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88, 

del D.Lgs. 159/2011. in data _______ Prot. N. ________(PG _____ del _______)

- che  le  restanti  certificazioni  per  la  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  ex  art  80  del  d.lgs. 

50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. ______ del _______) e depositate 

agli atti della pratica per l'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validità;

- che  l’appaltatore  e  il  Dirigente  firmatario  del  presente  contratto  hanno  sottoscritto  una 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano 

che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi 

avverso l’aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

- che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche 

amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico dell’ANAC, acquisita agli 

atti;

- che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di ____ del ________ 

(P.G. n. _______) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell’appaltatore;

- le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni 

che consentono l’immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:

- alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 

elaborati progettuali;

-  alla  assenza  di  impedimenti  sopravvenuti  rispetto  agli  accertamenti  effettuati  prima 

dell’approvazione del progetto;

-  alla  conseguente  realizzabilità  del  progetto  anche  in  relazione  al  terreno,  al  tracciamento,  al 

sottosuolo ed a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
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Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La  stazione  appaltante  concede  all’appaltatore,  che  accetta  senza  riserva  alcuna,  l’appalto  per 

l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni 

di  cui  al  presente  contratto  e  agli  atti  a  questo  allegati  o  da  questo  richiamati,  con  particolare 

riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di  cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, 

nei limiti della sua applicabilità.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale 

d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: …....................;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: …........................;

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. In dipendenza del ribasso offerto l’importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest’ultima, 

ammonta  ad  Euro  ______  (diconsi  euro  _______)  come  di  seguito  determinato:  Euro  ______, 

derivante dall’applicazione del ribasso del ______% sull’importo soggetto a ribasso di Euro _____, a cui 

sono da aggiungere Euro 15.409,52 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza ed Euro 4.043,64 

per lavori in economia, entrambi non soggetti a ribasso.

2. Il presente contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed art. 59 c. 5-bis) del 

Codice dei Contratti,  si  procederà quindi all’applicazione alle quantità, effettivamente autorizzate e 

regolarmente eseguite, dei prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuale .

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L’appalto è concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle 

norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto, 

integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara 

di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a 

qualsiasi contraria eccezione.

2. E’ parte integrante del contratto l’elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato il 

ribasso contrattuale. 
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3. Il Capitolato Speciale d’Appalto, l’elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole grafiche, sopra 

richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19 

aprile 2000. n. 145, poiché l’Impresa affidataria non ha eletto il proprio domicilio legale in riferimento 

al presente appalto per tale motivo il domicilio  si intende eletto presso la Residenza Municipale – 

Piazza del Popolo n. 1- Ravenna.

2. Ai  sensi  dell’articolo  3,  comma  1,  del  capitolato  generale  d’appalto  i  pagamenti  a  favore 

dell’appaltatore  saranno  effettuati  esclusivamente  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  dedicato 

indicato al successivo comma 3.

3. I  pagamenti  ai  sensi  dell’art.  3,  commi  1  e  7,  della  legge  136/2010,  saranno  effettuati  mediante 

bonifico  sul  conto  corrente  corrispondente  al  seguente  codice  IBAN  ____,  ovvero su  altro  conto 

bancario  o  postale  comunicato  alla  stazione  appaltante,  unitamente  alle  generalità  dei  soggetti 

autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

4. Ai  sensi  dell’articolo  4  del  capitolato  generale  d’appalto,  l'appaltatore  che  non  conduce  i  lavori 

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la 

stazione appaltante,  a persona fornita dei  requisiti  d'idoneità tecnici  e morali,  per l'esercizio delle 

attività  necessarie  per  la  esecuzione  dei  lavori  a  norma  del  contratto.  L'appaltatore  rimane 

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta 

la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il 

cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. Qualunque  eventuale  variazione  alle  indicazioni,  condizioni,  modalità  o  soggetti,  di  cui  ai  commi 

precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, 

in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. 

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il  tempo  utile  per  ultimare  tutti  i  lavori  in  appalto  è  fissato  in  giorni  60  (sessanta)  naturali 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

3. L’appaltatore è edotto che l’esecuzione dei lavori potrà doversi adattare alle esigenze dell'attività 

scolastica, a seconda del periodo in cui avverrà l’inizio dei lavori: pertanto dovrà rendersi disponibile 

Pag. n. 5



eventualmente  a  sospendere  le  lavorazioni  a  richiesta  della  D.L.  nel  nel  periodo compreso  tra  il 

15/09/2018 e il 10/06/2019.   Se tali interruzioni dovessero protrarsi oltre ai giorni festivi, giorni nei 

quali normalmente il cantiere è fermo, si procederà alla redazione di verbali di sospensione e ripresa. 

Resta inteso che nello stesso periodo dovrà essere anche smobilitata l’area di cantiere predisposta 

senza che l’appaltatore per entrambi i casi di cui sopra, abbia diritto a vantare alcun compenso o 

indennità aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le lavorazioni eseguite o ancora 

da eseguire.

Articolo 6. Penali.

1. Nel  caso  di  mancato  rispetto  del  termine  indicato  per  l’esecuzione  delle  opere,  per  ogni  giorno 

naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione  dei lavori o per le scadenze fissate nel programma 

temporale dei lavori è applicata una penale pari all'1 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) 

dell’importo contrattuale. 

2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal 

capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di  ritardo nell’inizio dei  lavori,  nella 

ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie 

fissate nell’apposito programma dei lavori,  in proporzione ai lavori  non ancora eseguiti.  La misura 

complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la 

stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

3. Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche 

in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro ivi 

previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni 

climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in 

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

2. La  sospensione  dei  lavori  permane per  il  tempo necessario  a  far  cessare  le  cause  che  ne  hanno 

comportato la interruzione.

3. Se l’appaltatore ritiene  essere cessate le  cause della  sospensione dei  lavori  senza  che la  stazione 

appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare 

le  necessarie  disposizioni  al  direttore  dei  lavori  perché provveda  a  quanto  necessario  alla  ripresa 
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dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se 

l’appaltatore intende far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei 

lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza 

indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto alla rifusione 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro 

caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso 

e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 17) come funzionali 

all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni 

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

1. Sono a carico dell’appaltatore tutti  gli  oneri, spese ed obblighi  già previsti all’art. 58 e 58 bis)  del 

capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato 

generale.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La  contabilità  dei  lavori  a  misura è  effettuata  attraverso  la  registrazione  delle  misure  rilevate 

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal 

capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale 

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti 

in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del 

Codice dei  contratti,  le  stesse verranno concordate e  successivamente liquidate sulla  base di  una 

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di 

concordamento.
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2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 

8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. In analogia con l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all’appaltatore una somma, 

a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la 

sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei 

lavori accertato dal RUP.

2. All’appaltatore verranno corrisposti  i  pagamenti  in acconto, alle condizioni  previste dal  Codice dei 

contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di 

importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice 

dei contratti, dell’importo delle rate di acconto precedenti e, relativamente all’ultimo SAL, della rata di 

saldo di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciale d'appalto, non inferiore a euro  80.000,00 

(ottantamila/00).

3. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli  inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi 

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

4. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale 

e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del 

Capitolato Speciale d'appalto; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale. 

b)  se  i  lavori  rimangono sospesi  per  un  periodo  superiore a  45 giorni,  per  cause  non dipendenti 

dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere 

che  si  provveda  alla  redazione  dello  stato  di  avanzamento  e  all’emissione  del  certificato  di 

pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.

5. Il  pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in 

forza del presente contratto è effettuato, dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, 

entro 90 giorni dall'emissione del certificato di  Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce 

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi 

dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,  dello stesso importo aumentato degli interessi 

legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione 

dei lavori.
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7. In ogni  caso se il  pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il 

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei 

sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o 

prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero 

altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti 

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 

2010; 

d)  la  violazione delle  prescrizioni  di  cui  alle  lettere  a),  b)  e  c)  costituisce causa  di  risoluzione del 

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e)  le  clausole  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere  obbligatoriamente  riportate  nei  contratti 

sottoscritti  con  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese  a  qualsiasi  titolo 

interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti 

sono nulli senza necessità di declaratoria.

9. Sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari 

alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

[EVENTUALE – in caso di RTI]

[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell’impresa capogruppo]

10. I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell’impresa 

capogruppo  _____________________,  con  sede  in  ____________________________  mediante 

bonifico  bancario  /  postale  sul  conto  corrente  dedicato  presso  _________________  –  Agenzia  di 

__________ (Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: ___ - CIN _____ - ABI _____ - CAB 

_____ -  C/C N. _________________),  così  come risulta dal  mandato collettivo con rappresentanza 

all’impresa  capogruppo  e  come  richiesto  e  dichiarato  dall’impresa  capogruppo  stessa  e  dalla/e 

mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle quali  sono altresì indicate le persone autorizzate ad 

operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi,  reciprocamente atto che il  Comune di Ravenna è liberato totalmente dai 

propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento 
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dei corrispettivi a favore dell’impresa capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore – capogruppo e mandante/i -  

per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del 

Raggruppamento Temporaneo di  Imprese, per  le  rispettive quote parti  di  lavori/prestazioni  assunte ed 

eseguite,  mediante bonifico bancario  /  postale  sui  conti  correnti  dedicati.  Tale modalità  di  pagamento 

risulta, altresì, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed è stata ribadita da tutti i soggetti del 

raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali  sono anche indicate le persone autorizzate  ad 

operare sui conti correnti dedicati indicati. 

Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto  che  ciascuna  impresa  facente  parte  del  Raggruppamento 

Temporaneo di  imprese ha, altresì, dichiarato espressamente  di rispettare gli  obblighi  di  cui alla legge 

136/2010 e s.m.i..

--------0-------

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di 

acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel 

capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con 

le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia 

stato tempestivamente emesso il  certificato o il  titolo di  spesa,  raggiunga il  20% (venti  per cento) 

dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice 

civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale 

per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere 

provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento. 

2. Il  certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il 

silenzio  di  quest’ultima  protrattosi  per  due  mesi  oltre  predetto  termine  di  due  anni  equivale  ad 

approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i 

vizi  dell'opera,  ancorché  riconoscibili,  purché  denunciati  dalla  stazione  appaltante  prima  che  il 
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certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, 

assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di 

tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di 

collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di 

parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con 

messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La  stazione  appaltante  risolve  il  contratto  in  caso  di  decadenza  dell'attestazione  S.O.A.  per  aver 

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il 

responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente 

la  relazione  riservata  del  direttore  dei  lavori  e,  ove  costituito,  del  collaudatore,  formulando 

all’appaltatore  e  alla  stazione  appaltante,  entro  novanta  giorni  dalla  apposizione  dell'ultima delle 

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di 

legge. 

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un 

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una 

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell’importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per 

le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto  sono  devolute  all’autorità  giudiziaria 
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competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale. 

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L’appaltatore  deve  osservare  le  norme  e  prescrizioni  dei  contratti  collettivi,  delle  leggi  e  dei 

regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L’appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia  retributiva,  contributiva, 

previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua 

trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, 

termini e misura previsti dall’ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria.

4. L'appaltatore  e  gli  eventuali  subappaltatori,  sono  obbligati,  ai  fini  retributivi,  ad  applicare 

integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 

territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 30 c. 5 

del  Codice  dei  Contratti,  dell’articolo  31  della  legge  n.  98  del  2013,  è  stato  acquisito  apposito 

Documento unico di regolarità contributiva in data ____ numero ____ (n. protocollo _____, scadenza 

validità _____).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del 

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative 

responsabilità  nell'organizzazione  del  cantiere  e  nell'esecuzione  dei  lavori,  quale  piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a). 

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di 

cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli 

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere 

oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le  gravi  o  ripetute  violazioni  dei  piani  stessi  da  parte  dell'appaltatore,  previa  la  sua  formale 
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costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. 

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite 

secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non 

risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 

6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione  antimafia, archiviata al protocollo informatico 

della stazione appaltante P.G. numero ____ del _____, acquisita mediante la consultazione della Banca 

dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 

Articolo 19-bis – Clausola risolutiva 

Qualora,  successivamente alla stipula  del  presente contratto,  pervenga una comunicazione ovvero una 

informazione interdittiva nei confronti dell’Appaltatore il Comune di Ravenna potrà recedere / risolvere il 

contratto a termini di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto l’appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ha 

diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri 

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i 

lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella 

misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta l’appaltatore ha indicato l’intenzione di 

subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni: _____

4. L’autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

5. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei 

contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.

6. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto 

l’appaltatore è tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri 

confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei 

confronti dei subappaltatori/cottimisti.
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7. Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il 

pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

-  l’appaltatore  ed  il/i  subappaltatore/i  emetteranno  distinte  fatture  ciascuno  per  la  quota  parte 

dell’importo  del  certificato  di  pagamento  di  propria  competenza,  la  somma di  tali  fatture  dovrà 

necessariamente corrispondere all’importo del certificato di pagamento;

- l’appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture 

di  cui  sopra,  una  proposta motivata di  pagamento,  controfirmata anche  dal  subappaltatore,  nella 

quale  si  attesti  che,  in  relazione  ai  lavori  subappaltati,  non  sono  insorte  fra  loro  controversie  o 

contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni 

subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che l’importo da 

pagare al subappaltatore – corrispondente alla fattura da questi emessa – è coerente con le modalità 

di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

- nel  caso in cui  si  verifichi  un contenzioso fra l’appaltatore ed il  subappaltatore con conseguente 

mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante può 

sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che 

ciò determini l’applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui l’appaltatore ed il subappaltatore non 

trovino un accordo, la stazione appaltante sarà liberata pagando a ciascuno la quota parte che risulterà 

dalla contabilità dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori 

8) In ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 6) si applicano ai sub-contratti stipulati relativi a 

prestazioni di fornitura con posa in opera, ai sensi dell’art. 15 L. 180/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, 

l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero ______ in 

data ____ rilasciata dalla ____ per l'importo di euro _____ pari al ______ per cento dell'importo del 

presente contratto.

2. La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento  dell'esecuzione,  nel  limite 

massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia,  per  il  rimanente ammontare del  20 per cento,  cessa di  avere effetto ed è svincolata 

automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, 

ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del 
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presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l’appaltatore assume la responsabilità di 

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che 

essa  dovesse  arrecare  a  terzi  in  conseguenza  dell'esecuzione  dei  lavori  e  delle  attività  connesse, 

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di  emissione del  Certificato di 

Regolare Esecuzione, con polizza numero _____ in data _____ rilasciata da ______, come segue:

a) Partita 1 – Opere   (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123) Rischi di 

esecuzione  da  qualsiasi  causa  determinati:  la  somma  assicurata  deve  essere  non  inferiore 

all’importo di contratto al lordo dell’IVA e nel caso specifico pari a Euro ______

b) Partita 2 – Opere preesistenti   (Sezione A,  art.1,  dello Schema tipo 2.3 del  DM 12 marzo 2004, 

n.123): la somma assicurata è quantificata in Euro 1.000.000,00;

c) Partita 3 – Demolizione e sgombero   (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, 

n.123): la somma assicurata è quantificata in Euro 100.000,00

d) RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 

marzo 2004, n.123):  la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro  500.000,00,  con un 

limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi 

tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente 

allegati,  che  vengono sottoscritti  con  firma digitale,  contestualmente  al  contratto  stesso:  il  Capitolato 

Speciale d’Appalto,  l'elenco prezzi posto a base di gara  e l’offerta economica presentata in sede di gara ) 

tutti in copia informatica dei rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformità all’originale è 

attestata,  ai  sensi  dell'art.  23-ter,  comma  3,  del  D.Lgs.  82/2005  e  s.m.i.  e  dell'art.  10  del  D.P.C.M. 

13.11.2014, dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica nonché la dichiarazione relativa all’offerta economica 

in copia per immagine su supporto informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in 
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sede di offerta, la cui conformità ai rispettivi originali analogici è espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad 

esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono 

inseriti in apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del 

Comune di Ravenna. Copia semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B), 

viene rilasciata all’appaltatore.

• Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:

- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore e firmato dal Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di esecuzione Ing. _____, in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori;

- copia della  garanzia fideiussoria,  relativa alla cauzione definitiva di  cui all’art. 103 del  D.Lgs 50/2016, 

rilasciata da ____ il cui originale sarà conservato agli atti del Servizio Edilizia Pubblica, con allegata la copia 

del certificato di qualità aziendale (eventuale);

• Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente:

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

- QUADRO TECNICO ECONOMICO 

− PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI

− COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

− CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

− CAPITOLATO TECNICO  PRESTAZIONALE

23.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad 

esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano 

di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:

- deliberazione di G.C. n. ____ del ____, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per 

l’affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

- determinazione dirigenziale ____del ____P.G. n. ____;

- determinazione dirigenziale a contrattare ____del ____P.G. n. ____;

- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara (____), i cui originali analogici sono 

conservati presso il Servizio Edilizia;

- verbale delle operazioni di gara del Seggio di gara  il cui originale analogico è conservato presso il Servizio 
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Appalti e Contratti;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni ____n. ____ del ____, P.G. ____;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui è stato approvato il verbale di 

cui sopra, F7 n. ____ del ____P.G. n. ____, immediatamente efficace;

- comunicazione dell’Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge 

13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n.  ____ del  ____, il cui originale analogico è 

conservato presso il Servizio Edilizia;

- comunicazione dell’Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal Comune di Ravenna 

al P.G. n. ____del ____, il cui originale analogico è conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;

- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. ____del ____);

-  dichiarazione del  dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti  ricorsi  alla data di 

stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

Fanno parte del contratto i prezzi unitari  di progetto. Tali prezzi, dedotto il  ribasso percentuale offerto 

dall’appaltatore  del  _____%  costituiscono  i  prezzi  unitari  contrattuali  in  base  ai  quali  si  effettuerà  la 

contabilizzazione dei  lavori  eseguiti.  In altri  termini,  i  prezzi  contrattuali  sono determinati  applicando il 

suddetto ribasso percentuale offerto sulla parte di ciascun prezzo unitario di cui all'elaborato.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in 

materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare 

con  la  pubblica  amministrazione,  né  all’interruzione  dell’attività,  anche  temporanea,  ai  sensi  degli 

articoli  14 e 16 del  decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231 né essere nelle condizioni  di  divieto a 

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3.  In  caso  di  sopravvenuta  inefficacia  del  contratto  in  seguito  ad  annullamento  giurisdizionale 

dell’aggiudicazione definitiva,  trovano applicazione gli  articoli  121, 122, 123 e  124 dell’allegato  1 al 

decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del 

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
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3. Ai  fini  fiscali  si  dichiara che i  lavori  di  cui  al  presente contratto sono soggetti  all'imposta sul  valore 

aggiunto, per cui il  presente atto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo 1/b parte II della 

tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Norme di comportamento

1. Il  contraente  con  riferimento  alle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto  e  di  tutte  quelle 

eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del 

DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal 

Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

2. A  tal  fine  si  dà  atto  che  l’Amministrazione  ha  trasmesso,  via  e-mail  al  contraente,  il  quale  ne  dà 

conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice 

aziendale precisando altresì che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di 

Ravenna.

3. La  grave  violazione  degli  obblighi  di  cui  al  Codice  di  Comportamento  (nazionale  ed  aziendale)  può 

costituire causa di risoluzione del presente contratto.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L’impresa ______, a mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e 

seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19,22,26 del presente contratto e gli  

articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati :

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

art 14 Termini per l’ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto 

art. 28 Pagamenti a saldo

art.  46TER Penali  per  l’inosservanza  degli  impegni  contrattuali  assunti,  delle  disposizioni  in  materia  di 

sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale 

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori
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art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Le parti  contraenti,  dopo aver letto il  presente atto che consta di  n.  __  pagine a video, lo approvano 

riconoscendolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi 

conformi  alle  regole  tecniche cui  al  DPCM 22  febbraio  2013 (pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale–Serie 

generale-n.117  del  21.05.2013),  unitamente  ai  documenti  informatici  materialmente  allegati  di  cui  al 

precedente articolo 2.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata 

per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati è basata su un 

certificato qualificato che non risulta scaduto di validità e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art. 

24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’uso, secondo quanto stabilito 

all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo. 

Inoltre  le  parti  si  danno reciprocamente atto che formano parte  integrante e sostanziale  del  presente 

contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 2.2., non materialmente allegati, dei quali ne 

viene  omessa  la  lettura,  che  vengono  depositati  agli  atti  del  Servizio  Appalti  e  Contratti  previa  loro 

sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch’essi non 

materialmente allegati. 

p. Il Comune di Ravenna: Ing.  Claudio Bondi (firmato digitalmente)

p. L’Impresa appaltatrice _______.: Sig. _______(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)
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