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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Adeguamento sismico palestra, adeguamento al D.P.R. 151/2011 e
rifacimento copertura edificio scolastico presso la scuola primaria "M.
Moretti" di Punta Marina Terme -RA-

COMMITTENTE:

Data, 20/11/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
<nessuna> (SpCap 0)
1 Voceriservatal!!
SpCap 0 - <nessuna>
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA (SpCap 1)
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO
02.01.0030 |ALLA PROFONDITA DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di
mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natur ... iere anche su rilevato, se ritenuto
idoneo dallaD.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mc 2,72 10,20 27,74 8,32| 30,000
3 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo.
02.03.0080.0 | Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il
01 battiscopa. | trame ... e di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per uno spessore compreso tracm 6-11.
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 23,28 9,12 212,31 63,69, 30,000
4 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI. Demolizione di pavimenti e
02.03.0100.0 |rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi: il carico, il trasporto elo scarico
03 arifiuto, fino aq ... rivestimento delle superfici portate a nudo. Pavimento e
rivestimento in piastrelle di gres, di ceramica, di cotto, etc.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 37,03 11,19 414,37 124,31| 30,000
5 RIMOZIONE DI INFISSI. Rimozionedi infissi di qualungue forma e specie, incluse
02.04.0120 |mostre, telai, controtelai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo aterradel
materiae; | ... fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 41,53 18,95 786,99 434,72| 55,238
6 RIMOZIONE DI APPARECCHI IDRO-SANITARI E RISCALDAMENTO.
02.04.0130 |Rimozione di apparecchi idro-sanitari e riscaldamento. Sono compresi: le opere
murarie eidrauliche; il calo aterradei mat ... fino aqualsias distanza, del materiale di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 5,00 22,92 114,60 34,38/ 30,000
7 Smontaggio e rimozione di canali di gronda o converse di qualsiasi dimensione posti a
02.04.0140 |qualunque altezza. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e le opere murarie; il
caoat ... fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 451,20 2,36 1°064,83 563,02| 52,874
8 Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti aqualsiasi altezza, i relativi
02.04.0150 |terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: larimozione degli ancoraggi e l€
opere ... fino aqualsias distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 58,00 154 89,32 47,01| 52,632
9 MASSETTO DI SABBIA. Massetto di sabbiadato in opera ben costipato e livellato,
03.01.0010.0 | eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
01 finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di g.li 3,5 di cemento tipo 325 per mc di
sabbia per spessori finoacm 7.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 10,88 14,08 153,19 45,96 30,000
10 MURATURA IN LATERIZIO DI BLOCCHI TERMICI. Muraturain blocchi termici,
03.02.0180.0 |con K termico non superiore aW/mq °C 0,75, di qualsiasi forma e dimensione, con o
A RIPORTARE 2'863,35 1'321,41

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 2'863,35 132141
01 senzaincastro, portante ... ante con o senzaincastro (con certificato di origine), con
malta cementiziadosata q.li 3 di cemento grigio tipo 325 .
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mc 0,93 207,58 193,05 57,91/ 30,000
11 MURATURA A CASSA VUOTA CON PARETE ESTERNA ED INTERNA IN
03.02.0310.0 |[FORATI (8-10). Muratura a cassa vuota eseguita con muratura esterna ed interna di
03 mattoni forati a6 fori in foglio (spesso ... compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Con malta cementiziadosataag.li 3 di cemento bianco tipo 325.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mqg 11,75 53,25 625,69 187,71| 30,000
12 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0012.0 |PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA
01 DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Sono escluse: le casseforme.
C25/30 (Rck 30 N/mmg).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mc 1,09 111,91 121,98 36,59 30,000
13 CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di
03.03.0130.0 | sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in
01 operafino ad ... razione & eseguita cal colando la superficie dei casseri a diretto contatto
del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 1,41 20,58 29,02 8,71 30,000
14 BARRE IN ACCIAIO B450C. Barrein acciaio, controllato in stabilimento, ad
03.05.0020 |aderenza migliorata B450C per strutturein C.A., fornite e poste in opera. Sono
compresi: i tagli, gli sf ... eso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Il peso &
calcolato secondo |'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO kg 174,80 1,36 237,73 71,32| 30,000
15 RIPRESA DI INTONACI INTERNI. Ripresadi intonaci civili interni, per pareti e
06.01.0010 |soffitti, apiu strati, eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle
caratteristiche di q ... I'intervento; il lavaggio delle superfici datrattare. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare |'operafinita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 10,00 40,17 401,70 120,51/ 30,000
16 INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'INTERNO. Intonaco grezzo, rustico o
06.01.0210.0 |fratazzato eseguito all'interno degli edifici, costituito daun primo strato di rinzaffo e da
01 un secondo strato ti ... piane o curve, verticali ed orizzontali. E compreso quanto
occorre per dare I'operafinita. Con malta comune o bastarda.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 26,26 15,70 412,28 123,68/ 30,000
17 COLLETTA DI CALCE. Collettadi calcelavorata a perfettalevigatura dello spessore
06.01.0230 |di mm 2. E compreso quanto occorre per dare |'opera finita.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 9,50 6,14 58,33 17,50, 30,000
18 RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA - PASTA BIANCA.
06.02.0090.0 |Rivestimento di pareti interne con piastrelle monocottura - pasta bianca, gruppo B,
02 norma europea EN 176, fornite e poste ... E inoltre compreso quanto altro occorre per
darel'operafinita. Piastrelle atinta unitadelle dimensioni di cm 20x20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 36,18 37,91 1'371,58 411,48 30,000
19 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO. Pavimento in gres porcellanato per
06.04.0120.0 |interni o per esterni gruppo Bl - norma europea EN 176 - posato a cassero con boiacca
01 di puro cemento tipo "325" ... a
E escluso il massetto di sottofondo. Piastrelle per interni o esterni, opache, delle
dimensioni di cm 10x20 e 20x20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 10,00 41,15 411,50 123,45/ 30,000
20 Pavimentazione per esterni realizzata con lastre di cal cestruzzo dosato con Kg 380 di
A RIPORTARE 6'726,21 2'480,27

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6726,21 2°480,27
06.04.0180.0 |cemento tipo "425", dello spessore di cm 4, e dimensioni di cm 40x40 o cm 50x50,
01 opportunament ... ccorre per dare I'operafinita. E escluso il massetto di sottofondo.
Ciottoli di fiume atinta unita, pezzatura mm 8-20.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 60,00 34,48 2°068,80 620,64, 30,000
21 BATTUTA O LISTELLO PER SEPARAZIONE DI PAVIMENTI. Battutao listello
06.04.0430.0 | per separazione di pavimenti, fornito e posto in opera con ogni accorgimento. E
03 compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Di plastica da mm 25x5.
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 5,10 1,79 9,13 2,74, 30,000
22 Infisso per finestre e portefinestre di alluminio con profilati della sezione di mm 65/70
09.03.0011.0 |e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie
01 . colori RAL. E' esclusalafornitura e posa del vetro. Per finestre e portefinestre a
battuta semplice ad una o piu ante
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 20,33 241,87 4'917,22 399,97| 8,134
23 COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO.
09.03.0110 |Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore e per verniciaturaa forng
nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 20,33 11,29 229,53 44,07 19,200
24 Controtelali a semplice battutain acciaio per portefinestre e porte, completi di catene di
09.06.0045 |controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono comprese le opere
murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 24,49 32,04 784,66 296,18| 37,746
25 Manufatti in acciaio per travi e pilastri realizzati con accoppiamenti saldati di piatti in
11.01.0032.0 |lamiera di acciaio, forniti e posti in operain conformita alle norme vigenti. Sono comp
02 ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANOKkg| 1920,61 1,85 3553,13 398,66/ 11,220
26 Manufatti in acciaio per travi e colonne, realizzati in profilati tubolari di qualsiasi
11.01.0062.0 |sezione, laminati a caldo, forniti e posti in operain conformita alle norme vigenti. Sono
02 ¢ ... leverniciature che verranno computati a parte. Tubolari senza saldatura, in acciaio
S235 JR - Classe di esecuzione EXC3
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANOKkg| 8677,51 2,76 23949,93 3'612,13| 15,082
27 Saldaturain operadi strutture metalliche in conformita alle norme vigenti, fatta
11.01.0110.0 |eccezione per la saldatura dei connettori. Sono compresi: attrezzatura e materiale di
01 apporto ed ... per controllo saldatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. Saldatura a cordoni d'angolo.
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cm3| 22'253,00 0,19 4'228,07 1°409,34| 33,333
28 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
11.02.0110.0 |contenenti zinco fuso allatemperaturadi circa 500° C previo decappaggio,
03 sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e
tubi pesanti maggiori di 80 kg
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANOKkg| 8677,51 0,46 3'991,65 17197,50, 30,000
29 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
11.02.0110.0 |contenenti zinco fuso allatemperaturadi circa500° C previo decappaggio,
04 sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e
tubi leggeri.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANOKkg| 1920,61 0,54 1°037,13 311,14 30,000
30 TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su
12.01.0020.0 |intonaco civile, acalce, 0 a gesso, eseguitaaqualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni,
01 volte e ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. rullo su pareti €|
soffitti intonacati a civile e gesso.
A RIPORTARE 51°495,46 10°772,64
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 51°495,46 10'772,64
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 85,94 3,75 322,28 96,68 30,000
31 PILETTA DI SCARICO. Pilettadi scarico posta su pavimento, con grigliain acciaio
14.01.0070.0 |inox, imbuto regolabile in altezza, bordo piatto per raccordo all‘impermeabilizzazione,
02 diametro ... sal'assistenza muraria e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e
funzionante. Pilettaa pavimento con sifone.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 3,00 87,54 262,62 78,79/ 30,000
32 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA PER DISABILI. Lavabo in porcellana
14.02.0020.0 | vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
01 barriere architettoniche, c ... diziodellaD.L., il rifiuto del materiali stessi. Delle
dimensioni di cm 70x57 con tolleranzain meno oin pit di cm 2.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 3,00 257,21 771,63 231,49, 30,000
33 VASO IGIENICO A CACCIATA PER DISABILI, CON CASSETTA APPOGGIATA.
14.02.0053 |Vaso igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme
di abbattimento delle bar ... 42-4543. Le eventuali imperfezioni o difetti possono
comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 3,00 722,00 2'166,00 649,80, 30,000
34 Accessori per bagni per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle
14.03.0020.0 |barriere architettoniche) costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro
06 esterno 35 mm, ... tro necessario. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per dare
|'opera completa e funzionante. Sedile ribaltabile.
SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 3,00 91,15 273,45 82,04/ 30,000
35 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO.
14.04.0160.0 | Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
03 EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiv ..., fornito e posto in opera. E'
compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. Con levalunga e bocchello estraibile,
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 3,00 259,02 777,06 233,12| 30,000
36 Porta antincendio a due battenti in misure standard, costruita ed omologata secondo la
16.02.0040.0 |\norma UNI 9723, fornita e postain opera. Sono compresi: il telaio in acciaio munito di
01 zanch ... co; latinteggiatura. Dimensioni massime del foro muro a contatto con il telaio:
L x H (mm). REI 60 L x H = 1250 x 2150.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 2,00 666,05 1'332,10 185,92| 13,957
37 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 |su cui einstallato I'accessorio. Sono compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali ¢
03 ... quanto altro occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Maniglione antipanico tipo aleva.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 25,00 178,70 4467,50 620,49, 13,839
38 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 |su cui einstallato I'accessorio. Sono compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali ¢
04 ... SO quanto altro occorre per dare |I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici.
Maniglione antipanico tipo Push.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 16,00 239,16 3826,56 532,85 13,925
39 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 |su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali ¢
05 ... preso quanto altro occorre per dare |I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici,
Chiudi porta aereo idraulico.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 13,00 98,37 1'278,81 177,15| 13,853
40 Accessori per porte antincendio da conteggiare come sovrapprezzo per ciascun battente
16.02.0070.0 |su cui e installato I'accessorio. Sono compresi: lafornitura; I'installazione; le eventuali ¢
13 .. occorre per dare I'operafinita. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Oblo rettangolare
REI 60 L x H mm 500 x mm 750.
A RIPORTARE 66°973,47 13'660,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 66'973,47 13'660,97
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 4,00 342,95 1°371,80 191,32| 13,947
41 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di
16.03.0060.0 |resistenzaal fuoco R 30', R 60" oppure R 90', posti dl'interno di fabbricati ad uso civil
03 ... inito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/\VV<150) per raggiungere la
Classe di resistenza a fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 47,28 23,56 1113,92 334,18/ 30,000
42 Trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di
16.03.0060.0 |resistenzaal fuoco R 30', R 60" oppure R 90', posti al'interno di fabbricati ad uso civil
04 ... inito. Trattamento intumescente di manufatti metallici (S/'\VV>150) per raggiungere la
Classe di resistenza a fuoco R 60'.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mqg 170,78 29,88 57102,91 801,67 15,710
43 TENDE A RULLO - Forniturae posain operadi tende a rullo oscuranti
A.02 ignifughe omologate con classel di reazione a fuoco.
Discreto assorbimento acustico
Schermatura alla luce 90-95%
Finiture e colori asceltadellaD.L.
Compreso ogni onere per il montaggio
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 24,13 36,10 871,09 0,00
44 MANIGLIE ESTERNE PER CHIUSURE CON MANIGLIONE. Compenso per
AC.05 fornitura e posain dispositivo di comando esterno per sistemi di aperturacon
maniglione antipanico composto da placcac ... ono compresi: lafornitura,
I'installazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 6,00 69,49 416,94 125,08| 30,000
45 ZANZARIERE. Forniturae posa di zanzariere con telaio fisso daistallare in luce sui
AC.11 serramenti costituito da controtelaio in alumino verniciato del colore del serramento e
retem ... llica. Ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a perfettaregolal
d'arte. Costo amqg con un minimo di mq 1,0.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 1,32 72,20 95,30 28,59 30,000
46 Verniciaturadi operein ferro mediante smalto coprente, aderente, elastico, assicurante
ACC.01 nel tempo stabilita cromatica anche in ambienti esposti aluce diretta, resistenza agli age
... nedi due mani di smalto con carteggiaturaintermedia. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare I’ operafinita
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 193,11 16,70 3224,94 1'657,81 48,305
47 CHIUSURE ALETTATE PER VENTILAZIONI PERMANENTI. Chiusure aettate
CH.06 non apribili per ventilazione permanente. Sono compresi: il controtelaio, da murare, in
profilato di lamierazincat ... 15 micron, fornito e posto in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare I'operafinita. Con alette fisse.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 131 46,93 61,48 18,44| 30,000
48 ASSISTENZA OPERE TERMO-IDRAULICHE per larealizzazione di impianto idrico
ED.O1 sanitario e scarichi nei 3 blocchi bagni DA servizi igienici spogliatoio arbitri e atleti.
E' compreso il collegamento all'impianto idrico e di scarico esistenti.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO acorpo 1,000 135375 1'353,75 406,13 30,000
49 PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO R12. Pavimento in gres porcellanato per
ED.02 interni o per esterni e per rampe gruppo Bl - norma europea EN 176 - posato a cassero
con boiacca di puro cem ... tto di sottofondo. Piastrelle per interni od esterni e per
rampe, opache, delle dimensioni di cm 30x30, antiscivolo R12.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 10,88 41,25 448,80 134,64| 30,000
50 PORTA SCORREVOLE. Porta scorrevole ad un anta tamburata composta datelaio
ED.03 perimetrale in legno di abete spessore 32x37 mm, riempitivo a struttura alveolare (nido
d'ape) con celle ... o fornito a parte, completa di maniglia e serratura con dispositivo
A RIPORTARE 81'034,40 17°258,83
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 81'034,40 17°258,83
libero/occupato.
Dimensioni luce nettacm 95 x 210.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 2,00 288,80 577,60 144,40| 25,000
51 Demolizione e rimozione dell’ unita termoventilante e delle canalizzazioni in lamiera
ED.03 posizionate sul solaio di coperturadell’ Aula Magna.
La demolizione e rimozione comprende anche ... damento su indicazione dellaD.L..
Ogni atro onere non meglio specificato per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO acorpo 1,00 649,80 649,80 194,94| 30,000
52 CONTROTELAIO PORTA SCORREVOLE. Controtelaio metallico in lamiera zincata,
ED.04 avente sede internadi mm 54/72/89/114 per parete interna divisoria formata da laterizi
forati di cm 8/10/ ... il pannello portascorrevole ai carrelli di scorrimento fornitaa
parte.
Dimensioni luci di passaggio: cm 95 x cm 210.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cad 2,00 243,68 487,36 121,84 25,000
53 PORTE INTERNE IN ALLUMINIO. Porte interne in alluminio anodizzato a una o due
ED.05 ante, fornite e poste in opera. Sono compresi: il controtelaio, da murare; imbotte
costituito da profi ... luminio a"C" complanare; maniglia passante in allumio
anodizzato antinfortunio e serraturatipo Yale o libero occupato.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 4,83 235,55 1137,71 217,95/ 19,157
54 Fornitura e posain opera di sottostruttura metallicaleggera per la creazione delle
ED.COP.01. |pendenze costituita da profili ad omega zincati posti ad interasse di mt.1.00 - 1.20
00 sorretti d ... aio esistente mediante tasselli ad espansione. |1 tutto predisposto per
creare una pendenza come da elaborati grafici.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m2 975,00 25,73 25'086,75 12'794,24| 51,000
55 Realizzazione di tasche nel manto di copertura esistente per il fissaggio della
ED.COP.01. |sottostruttura metallica del manto di coperturadi cui allavoce ED.COP.01.00.
01 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m2 975,00 3,16 3081,00 1'571,31 51,000
56 Nuovo manto di coperturain lastre a profilo grecato tipo COVERIB costituite da una
ED.COP.02. |lamierain acciaio zincato spessore 6/10, protette nella faccia superiore daun
00 rivestimento a... 000h (SO 9227); riflettanza minima per i tetti in pendenza superiore
a 30% comerichiesto dal D.M. del 26 Giugno 2015.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m2 975,00 32,28 31°473,00 16'051,23| 51,000
57 Compenso per preverniciaturadelle lastre grecate di coperturain colore testadi moro.
ED.COP.02. |SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
01 SOMMANO m2 975,00 1,36 1"326,00 676,26) 51,000
58 Fornitura e posain operadi listello sagomato parapassero realizzato in aluminio 10/10,
ED.COP.03. |di chiusurainferiore o superiore.
00 SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 399,00 2,71 1°081,29 551,46/ 51,000
59 Fornitura e posain operadi candi di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di
ED.COP.03. |moro 6/10, sviluppo 50 cm, sagomati secondo necessita, resi in opera con rivetti e silicg
01 ... staffe di supporto; il tutto completo per dareil lavoro eseguito a perfettaregola
d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 129,00 27,62 3'562,98 1817,12| 51,000
60 Fornitura e posain operadi canali di gronda e converse in lamiera preverniciata testa di
ED.COP.03. |moro 6/10, sviluppo 100 cm, sagomati secondo necessita, resi in opera con rivetti esilic
02 ... staffe di supporto; il tutto completo per dareil lavoro eseguito a perfettaregola
d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 40,00 34,11 17364,40 695,84/ 51,000
61 Fornitura e posain operadi canali di gronda e conversein lamiera preverniciata testa
A RIPORTARE 150°862,29 52°095,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 150°862,29 52°095,42
ED.COP.03. |di moro 6/10, sviluppo 150 cm, sagomati secondo necessita, resi in opera con rivetti e
03 sili ... staffedi supporto; il tutto completo per dare il lavoro eseguito a perfettaregola
d'arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 5,00 51,18 255,90 130,51| 51,000
62 Fornitura e posain operadi pezzi speciali di raccordo in alluminio 10/10 preverniciato
ED.COP.04. |testadi moro, sviluppo cm. 50, sagomati secondo |e necessita, resi in opera con rivetti €
00 silicone per larealizzazione di colmi piani e unafalda [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 91,00 28,88 2'628,08 17340,32| 51,000
63 Fornitura e posadi colmi ad unafalda in aluminio 10/10 preverniciato testa di moro,
ED.COP.05. |sviluppo cm. 50, compreso di sottostruttura di sostegno e scossalinain alluminio 10/10
00 pre ... lanuova copertura, compreso quanto necessario per dare il lavoro finito a
regolad’ arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 67,00 54,15 3628,05 1'850,31 51,000
64 Fornitura e posadi bordatura laterale in alluminio 10/10 preverniciato testa di moro,
ED.COP.06. |sviluppo cm. 50, compreso quanto necessario per dare il lavoro finito aregola d arte.
00 Sco ... annello parete spessore cm 4 e quanto necessario per dare il lavoro finito a
regolad’ arte. [come da elaborati grafici]
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO m 113,00 66,79 7°547,27 3849,11| 51,000
65 Fornitura e posa di basamenti prestampati con foro quadrato, rialzo degli spiati e
ED.COP.08. |successivaposadi cappello camino compreso di rete anti intrusione.
00 SpCap 1- LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO cadauno 4,00 225,63 902,52 460,29/ 51,000
66 RIMOZIONE DI ZAVORRA IN GHIAIA. Rimozione di strato di ghiaia o ghiaietto di
ED.DEM.01 |zavorramento di manti sintetici. Compreso |'accumul o, la movimentazione con qualsiasi
mezzo nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di
recupero o adiscarica.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mc 28,81 31,59 910,11 638,53 70,160
67 Vetrate termoacustiche isolanti composte da due lastre incolori ed intercapedine
ED.INF.01 |variabile con gas Argon. Fornite e poste in opera su infisso.
Il produttore della vetrataisolante ... Vetro cameramm 55.2 Selettivo -16 Argon-44.2
Acustico (Ug< 1,0 W/M@°k).
Rw= 45 dB; trasmittanza luminosa: 73 (EN 410).
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 12,77 73,10 933,49 326,72| 35,000
68 Rinforzo di pannelli in c.a.v. con placcaggio di confinamento, mediante I’ utilizzo di
FRP.01 sistema composito certificato daidoneo Laboratorio di cui all’art. 59 del DPR n. 380/
2001, co ... zzo e ad unita di superficie di rinforzo effettivamente posto in operal
comprese le sovrapposizioni e zone di ancoraggio.
SpCap 1 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO mq 71,61 207,78 14°879,13 57207,69| 35,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 182'546,84 65'898,90, 36,100
TOTALE euro 182'546,84 65898,90, 36,100
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI

Num.Ord. COSTO incid.
EDELLE
0,
TARIFFA SOMMINISTRAZIONI TOTALE Manodopera %
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 182'546,84 65'898,90| 36,100
002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 0,00 0,000 0,000
Totale SUPER CATEGORIE euro 182'546,84 65'898,90| 36,100

Data, 20/11/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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