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Quadro Tecnico Economico

A) Importo esecuzione delle lavorazioni Euro

 Lavori a misura (assoggettabili a ribasso) 182'546,84

 Lavori a corpo (assoggettabili a ribasso) 0,00

 Lavori in economia (non assoggettabili a ribasso) 4'043,64

 Totale lavori a base d'asta a) 186'590,48

   

B) Importo oneri della sicurezza Euro

 Lavori a misura (non assoggettabili a ribasso) 15'409,52

 Lavori a corpo (non assoggettabili a ribasso) 0,00

 Lavori in economia (non assoggettabili a ribasso) 0,00

 Totale lavori a base d'asta b) 15'409,52

 Totale A) + B) 202'000,00

   

C) Somme a disposizione dell'amministrazione Euro

1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00

2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00
3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
4 Imprevisti 1'514,03
5 Acquisizione aree o immobili 0,00

6 Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in rela-
zione all'intervento 202,00

  

7 Fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione calcolato nella mi-
sura massima lorda sulla base di gara ex art. 113, c.2 D.Lgs. 
n.50/16, comprensiva della quota da destinare ad avanzo vinco-
lato (20% del totale) 4'040,00

8 Spese per attività di consulenza o si supporto 5'000,00
9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

0,00
11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previ-

ste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico ammini-
strativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 0,00

12 I.V.A. ed eventuali altre imposte (10% adeguamento sismico; 
22% altre opere) 37'243,97

 Totale C) 48'000,00

 Totale A) + B) + C) 250'000,00


