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P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON CEMENTO PER UNO SPESSORE DI 30cm
02.01 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON CEMENTO PER UNO SPESSORE DI 30cm
O.01.002 Stabilizzazione di strati di fondazione mediante lo spandimento di cemento (fino al 5% in peso), miscelazione con idonee macchine

(pulvimixer), aggiunta di acqua e se necessario inerti di integrazione per un max del 20% in peso e successiva compattazione
mediante rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo il NTA ( alaborato R_1002) e compreso ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Per uno spessore di 30cm misurato in opera dopo costipamento
euro (sei/50) m2 6,50

Nr. 2 Strato di collegamento "migliorato"
03.02 Realizzazione di strato di BINDER MIGLIORATO, costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita

da aggregati lapidei di primo impiego, filler e bitume semisolido di tipo modificato polimerico, eseguito mediante utilizzo di macchine
vibrofinitrici e successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.Compreso
stesa di mano d'attacco costituita da bitume modificato con elastomeri-in emulsione bituminosa modificata . Per le specifiche tecniche
dell'attività si rimanda alle NTA.(Elaborato R_1002)
euro (uno/65) mqxcm 1,65

Nr. 3 Strato di usura "migliorato"
03.03 Realizzazione di strato di USURA MIGLIORATO, costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o avolume, costituita da

aggregati lapidei di primo impiego, filler e bitume semisolido di tipo modificato polimerico, eseguito mediante utilizzo di macchine
vibrofinitrici e successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compreso
stesa di mano d'attacco costituita da bitume modificato con elastomeri-in emulsione bituminosa modificata. Per le specifiche tecniche
dell'attività si rimanda alle NTA.(Elaborato R_1002)
euro (uno/95) mqxcm 1,95

Nr. 4 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "A
04.02 Sovraelevazione od abbassamento alla quota della carreggiata stradale di chiusini in c.a. o di ghisa di forma quadrata o circolare

compreso il taglio dell'asfalto e l'asportazione dell'asfalto su chiusino da farsi a mano o a macchina, il carico e trasporto a discarica del
materiale di risulta. Compreso il calcestruzzo per la sopraelevazione o le mani di mattoni fino ad una altezza di cm. 30 legati con
malta di cemento, la casseratura per il getto, della pulizia del pozzetto da melma e detriti, la stuccatura delle pareti ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per superfici maggiori a mq. 0,64
euro (centonove/08) cad 109,08

Nr. 5 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA.
17.02.0061 Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto altro
17.2.61 occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori.

euro (zero/61) mq 0,61

Nr. 6 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON CEMENTO.

Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% edil 6% del peso del misto granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi: la bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1 di emulsione ER50; la fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

19.02.0040 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variabile tra il 4% ed
19.2.40 il 6% del peso del misto granulare, steso con vibrofinitrice. Sono compresi: la bitumazione di protezione nella misura di Kgxmq 1 

di emulsione ER50; la fornitura dei materiali; le prove di laboratorio; la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee 
macchine in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto 
secondo le modalità prescritte. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
euro (cinquantadue/00) mc 52,00

Nr. 7 SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE.

Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20.02.0010 Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del 
20.2.10 materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (cinque/50) mc 5,50

Nr. 8 RIMOZIONI DI CORDOLI.
A.02.070 Rimozione di cordoli in cls o in granito, compreso carico, trasporto, scarico, accatastamento, custodia nella sede di lavoro o nel

magazzino comunale compreso il trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica, oneri discarica compreso.
euro (dieci/91) ml 10,91

Nr. 9 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA RINFORZATO
A.06.009B Fornitura e posa in opera di pozzetto stradale per la raccolta delle acque pluviali, di cemento armato prefabbricato, di lato interno cm.

45, altezza utile cm. 85, intonacato, completo di sifone in pvc (serie pesante) del diam. 140 mm., spessore delle pareti cm. 6, fondo
cm. 8, armato con almeno Kg. 5,1 di ferro, il tutto come da disegni. Il calcestruzzo sarà di classe non inferiore a 300. Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri e le occorrenze per dare il lavoro finito a regola d'arte, lo scavo ed il rinterro e la regolarizzazione del terreno
superficiale adiacente. Rinforzato con getto di soletta in calcestruzzo alla base del pozzetto delle dimensioni 100*100cm e di spessore
20 cm
euro (ottanta/00) n. 80,00

Nr. 10 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa sferoidale, diametro interno di cm. 71, composti da telaio e controtelaio allettati con

malta cementizia. Sono compresi gli oneri di prova per l'adattamento e la messa in quota definitiva rispetto il piano viabile. La ghisa
sarà priva di bolle e malleabile alla lima e scalpello. Sui chiusini dovrà essere incisa la scritta come da indicazione della D.L., fra
telaio e controtelaio dovrà esservi una guarnizione per insonorizzazione. Detti chiusini, completi di telaio e controtelaio devono essere
del tipo in uso presso il Comune di Ravenna.
euro (tre/41) kg 3,41

Nr. 11 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI TIPO "B
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A.06.091 Sovraelevazione od abbassamento alla quota della carreggiata stradale di chiusini in c.a. o di ghisa di forma quadrata o circolare
compreso il taglio dell'asfalto e l'asportazione dell'asfalto su chiusino da farsi a mano o a macchina, il carico e trasporto a discarica del
materiale di risulta. Compreso il calcestruzzo per la sopraelevazione o le mani di mattoni fino ad una altezza di cm. 30 legati con
malta di cemento, la casseratura per il getto, della pulizia del pozzetto da melma e detriti, la stuccatura delle pareti ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per superfici tra mq. 0,64 emq. 0,0961
euro (ottantauno/80) cad 81,80

Nr. 12 SCAVI DI SBANCAMENTO
C01001b Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa , la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il
RER 2015 trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 1.500 m: scavo di strato di misto granulare

stabilizzato a cemento
euro (otto/60) mc 8,60

Nr. 13 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
D.01.052 mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatriciaspiratrici. Il cavo dovrà risultare
anas 2016 regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.

Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la presenza di eventuali
chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
euro (zero/41) mq*cm 0,41

Nr. 14 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori a ml. 1000)
E.01.010 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso, per linee di mezzeria o laterali per delimitazione carreggiata o

formazione di parcheggi, in vernice rifrangente o normale, bianca, gialla o blu, rispondente alle specifiche del Capitolato Speciale
d'Appalto, compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Da eseguirsi su pavimentazioni di
nuova costruzione o esistenti, in linee della larghezza di cm. 12 (quantitativo di vernice compreso tra 80 e 100 g/ml) e linee della
larghezza di cm. 15 (quantitativo di vernice compreso tra 100 e 125 g/ml).. Nel caso di linee tratteggiate, dalla lunghezza complessiva
dovrà essere detratta la somma degli spazi vuoti. Sono compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed,
in genere, tutti quelli necessari per dare il lavoro finito a regola d' arte.
euro (zero/52) ml 0,52

Nr. 15 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO, PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
E.01.020 RIFRANGENTE O NORMALE

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso, per simboli vari, scritte, fascie d'arresto, passaggi pedonali,
zebrature, frecce direzionali, passaggia livello, ecc... in vernice rifrangente o normale, bianca o gialla, rispondente alle specifiche del
Capitolato Speciale d' Appalto, compresa la fornitura della vernice e del relativo solvente nella quantità necessaria. Da eseguirsi su
pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, con un quantitativo di vernice compreso tra 666 e 833 g/mq. Sono compresi gli oneri
derivanti dal tracciamento, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per dare il lavori finito a regola d' arte.
euro (quattro/78) mq 4,78

Nr. 16 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER
E.08.005.a 17 02 03 - PLASTICA
anas 2016 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
euro (settantaquattro/58) t 74,58

Nr. 17 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER
E.08.005.b 17 02 02 - VETRO
anas 2016 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
euro (novantanove/44) t 99,44

Nr. 18 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER
E.08.005.c 17 02 01 - LEGNO
anas 2016 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
euro (settantaquattro/58) t 74,58

Nr. 19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER
E.08.005.d 17 05 04 - TERRA E ROCCE
anas 2016 provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:

- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
euro (due/60) mc 2,60

Nr. 20 ONERI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE
E.08.005.e Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti:
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- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
euro (dodici/00) t 12,00

Nr. 21 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE TIPO "B
H.01.002 Rimozione o demolizione di vecchi chiusini e caditoie utilizzabili per il reimpiego, compreso la demolizione della fondazione in cls,

carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica del materiale di risulta. Per superfici tra mq. 0,64 e mq. 0,0961.
euro (sessantasette/01) cad 67,01

Nr. 22 CORDONATA IN CLS 20x30.
M.01.010 Fornitura e posa in opera  di cordonata di calcestruzzo Rck 300 Kg/cmq. tipo "425"dalle dimensioni cm 20xh.30 compresi: pezzi

speciali a bocca di lupo, diritti o curvi per qualsiasi raggio, di dimensioni inferiori ad 1 ml., per voltatesta.
Nel prezzo sono pure compresi:  lo scavo, il carico e trasporto e scarico del materiale di risulta in discarica autorizzata a qualsiasi
distanza dal cantiere (compresi gli oneri della discarica), la fondazione in cls Rck 250 Kg/cmq. tipo "325" di dimensioni cm. 40x25, la
stuccatura dei giunti ed ogni altro onere compreso.
euro (trentatre/60) ml 33,60

Nr. 23 STRATO MULTIFUNZIONALE sp.CM.12

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO MULTIFUNZIONALE 12 cmRealizzazione di strato di MULTIFUNZIONALE, costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita da aggregati lapidei di primo impiego( diametro massimo dell'aggregayo 20 mm), filler e bitume semisolido di tipo modificato polimerico, eseguito mediante utilizzo di macchine vibrofinitrici e successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compreso la stesa dell'emulsione biuminosa cationica. Per le specifiche tecniche dell'attività si rimanda alle NTA. (Elaborato R_1002)

S_02 FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRATO MULTIFUNZIONALE 12 cm
Realizzazione di strato di MULTIFUNZIONALE, costituito da una miscela realizzata a caldo, dosata a peso o a volume, costituita 
da aggregati lapidei di primo impiego( diametro massimo dell'aggregayo 20 mm), filler e bitume semisolido di tipo modificato 
polimerico, eseguito mediante utilizzo di macchine vibrofinitrici e successiva compattazione eseguita con rulli ed ogni altro onere 
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compreso la stesa dell'emulsione biuminosa cationica. Per le specifiche tecniche 
dell'attività si rimanda alle NTA. (Elaborato R_1002)
euro (ventidue/20) mq 22,20

Nr. 24 Pulizia manuale dei rifiuti non vegetali (plastica, ferro, vetro, ecc..)
T_02 Pulizia manuale dei rifiuti non vegetali (plastica, ferro, vetro, ecc..)

euro (ventinove/00) ore 29,00

     RAVENNA, 06/11/2017

Il Tecnico
ing. Cecilia Rosetti
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