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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO
anas 2016 via orioli 245,00 8,000 16,000 31´360,00

via del bragozzo 650,00 7,000 11,000 50´050,00
via paleocapa 270,00 8,000 11,000 23´760,00
via classicana verso rotonda via rubboli 140,00 8,000 14,000 15´680,00
via classicana tra via della Battana e inizio rampa - bonifiche a tratti 100,00 4,000 14,000 5´600,00

SOMMANO mq*cm 126´450,00 0,41 51´844,50

2 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON
O.01.002 CEMENTO PER UNO SPESSORE DI 30cm
02.01 via orioli 245,00 8,000 1´960,00

SOMMANO m2 1´960,00 6,50 12´740,00

3 SCAVI DI SBANCAMENTO
C01001b via classicana verso rotond avia rubboli 140,00 8,000 0,250 280,00
RER 2015

SOMMANO mc 280,00 8,60 2´408,00

4 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
19.2.40 STABILIZZATO CON CEMENTO.
19.02.0040 via classicana bonifiche verso rotonda rubboli 140,00 8,000 0,250 280,00

SOMMANO mc 280,00 52,00 14´560,00

5 Strato di collegamento "migliorato"
03.02 via orioli 245,00 8,000 10,000 19´600,00

via classicana verso rotond via Rubboli 140,00 8,000 10,000 11´200,00
via classicana tra via della Battana e inizio rampa - bonifiche a tratti 100,00 4,000 10,000 4´000,00

SOMMANO mqxcm 34´800,00 1,65 57´420,00

6 Strato di usura "migliorato"
03.03 via orioli 245,00 8,000 4,000 7´840,00

via classicana  verso rotonda via Rubboli 140,00 8,000 4,000 4´480,00
via classicana tra via della Battana e inizio rampa - bonifiche a tratti 100,00 4,000 4,000 1´600,00

SOMMANO mqxcm 13´920,00 1,95 27´144,00

7 STRATO MULTIFUNZIONALE sp.CM.12
S_02 via del Bragozzo 650,00 7,000 4´550,00

via Paleocapa tra via Muti e via della Battana 270,00 8,000 2´160,00

SOMMANO mq 6´710,00 22,20 148´962,00

8 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
04.02 TIPO "A

fogna nere e bianca via del bragozzo 15,00
via paleocapa fogna 6,00

SOMMANO cad 21,00 109,08 2´290,68

9 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO "B

5,00

SOMMANO cad 5,00 81,80 409,00

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA

A   R I P O R T A R E 317´778,18
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 317´778,18

10 RIMOZIONI DI CORDOLI.
A.02.070 via del Bragozzo - vari 10,00 10,00

SOMMANO ml 10,00 10,91 109,10

11 CORDONATA IN CLS 20x30.
M.01.010 incrocio via del Bragozzo 15,00 15,00

SOMMANO ml 15,00 33,60 504,00

12 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA RINFORZATO
A.06.009B via del bragozzo 50,00

SOMMANO n. 50,00 80,00 4´000,00

13 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H.01.002 TIPO "B

via del Bragozzo 36,00

SOMMANO cad 36,00 67,01 2´412,36

14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 caditoia D400 via del bragozzo su nuovo pozzetto 50,00 60,000 3´000,00

caditoia D400 via del bragozzo sostituzioni 14,00 60,000 840,00

SOMMANO kg 3´840,00 3,41 13´094,40

15 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E
17.2.61 ARBUSTIVA.
17.02.0061 fasce laterali vie del porto 30´400,00

SOMMANO mq 30´400,00 0,61 18´544,00

16 ONERI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE
E.08.005.e fasce laterali via del porto 350,00

SOMMANO t 350,00 12,00 4´200,00

17 SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE.
20.2.10 fasce laterali vie del porto 20000,00 0,100 2´000,00
20.02.0010

SOMMANO mc 2´000,00 5,50 11´000,00

18 Pulizia manuale dei rifiuti non vegetali (plastica, ferro, vetro,
T_02 ecc..)

fasce laterali via del porto *(par.ug.=2,00*4*8) 64,00 64,00

SOMMANO ore 64,00 29,00 1´856,00

19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.d IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER 17
anas 2016 05 04 - TERRA E ROCCE

Vedi voce n° 17 [mc 2 000.00] 2´000,00

SOMMANO mc 2´000,00 2,60 5´200,00

20 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.a IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER 17

COMMITTENTE: COMUNE DI RAVENNA
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 378´698,04

anas 2016 02 03 - PLASTICA
10,00

SOMMANO t 10,00 74,58 745,80

21 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.b IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER 17
anas 2016 02 02 - VETRO

10,00

SOMMANO t 10,00 99,44 994,40

22 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.c IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI-  COD CER 17
anas 2016 02 01 - LEGNO

10,00

SOMMANO t 10,00 74,58 745,80

23 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.010 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità superiori a ml. 1000)

2´000,00

SOMMANO ml 2´000,00 0,52 1´040,00

24 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE

RIFRANGENTE O NORMALE
100,00

SOMMANO mq 100,00 4,78 478,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 382´702,04

T O T A L E   euro 382´702,04
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 382´702,04 100,000

M:000 <nessuna> euro 382´702,04 100,000

M:000.001      OG3 OPERE STRADALI euro 381´184,04 99,603
M:000.002      OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 1´518,00 0,397

TOTALE  euro 382´702,04 100,000

     RAVENNA, 03/11/2017

Il Tecnico
ing. Cecilia Rosetti
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