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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA VIABILITA'
IN AMBITO PORTUALE

COMMITTENTE: | COMUNE DI RAVENNA

RAVENNA, 03/11/2017

IL TECNICO
ing. Cecilia Rosetti
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN
D.01.052 CONGLOMERATO BITUMINOSO
anas2016 |viaorioli 245,00 8,000 16,000/ 31°360,00
viadel bragozzo 650,00 7,000 11,000/ 50°050,00
via paleocapa 270,00 8,000 11,000| 23°760,00
via classicana verso rotonda via rubboli 140,00 8,000 14,000 15°680,00
viaclassicanatraviadella Battana e inizio rampa - bonifiche a tratti 100,00 4,000 14,000 5°600,00
SOMMANO mg*cm 126"450,00 0,41 51°844,50
2 STABILIZZAZIONE IN SITO DELLA FONDAZIONE CON
0.01.002 CEMENTO PER UNO SPESSORE DI 30cm
02.01 viaorioli 245,00 8,000 17960,00
SOMMANO m2 17960,00 6,50 12°740,00
3 SCAVI DI SBANCAMENTO
C01001b via classicana verso rotond avia rubboli 140,00 8,000 0,250 280,00
RER 2015
SOMMANO mc 280,00 8,60 2°408,00
4 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
19.2.40 STABILIZZATO CON CEMENTO.
19.02.0040 |via classicana bonifiche verso rotonda rubboli 140,00 8,000 0,250 280,00
SOMMANO mc 280,00 52,00 14'560,00
5 Strato di collegamento " migliorato”
03.02 viaorioli 245,00 8,000 10,000| 19°600,00
via classicanaverso rotond via Rubboli 140,00 8,000 10,000| 11°200,00
viaclassicanatravia della Battana e inizio rampa - bonifiche a tratti 100,00 4,000 10,000/  4°000,00
SOMMANO mgxcm 347800,00 1,65 57°420,00,
6 Strato di usura " migliorato"
03.03 viaorioli 245,00 8,000 4,000f 7°840,00
viaclassicana verso rotonda via Rubboli 140,00 8,000 4,000 4°480,00
viaclassicanatraviadella Battana e inizio rampa - bonifiche a tratti 100,00 4,000 4,000, 1°600,00
SOMMANO mgxcm 137920,00 1,95 27°144,00,
7 STRATO MULTIFUNZIONALE sp.CM.12
S 02 viadel Bragozzo 650,00 7,000 4'550,00
via PaleocapatraviaMuti e viadella Battana 270,00 8,000 2160,00
SOMMANO mq 6710,00 22,20 1487962,00
8 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
04.02 TIPO"A
fogna nere e biancavia del bragozzo 15,00
via paleocapa fogna 6,00
SOMMANO cad 21,00 109,08 2290,68
9 SOVRAELEVAZIONE OD ABBASSAMENTO DI CHIUSINI
A.06.091 TIPO"B
5,00
SOMMANO cad 5,00 81,80 409,00
A RIPORTARE 317'778,18”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 317°778,18
10 RIMOZIONI DI CORDOLI.
A.02.070 viadel Bragozzo - vari 10,00 10,00
SOMMANO ml 10,00 10,91 109,10
11 CORDONATA IN CL S 20x30.
M.01.010 incrocio viadel Bragozzo 15,00 15,00
SOMMANO ml 15,00 33,60 504,00
12 POZZETTO 45X45X85 TIPO RAVENNA RINFORZATO
A.06.009B |viadel bragozzo 50,00
SOMMANO n. 50,00 80,00 4°000,00|
13 DEMOLIZIONE O RIMOZIONE DI CHIUSINI E CADITOIE
H.01.002 TIPO"B
viadel Bragozzo 36,00
SOMMANO cad 36,00 67,01 2'412,36
14 CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE.
A.06.062 caditoia D400 via del bragozzo su nuovo pozzetto 50,00 60,000  3°000,00
caditoia D400 via del bragozzo sostituzioni 14,00 60,000 840,00
SOMMANO kg 3840,00 341 13'094,40
15 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E
17.2.61 ARBUSTIVA.
17.02.0061 |fascelaterali vie del porto 30°400,00
SOMMANO mq 30°400,00 0,61 18'544,00
16 ONERI SMALTIMENTO MATERIALE VEGETALE
E.08.005.e |fascelaterai viadel porto 350,00
SOMMANO t 350,00 12,00 4°200,00|
17 SCOTICAMENTO TERRENO VEGETALE.
20.2.10 fasce laterali vie del porto 20000,00 0,100{ 2°000,00
20.02.0010 —_—
SOMMANO mc 2°000,00 5,50 11°000,00
18 Pulizia manuale dei rifiuti non vegetali (plastica, ferro, vetro,
T_02 €ecc..)
fasce laterai viadel porto * (par.ug.=2,00* 4* 8) 64,00 64,00
SOMMANO ore 64,00 29,00 1°856,00
19 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005d |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI- COD CER 17
anas2016 |0504- TERRA E ROCCE
Vedi voce n® 17 [mc 2 000.00] 2°000,00
SOMMANO mc 2°000,00 2,60 5200,00
20 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.a |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI- COD CER 17
A RIPORTARE 378°698,04
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 378°698,04
anas2016 [0203- PLASTICA
10,00
SOMMANO t 10,00 74,58 745,80
21 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.b |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI- COD CER 17
anas2016 [0202-VETRO
10,00
SOMMANO t 10,00 99,44 994,40
22 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD
E.08.005.c |IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI- COD CER 17
anas2016 |0201-LEGNO
10,00
SOMMANO t 10,00 74,58 745,80
23 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
E.01.010 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita superiori a ml. 1000)
2°000,00
SOMMANO ml 2°000,00 0,52 1°040,00
24 SIMBOLI VARI, SCRITTE, FASCIE D'ARRESTO,
E.01.020 PASSAGGI PEDONALI, ZEBRATURE, ECC... IN VERNICE
RIFRANGENTE O NORMALE
100,00
SOMMANO mq 100,00 4,78 478,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 382°702,04
TOTALE euro 382'702,04,

A RIPORTARE
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IMPORTI

?K'Eﬁg\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI i”f;:)d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 382702,04| 100,000
M:000 <nessuna> euro 382°702,04| 100,000
M:000.001 OG3 OPERE STRADALI euro 381'184,04| 99,603
M:000.002 0S10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA euro 151800 0,397
TOTALE euro 382702,04( 100,000

RAVENNA, 03/11/2017

Il Tecnico
ing. Cecilia Rosetti

A RIPORTARE
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