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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane ...  (SpCat 1)

RIPRISTINO STRUTTURALE - Passivazione dei ferri
d'armatura  (SbCat 2)

1 TRATTAMENTO PASSIVANTE DEI FERRI DEL
B.20.015 CONGLOMERATO CEMENTO ARMATO
4.7.40 TRATTAMENTO A MANO DEI FERRI DEL CEMENTO
28/11/2017 ARMATO PER INIBIZIONE DELLA CORROSIONE.

TRAVI - Campate Laterali e Centrali *(par.ug.=272,25+279,0)

TRAVI - Campate Laterali e Centrali
 *(par.ug.=272,25+279,0) 551,25 551,25

Parziale mq 551,25

TRAVERSI - Campate laterali e Centrali *(par.ug.=11,40+129,96)

TRAVERSI - Campate laterali e Centrali
 *(par.ug.=11,40+129,96) 141,36 141,36

Parziale mq 141,36

SOLETTA - Parte Centrale

SOLETTA - Parte Centrale 210,54

SOLETTA - Sbalzi Laterali e Parete esterna cordolo *(par.ug.=78,72+46,98)

SOLETTA - Sbalzi Laterali e Parete esterna cordolo
 *(par.ug.=78,72+46,98) 125,70 125,70

Parziale mq 336,24

SPALLE - Lato RA e Lato FC

SPALLE - Lato RA e Lato FC 72,60

Parziale mq 72,60

PILE - in alveo e in golena *(par.ug.=246,4+70,02)

PILE - in alveo e in golena
 *(par.ug.=246,4+70,02) 316,42 316,42

Parziale mq 316,42

PULVINI - su pile e spalle *(par.ug.=38,52+16,08)

PULVINI - su pile e spalle
 *(par.ug.=38,52+16,08) 54,60 54,60

Parziale mq 54,60

MURETTI ANDATORI -

MURETTI ANDATORI - 79,92

Parziale mq 79,92

SOMMANO mq 1´552,39 5,10 7´917,19

RIPRISTINO STRUTTURALE - Ricostruzione copriferro
e strato corticale del calcestruzzo   (SbCat 3)

2 CASSEFORME PER SOLAI E SOLETTE
R.012 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
28/11/2017 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m da ... perficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.
per il ripristino strutturale 15,00 1,900 28,50

27,00 0,350 9,45
4,00 13,00 0,200 10,40

SOMMANO mq 48,35 25,00 1´208,75

3 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE DI
R.014 CONGLOMERATO CEMENTIZIO B450C
28/11/2017 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ...
cnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP .

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 9´125,94
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´125,94

Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.
per il ripristino strutturale 250,00

SOMMANO kg 250,00 1,00 250,00

4 RETE ELETTROSALDATA B450A
R.016 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio
28/11/2017 qualità B450A prodotta da azienda in possesso di Attestato di

Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale de ...
anziatori;
- sovrapposizioni e sfrido.
Misura della quantità per superficie impiegata, compreso della
sovrapposizione.
per il ripristino strutturale 15,00 1,900 4,490 127,97

27,00 0,350 4,490 42,43
4,00 13,00 0,200 2,980 30,99

SOMMANO kg 201,39 1,00 201,39

5 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
B.20.020 DEGRADATO
28/11/2017 Ripristino strutturale, ricostruzioni volumetriche e rivestimenti

a spessore in ambienti fortemente aggressivi, mediante
l'applicazione di malta tixotropica, bicomponente fibrorinf ...
asse
Misura della quantità per metro quadrato di superficie in
calcestruzzo trattata e per qualsiasi spessore riportato.

TRAVI - Campate Laterali e Centrali *(par.ug.=272,25+279,0)

TRAVI - Campate Laterali e Centrali
 *(par.ug.=272,25+279,0) 551,25 551,25

Parziale mq 551,25

TRAVERSI - Campate laterali e Centrali *(par.ug.=11,40+129,96)

TRAVERSI - Campate laterali e Centrali
 *(par.ug.=11,40+129,96) 141,36 141,36

Parziale mq 141,36

SOLETTA - Parte Centrale

SOLETTA - Parte Centrale 210,54

SOLETTA - Sbalzi Laterali e Parete esterna cordolo *(par.ug.=78,72+46,98)

SOLETTA - Sbalzi Laterali e Parete esterna cordolo
 *(par.ug.=78,72+46,98) 125,70 125,70

Parziale mq 336,24

SPALLE - Lato RA e Lato FC

SPALLE - Lato RA e Lato FC 72,60

Parziale mq 72,60

PILE - in alveo e in golena *(par.ug.=246,4+70,02)

PILE - in alveo e in golena
 *(par.ug.=246,4+70,02) 316,42 316,42

Parziale mq 316,42

PULVINI - su pile e spalle *(par.ug.=38,52+16,08)

PULVINI - su pile e spalle
 *(par.ug.=38,52+16,08) 54,60 54,60

Parziale mq 54,60

MURETTI ANDATORI -

MURETTI ANDATORI - 79,92

Parziale mq 79,92

SOMMANO mq 1´552,39 125,00 194´048,75

RINFORZO STRUTTURALE CON FIBRE DI
CARBONIO  (SbCat 4)

6 RINFORZI STRUTTURALI IN FIBRE DI CARBONIO
E.005 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi
30/11/2017 strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di

rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 203´626,08
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´626,08

fibra ... a necessità di sovrapposizione.
Misura della quantità per la superficie di tessuto unidirezionale
posato in n. 1 strato

RINFORZO PER FLESSIONE - TRAVI

RINFORZO PER FLESSIONE - TRAVI
Campate laterali *(par.ug.=3*2)*(larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Campate centrali *(par.ug.=3*2)*(larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50

Parziale mq 27,00

RINFORZO PER TAGLIO - TRAVI

RINFORZO PER TAGLIO - TRAVI
Campate laterali *(par.ug.=3*2)*(lung.=2*(1,0+0,20+0,20+
0,20+0,20))*(H/peso=0,95+0,35+0,95) 6,00 3,60 2,250 48,60
Campate centrali *(par.ug.=3*2)*(lung.=2*(1,0+0,20+0,20+
0,20+0,20))*(H/peso=0,95+0,35+0,95) 6,00 3,60 2,250 48,60

Parziale mq 97,20

SOMMANO mq 124,20 242,00 30´056,40

7 RINFORZI STRUTTURALI IN FIBRA DI CARBONIO -
E.007 Strati Successivi
30/11/2017 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi

strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra ... ura della quantità per la superficie di tessuto
unidirezionale posato complessivamente per i n. 2 due strati
successivi.

RINFORZO PER FLESSIONE - TRAVI

RINFORZO PER FLESSIONE - TRAVI

II° STRATO

II° STRATO
Campate laterali *(par.ug.=3*2)*(larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Campate centrali *(par.ug.=3*2)*(larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50

Parziale mq 27,00

III° STRATO 

III° STRATO 
Campate laterali *(par.ug.=3*2)*(larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Campate centrali *(par.ug.=3*2)*(larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50

Parziale mq 27,00

SOMMANO mq 54,00 177,00 9´558,00

8 CONNETTORI IN FIBRE DI CARBONIO
E.010 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi
30/11/2017 strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di

rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra ...  di cui all'Art. E.005.
Misura della quantità valutata per ciascun connettore in foro
non passante di lunghezza 30 cm

RINFORZO PER TAGLIO - TRAVI

RINFORZO PER TAGLIO - TRAVI
Campate laterali *(par.ug.=(3*2)*(3+1+1+1+1)*2*2) 168,00 168,00
Campate centrali *(par.ug.=(3*2)*(3+1+1+1+1)*2*2) 168,00 168,00

Parziale cadauno 336,00

SOMMANO cadauno 336,00 46,50 15´624,00

RASATURE E VERNICIATURE  (SbCat 5)

9 RASATURA DI SUPERFICI
F.10.010 Esecuzione in opera di rasatura per i lavori di finitura inerenti
28/11/2017 alle opere di ripristino, restauro, impermeabilizzazione e per la

protezione delle superfici di calcestruzzo ogget ...
ompressione: 35 MPa
Misura della quantità per metro quadrato di superficie trattata
e per qualsiasi spessore riportato.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 258´864,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 258´864,48

TRAVI - Campate Laterali e Centrali *(par.ug.=(272,25+279,0)/5*3)

TRAVI - Campate Laterali e Centrali
 *(par.ug.=(272,25+279,0)/5*3) 330,75 330,75

SOMMANO mq 330,75 18,00 5´953,50

10 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI IN
F.10.040 CALCESTRUZZO
28/11/2017 Esecuzione in opera di trattamento protettivo per superfici di

calcestruzzo su intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile,
pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazio ... 2) > =
1,2 MPa
- Allungamento a Rottura >= 120%
Misura della quantità per metro quadrato di superficie trattata.

TRAVI - Campate Laterali e Centrali *(par.ug.=272,25+279,0)

TRAVI - Campate Laterali e Centrali
 *(par.ug.=272,25+279,0) 551,25 551,25

Parziale mq 551,25

TRAVERSI - Campate laterali e Centrali *(par.ug.=11,40+129,96)

TRAVERSI - Campate laterali e Centrali
 *(par.ug.=11,40+129,96) 141,36 141,36

Parziale mq 141,36

SOLETTA - Parte Centrale

SOLETTA - Parte Centrale 210,54

SOLETTA - Sbalzi Laterali e Parete esterna cordolo *(par.ug.=78,72+46,98)

SOLETTA - Sbalzi Laterali e Parete esterna cordolo
 *(par.ug.=78,72+46,98) 125,70 125,70

CORDOLO - Estradosso e Parete interna cordolo *(lung.=1,5+49,2+1,5)*(larg.=0,50+0,16)

CORDOLO - Estradosso e Parete interna cordolo
 *(lung.=1,5+49,2+1,5)*(larg.=0,50+0,16) 2,00 52,20 0,660 68,90

Parziale mq 405,14

SPALLE - Lato RA e Lato FC

SPALLE - Lato RA e Lato FC 72,60

Parziale mq 72,60

PILE - in alveo e in golena *(par.ug.=246,4+70,02)

PILE - in alveo e in golena
 *(par.ug.=246,4+70,02) 316,42 316,42

Parziale mq 316,42

PULVINI - su pile e spalle *(par.ug.=38,52+16,08)

PULVINI - su pile e spalle
 *(par.ug.=38,52+16,08) 54,60 54,60

Parziale mq 54,60

MURETTI ANDATORI -

MURETTI ANDATORI - 79,92

Parziale mq 79,92

SOMMANO mq 1´621,29 17,00 27´561,93

FRESATURE PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO  (SbCat 6)

11 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
G.010 Fresatura della pavimentazione stradale ove richiesto dalla
28/11/2017 D.L., per la completa o parziale asportazione dello spessore di

materiale in conglomerato bituminoso.
Nel prezzo è comp ... o della D.L. e previa sua autorizzazione,
non dovesse essere reimpiegato, lo stesso rimarrà di proprietà
dell'Impresa.
impalcato stradale *(lung.=1,5+49,20+1,5) 52,20 6,800 8,000 2´839,68
innesti a monte e a valle dell'impalcato 2,00 10,00 7,000 10,000 1´400,00
innesti a monte e a valle dell'impalcato 14,70

SOMMANO mqxcm 4´254,38 0,50 2´127,19

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 294´507,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 294´507,10

DEMOLIZIONI  (SbCat 7)

12 CHIUSURA DI FORI PER SCARICHI
P.007 Esecuzione della sigillatura di fori, finestrelle o brecce nelle
28/11/2017 strutture in conglomerato cementizio armato o c.a.p., su

impalcati di opere d'arte, cordoli e/o su manufatti divers ...  gli
oneri per la fornitura e la miscelazione del sistema sigillante.
Misura della quantità per ciascun foro sigillato.
Fori laterali lungo l'impalcato *(par.ug.=2*30) 60,00 60,00
Fori sulla soletta d'impalcato (N° 2 fori per ogni campata)  *
(par.ug.=2*4) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 68,00 38,00 2´584,00

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO E RINFORZI  (SbCat 9)

13 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
G.020 COLLEGAMENTO - Binder
28/11/2017 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p
... a tipologia e il fuso degli inerti componenti il materiale.
Misura della quantità per ogni cm. di spessore finito.
impalcato stradale *(lung.=1,50+49,20+1,50) 52,20 6,800 8,000 2´839,68
innesti laterali a monte e a valle 2,00 10,00 7,000 10,000 1´400,00

SOMMANO mqxcm 4´239,68 1,35 5´723,57

14 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
G.030 USURA
28/11/2017 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di usura di tipo chiuso, provvisto di marchiatura CE,
dello spessore finito di cm 4, ottenuto con l'impiego di pietr ...
tipologia e il fuso degli inerti componenti il materiale.
Misura della quantità per metro quadro dopo costipamento.
impalcato stradale *(lung.=1,50+49,20+1,50) 52,20 6,800 354,96
innesti laterali a monte e a valle 2,00 10,00 7,000 140,00

SOMMANO mq 494,96 6,60 3´266,74

15 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
L.016 PER MANTI BITUMINOSI
28/11/2017 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in teli di

geotessile spunbonded a filamenti continui agugliati
meccanicamente, dotato di un'elevata capacità di assorbimento
del b ... stante strato di conglomerato bituminoso.
Misura della quantità a metro quadro di superficie coperta dal
geotessile.
innesti a monte e a valle dell'impalcato 2,00 10,00 7,000 140,00

SOMMANO mq. 140,00 9,00 1´260,00

GIUNTI PER CARREGGIATA STRADALE E
MARCIAPIEDI  (SbCat 10)

16 GIUNTO STRADALE
M.075 Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione ed
28/11/2017 impermeabilità del tipo "SFE 90/65" FIP o equivalente da

installare a livello pavimentazione stradale, costituito da:
- Prof ... critto dal Produttore e riportato nella Scheda Tecnica.
Misura della quantità per metro lineare di giunto eseguito.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 307´341,41
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TARIFFA
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R I P O R T O 307´341,41

nuovi giunti sull'impalcato 5,00 6,80 34,00

SOMMANO ml 34,00 580,00 19´720,00

17 COPRIGIUNTI PER MARCIAPIEDI IN LAMIERA
M.095 ZINCATA
28/11/2017 Fornitura e posa in opera di coprigiunti per marciapiedi in

lamiera di alluminio mandorlata (5 mandorle)spessore mm 3
così costituiti:
· larghezza coprigiunto 20 cm;
· sviluppo i ... sente sull'altro lato del coprigiunto.
Misura della quantità per metro lineare di sviluppo con
larghezza pari a 20 cm .
coprigiunti sui marciapiedi *(par.ug.=3*2) 6,00 6,00

SOMMANO ml 6,00 93,40 560,40

SMALTIMENTO ACQUE  (SbCat 11)

18 SCARICHI PER ALLONTANAMENTO ACQUE
P.015 Realizzazione di scarichi per la raccolta e lo smaltimento delle
28/11/2017 acque meteroriche superficiali del piano stradale, realizzati

mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni in ... ri
(fornitura e posa di pezzi speciali) secondo quanto previsto in
progetto.
Misura della quantità per ciascun scarico.
Nuovi scarichi sull'impalcato *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2´000,00

POZZETTI E TUBAZIONI  (SbCat 12)

19 POZZETTO 40 X 40
N.005 Fornitura e posa in opera alla quota finita dei marciapiedi o
28/11/2017 della carreggiata stradale, di pozzetto in c.a. prefabbricato delle

dimensioni interne di cm. 40 x 40, compreso lo sca ...  della
stuccatura e dell'intonacatura delle pareti con malta di
cemento.
Il tutto dato in opera finito a regola d'arte.
per linne esistenti 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 95,00 380,00

20 CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA
N.015 SFEROIDALE
28/11/2017 Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie e/o caditoie piane

o concave di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale
composti da chiusino, telaio, e controtelaio; posti ... olle
malleabile alla lima ed allo scalpello Inoltre i chiusini dovranno
avere impressa la scritta ENEL o TELECOM o P.I..
per linee esistenti 4,00 52,000 208,00

SOMMANO kg 208,00 2,00 416,00

21 POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA
N.021 Sola posa in opera di chiusini in ghisa di forma quadrata o
28/11/2017 circolare per sopralevazione o abbassamento alla quota di

progetto, compreso il taglio dell'asfalto da farsi a mano o a  ...
atura per il getto, la pulizia del pozzetto da melme e detriti, la
stuccatura delle pareti ed ogni altro onere compreso.
chiusini in cemento su pozzetti esistenti 5,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 5,00 330´417,81
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R I P O R T O 5,00 330´417,81

SOMMANO cadauno 5,00 81,80 409,00

22 CANALIZZAZIONE IN TUBO CORRUGATO DIAM.
N.050 125
11 Fornitura e posa in opera di canalizzazione costituita da tubo in
28/11/2017 P.V.C. corrugato doppio strato,  diametro esterno mm.125

compreso il filo pilota in ferro zincato da 0,4 mm,.
Nel ... amento per strati con mezzo meccanico ed ogni altro
onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
predisposizioni nuove linee 150,00 150,00

SOMMANO ml 150,00 9,20 1´380,00

23 CANALIZZAZIONE IN TUBO CORRUGATO DIAM.
N.055 160
28/11/2017 Idem come all'ART. N.050 ma con diametro esterno di mm

160 .
predisposizioni per linee esistenti 130,00 130,00

SOMMANO ml 130,00 11,20 1´456,00

BARRIERE GUARDRAIL  (SbCat 13)

24 SMONTAGGIO DI GUARDRAIL - Bordo laterale
T.065 Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza
28/11/2017 (Guardrail) posizionata sulla banchina stradale a monte e a

valle dell'intervento.
Nel prezzo sono compresi e compen ... gazzini  e  depositi del
Committente indicati dalla D.L.
Misura della quantità per metro lineare di barriera smontata.
Via Argine sx Montone 16,00 16,00
Via Argine dx Montone 10,00 10,00
Via Argine sx Fiumi Uniti 26,00 26,00

SOMMANO ml 52,00 6,80 353,60

25 SMONTAGGIO DI GUARDRAIL - Bordo ponte
T.060 Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza
06/12/2017 (Guardrail) posizionata sui cordoli laterali del ponte.

Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:
· l ... dicato dalla D.L. compreso di scarico e movimentazione.
Misura della quantità per metro lineare di barriera smontata.
(lung.=52,5*2) 105,00 105,00

SOMMANO ml 105,00 16,30 1´711,50

OPERE INDIRETTE  (SbCat 16)

26 PIATTAFORMA BY-BRIDGE
A.01.015 Noleggio mensile a caldo compreso di carburanti e lubrificanti
28/11/2017 ad esclusione dell'operatore (compensato con le relative voci di

E. P. per le singole lavorazioni dove è necessario l ... utilizzo.
Noleggio per piattaforma BARIN mod ABC 50/C o
equivalente.
Misura della quantità per ciascun mese di lavoro.
Utilizzo per le campate centrali 2,50

SOMMANO mese 2,50 8´000,00 20´000,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 355´727,91
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 355´727,91

27 PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO
A.01.020 ARTICOLATO
28/11/2017 Noleggio giornaliero a caldo compreso di carburanti e

lubrificanti ad esclusione dell'operatore (compensato con le
relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove è necessar
... orma articolata HAULOTTE HA18PX Diesel 16 m AD 16
H o equivalente.
Misura della quantità per ciascun giorno lavorativo.
Utilizo per le campate laterali *(par.ug.=22*2,5) 55,00 55,00

SOMMANO giorno lavorativo 55,00 140,00 7´700,00

28 PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO
A.01.008 Esecuzione della pulizia dell'area di lavoro dalla vegetazione
28/11/2017 presente in corrispondenza delle seguenti zone:

- in sx e dx della golena e lungo le scarpate, entrambi poste
sotto l ... l'impiego di terreno vegetale per ripristinare e/o
adeguare la scarpata al nuovo profilo.
Misura della quantità a corpo.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´100,00 2´200,00

29 SCAVO DI SBANCAMENTO
A.01.001 Esecuzione di scavo di sbancamento per l'apertura di sedi
05/12/2017 stradali, per la profilatura, per la sagomatura di scarpate e

rampe di accesso in golena necessario a modificare la penden
... e successive fasi di lavorazione.
Misura della quantità computata a partire dal piano della
pavimentazione esistente.
Realizzazione del cassonetto sulla rampa Argine sx Fiume
Montone 35,00 3,500 0,300 36,75
Realizzazione del cassonetto sulla rampa Argine dx Fiume
Montone 35,00 4,000 0,300 42,00
Modifica della pendenza con allungamento della rampa Argine
dx Fiume Montone *(par.ug.=(5*5)/2) 12,50 4,000 50,00

SOMMANO mc 128,75 6,50 836,88

30 TESSUTO NON TESSUTO
L.010 Fornitura e posa di Geotessile tessuto non tessuto agugliato in
05/12/2017 fibra di polipropilene bianco ad alta tenacità, esente da resine e

collanti, trattato UV, concepito per la stabilizz ... zioni sia
longitudinali che trasversali.
Misura della quantità per metro quadro di superficie coperta
dal geotessile.
Realizzazione del cassonetto sulla rampa Argine sx Fiume
Montone *(larg.=0,30+3,50+0,30) 35,00 4,100 143,50
Realizzazione del cassonetto sulla rampa Argine dx Fiume
Montone *(larg.=0,30+4,00+0,30) 35,00 4,600 161,00

SOMMANO mq 304,50 4,20 1´278,90

31 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
A.01.005 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato
43 dimensioni 0/25 mm , steso a piu strati successivi di spessori
05/12/2017 non superiori a cm 15, per l'esecuzione di ripristini a seg ... re

a costipamento avvenuto, Md = 800 kg/cmq.
Misura in sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi
spessore finito.
Realizzazione del cassonetto sulla rampa Argine sx Fiume
Montone 35,00 3,500 0,300 36,75
Realizzazione del cassonetto sulla rampa Argine dx Fiume
Montone 35,00 4,000 0,300 42,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 78,75 367´743,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 78,75 367´743,69

SOMMANO mc 78,75 35,00 2´756,25

32 RETE DI PROTEZIONE IN ALVEO CON
SIC.001 GEOCOMPOSITO METALLICO TIPO STEELGRID
05/12/2017 HR100

Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da
geocomposito in rete metallica a doppia torsione in possesso di
certificazione CIT (Certificato di Idoneità Tecnica) o CE in ...
esclusione degli ancoraggi che dovranno rimanere nelle pile in
alveo-
Il prezzo è valutato a mq di superficie posata.
protezione delle campate in alveo durante i lavori di ripristino
*(par.ug.=1*2) 2,00 11,50 9,500 218,50

SOMMANO mq 218,50 16,93 3´699,21

33 TELO DI PROTEZIONE IN PVC 500 G/MQ
SIC.002 Fornitura e posa in opera di telo in PVC da 500g/mq avente le
05/12/2017 seguenti caratteristiche:

- Filato (sia per la trama che per l'ordito) Poliestere 100% 550
Dtex spalmato PVC
- Lacca ...  smaltimento dei teli in discarica compreso degli
oneri di discarica relativi.
Misura della quantità per cadaun telo.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´610,00 3´220,00

OS8 - Opere di impermeabilizzazione  (SpCat 2)
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA

(SbCat 8)

34 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA IN
G.012 C.A. DEGLI IMPALCATI
28/11/2017 Realizzazione di impermeabilizzazione per la soletta degli

impalcati mediante la fornitura e posa in opera di una
membrana a mescola elastoplastomerica ottenuta dalla
modifica di b ... antità per superficie esposta al sole compreso
del risvolto sul cordolo, ad esclusione delle sovrapposizioni
realizzate.
soletta d'impalcato *(lung.=1,50+49,20+1,5)*(larg.=0,10+6,8+
0,1) 52,20 7,000 365,40

SOMMANO mq 365,40 27,00 9´865,80

OS10 - Segnaletica stradale non luminosa  (SpCat 3)
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

(SbCat 14)

35 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
S.045 RIFRANGENTE O NORMALE (Quantità inferiori a ml.
28/11/2017 250)

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso, per linee di mezzaria o laterali per delimitazione
carreggiata o formazione di parcheggi, in vernice rifrangen ...
nto, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli
necessari per dare il lavoro finito a regola d' arte.
(lung.=75*3) 225,00 225,00

SOMMANO ml 225,00 1,25 281,25

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 387´566,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 387´566,20

PIANO DI SEGNALAMENTO - SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE  (SbCat 15)

36 PIANO DI SEGNALAMENTO -TABELLA 90X60 CL.1 -
D.07.019 2 CORSOI - F10/10
06/12/2017 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x60cm, con pellicola

rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore
... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice
della strada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.
(par.ug.=20,00+5+24+5) 54,00 54,00

SOMMANO cadauno 54,00 39,40 2´127,60

37 PIANO DI SEGNALAMENTO - TABELLA 90X135 CL.1
D.07.025 - 2 CORSOI - F10/10
06/12/2017 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x135cm, con

pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore
... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice
della strada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 110,95 887,60

38 PIANO DI SEGNALAMENTO - DISCO 60 CL.1 - 2
D.02.005 ATTACCHI - F10/10
06/12/2017 Fornitura di disco del diametro di 60cm, con pellicola

rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore
potrà ave ... rme vigenti. La pellicola sarà omologata di tipo
rifrangente a normale risposta luminosa (classe 1) con garanzia
7 anni.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 20,00 120,00

39 PIANO DI SEGNALAMENTO - TABELLA 50X25 CL.1 -
D.10.005 2 ATTACCHI - F10/10
06/12/2017 Fornitura di tabella delle dimensioni di 50x25cm, con pellicola

rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore
... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice
della strada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 12,20 73,20

40 PIANO DI SEGNALAMENTO - PALO DI SOSTEGNO -
D.34.040 DIAM. 60 - SP. 3.0MM - H.350 - A/R
06/12/2017 Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo

antirotazione per segnaletica verticale del diametro di 60mm e
spessore 3.0mm e di altezza 350cm. Nel prezzo è compreso il
tappo e il foro alla base del palo.
div.transito 6,00
90*135 *(par.ug.=8*3) 24,00 24,00
tipo C 12,00
tipo A 10,00

SOMMANO cadauno 52,00 34,70 1´804,40

41 PIANO DI SEGNALAMENTO - SISTEMA DI

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 392´579,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 392´579,00

D.41.004 FISSAGGIO - STAFFE TIPO "UNIVERSAL" - KIT
06/12/2017 STAFFA 48/60

Fornitura di staffa tipo "universal" per palo diametro 48/60mm
completa di 2 viti 8x25 testa rettangolare zincata con relativi
dadi.

180,00

SOMMANO cadauno 180,00 0,70 126,00

42 PIANO DI SEGNALAMENTO -POSA IN OPERA DI
D.50.001 SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI
06/12/2017 QUADRATI 5.00 - ANCORATO CON FONDAZIONE IN

CLS
Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino
a mq 5.00, costituiti da tubolari di mm 48 o 60 o 90 e sostegni
ad "U" ed IPE di qualsiasi altezza e dimensione, a ...  discarica
autorizzata; - getto del cls. E' inoltre compreso ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

52,00

SOMMANO cadauno 52,00 35,80 1´861,60

43 PIANO DI SEGNALAMENTO - POSA IN OPERA DI
D.50.003 SEGNALE - FINO A MQ 1.00
06/12/2017 Posa in opera di segnale di superficie fino a mq 1.00 su

sostegno esistente, mediante idonei gruppi di aggancio, da
compensare a parte.

74,00

SOMMANO cadauno 74,00 5,40 399,60

OS12-A -  Barriere stradali di sicurezza  (SpCat 4)
BARRIERE GUARDRAIL  (SbCat 13)

44 BARRIERA DI SICUREZZA GUARDRAIL CLASSE H2
T.070 Bordo ponte
06/12/2017 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda

Classe H2 Bordo Ponte con Larghezza Operativa W3 in
acciaio con caratteristiche del sistema S235JR - S355JR
secondo ... egola d'arte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantità per metro lineare

2,00 52,50 105,00

SOMMANO ml 105,00 156,00 16´380,00

45 BARRIERA DI SICUREZZA GUARDRAIL CLASSE H2
T.075 Bordo Laterale
28/11/2017 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda

Classe H2 Bordo Laterale con Larghezza Operativa W3 in
acciaio con caratteristiche del sistema S235JR - S355JR seco
... bordo ponte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantità per metro lineare.
Via Argine sx Montone 16,00 16,00
Via Argine dx Montone 15,00 15,00
Via Argine sx Fiumi Uniti 40,00 40,00

SOMMANO ml 71,00 84,00 5´964,00

OS23 - Demolizione di opere  (SpCat 5)

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 417´310,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 417´310,20

RIPRISTINO STRUTTURALE - Asportazione
calcestruzzo  (SbCat 1)

46 ASPORTAZIONE IN PROFONDITÀ DI
B.10.010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
28/11/2017 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da

eseguirsi all'intradosso dell'impalcato e sugli altri elementi
costituenti l'opera.
L'asportazione dovrà essere eseguita s ... tino del copriferro.
Misura della quantità per metro quadrato di superficie trattata
e per qualsiasi spessore asportato.

TRAVI

TRAVI
Campate Laterali - Fondello *(par.ug.=5*2) 10,00 12,10 0,350 42,35
Campate Laterali - Facciate Laterali *(par.ug.=5*2)*(H/
peso=0,95+0,95) 10,00 12,10 1,900 229,90

Parziale mq 272,25
Campate Centrali - Fondello *(par.ug.=5*2) 10,00 12,40 0,350 43,40
Campate Centrali - Facciate Laterali *(par.ug.=5*2)*(H/
peso=0,95+0,95) 10,00 12,40 1,900 235,60

Parziale mq 279,00

TRAVERSI

TRAVERSI
campate Laterali e Centrali - Fondello *(par.ug.=2*4) 8,00 5,70 0,250 11,40
campate Laterali e Centrali - Facciate Laterali *(par.ug.=6*4) 24,00 5,70 0,950 129,96

Parziale mq 141,36

SOLETTA

SOLETTA
Parte Centrale 49,20 6,400 314,88
a detrarre
Fondello trave 5,00 49,20 0,350 -86,10
Fondello traversi *(par.ug.=4*4) 16,00 5,70 0,200 -18,24
Sbalzi Laterali *(larg.=8,0-6,4) 49,20 1,600 78,72
Parete esterna cordolo *(lung.=1,50+49,20+1,5) 2,00 52,20 0,450 46,98

Parziale mq 336,24

SPALLE

SPALLE
Lato Ra e lato FC - Fronte *(lung.=(9,0+9,2)/2) 2,00 9,10 3,000 54,60
Lato Ra e lato FC - Laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 3,000 18,00

Parziale mq 72,60

PILE IN ALVEO

PILE IN ALVEO
Fronte *(par.ug.=2*2)*(lung.=(9,0+9,3)/2) 4,00 9,15 4,400 161,04
Laterali *(par.ug.=2*2)*(lung.=(1,50+2,70)/2) 4,00 2,10 4,400 36,96
Sottopila - Fronte *(par.ug.=2*2)*(lung.=(9,30+9,50)/2) 4,00 9,40 1,000 37,60
Sottopila - Laterali *(par.ug.=2*2) 4,00 2,70 1,000 10,80

Parziale mq 246,40

PILA IN GOLENA

PILA IN GOLENA
Fronte *(lung.=(9,0+9,20)/2) 2,00 9,10 2,100 38,22
Fronte 2,00 9,20 1,000 18,40
Laterali *(lung.=(1,50+2,50)/2) 2,00 2,00 2,100 8,40
Laterali 2,00 2,50 1,000 5,00

Parziale mq 70,02

PULVINI

PULVINI
su pile *(lung.=(8,0+2,70)*2) 3,00 21,40 0,600 38,52
su spalle *(lung.=(2,70+8,0+2,7)) 2,00 13,40 0,600 16,08

Parziale mq 54,60

MURETTI ANDATORI

MURETTI ANDATORI
Sviluppo perimetrale *(lung.=(0,20+5,0+0,20+5,0)) 4,00 10,40 1,200 49,92
Copertine 4,00 5,00 0,300 6,00
Sotto muretti 4,00 4,00 1,500 24,00

Parziale mq 79,92

Sommano positivi mq 1´656,73

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 1´552,39 417´310,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´552,39 417´310,20

Sommano negativi mq -104,34

SOMMANO mq 1´552,39 60,00 93´143,40

DEMOLIZIONI  (SbCat 7)

47 FORI DI SCARICO PER SMALTIMENTO ACQUE
P.010 METEORICHE
28/11/2017 Formazione in opera, nella struttura in c.a. dei cordoli laterali

del ponte, di fori di scarico per raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche superficiali.
Nel prezzo sono com ... riali di risulta a discarica compreso gli
oneri per il conferimento.
Misura della quantità per ciascun foro realizzato.
Nuovi scarichi sull'impalcato *(par.ug.=4*2) 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 85,80 686,40

48 RIMOZIONE DI RECINZIONI
M.010 Rimozione delle recinzioni esistenti lungo gli argini del fiume
05/12/2017 costituite da pilastrini e travi in cls armato.

La recinzione andrà completamente rimossa mediante la sua
demolizio ... tino della situazione esistente;
- ogni onere compreso.
Misura della quantità per metro lineare di recinzione rimossa.
Recinzione lungo Via Argine sx Fiumi Uniti 37,00 37,00

SOMMANO ml 37,00 22,00 814,00

49 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN
M.040 CALCESTRUZZO ARMATO
28/11/2017 Esecuzione di demolizioni per strutture in calcestruzzo armato

necessarie a ripristinare l'isostaticità delle campate del ponte,
realizzate mediante il taglio dei Cordoli Laterali  ... un
elemento in neoprene nel giunto realizzato.
Misura della quantità per ciascun giunto realizzato sul
marciapiede.
Giunti sui marciapiedi *(par.ug.=2*3) 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 120,00 720,00

50 ASPORTAZIONE DEI GIUNTI ESISTENTI
M.045 Esecuzione della demolizione e/o asportazione sulla soletta del
28/11/2017 ponte, dei giunti di dilatazione esistenti di qualsiasi tipo e

dimensione, fino a raggiungere l'intradosso della sol ... tutto
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misura della quantità per metro lineare di giunto asportato.
giunti esistenti sull'impalcato 5,00 6,80 34,00

SOMMANO ml 34,00 39,00 1´326,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 514´000,00

T O T A L E   euro 514´000,00

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 377´419,15
  002 OS8 - Opere di impermeabilizzazione 9´865,80
  003 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 7´681,25
  004 OS12-A -  Barriere stradali di sicurezza 22´344,00
  005 OS23 - Demolizione di opere 96´689,80

Totale SUPER CATEGORIE euro 514´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 



INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)
pag. 16

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 RIPRISTINO STRUTTURALE - Asportazione calcestruzzo 93´143,40
  002 RIPRISTINO STRUTTURALE - Passivazione dei ferri d'armatura 7´917,19
  003 RIPRISTINO STRUTTURALE - Ricostruzione copriferro e strato corticale del calcestruzzo 195´708,89
  004 RINFORZO STRUTTURALE CON FIBRE DI CARBONIO 55´238,40
  005 RASATURE E VERNICIATURE 33´515,43
  006 FRESATURE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 2´127,19
  007 DEMOLIZIONI 6´130,40
  008 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA 9´865,80
  009 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RINFORZI 10´250,31
  010 GIUNTI PER CARREGGIATA STRADALE E MARCIAPIEDI 20´280,40
  011 SMALTIMENTO ACQUE 2´000,00
  012 POZZETTI E TUBAZIONI 4´041,00
  013 BARRIERE GUARDRAIL 24´409,10
  014 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 281,25
  015 PIANO DI SEGNALAMENTO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 7´400,00
  016 OPERE INDIRETTE 41´691,24

Totale SUB CATEGORIE euro 514´000,00
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COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 514´000,00 100,000

M:001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... euro 377´419,15 73,428

M:001.001      A MISURA euro 377´419,15 73,428

M:001.001.002           RIPRISTINO STRUTTURALE - Passivazione dei ferri d'armatura euro 7´917,19 1,540
M:001.001.003           RIPRISTINO STRUTTURALE - Ricostruzione copriferro e strato corticale del calcestruzzo euro 195´708,89 38,076
M:001.001.004           RINFORZO STRUTTURALE CON FIBRE DI CARBONIO euro 55´238,40 10,747
M:001.001.005           RASATURE E VERNICIATURE euro 33´515,43 6,521
M:001.001.006           FRESATURE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO euro 2´127,19 0,414
M:001.001.007           DEMOLIZIONI euro 2´584,00 0,503
M:001.001.009           PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RINFORZI euro 10´250,31 1,994
M:001.001.010           GIUNTI PER CARREGGIATA STRADALE E MARCIAPIEDI euro 20´280,40 3,946
M:001.001.011           SMALTIMENTO ACQUE euro 2´000,00 0,389
M:001.001.012           POZZETTI E TUBAZIONI euro 4´041,00 0,786
M:001.001.013           BARRIERE GUARDRAIL euro 2´065,10 0,402
M:001.001.016           OPERE INDIRETTE euro 41´691,24 8,111

M:002 OS8 - Opere di impermeabilizzazione euro 9´865,80 1,919

M:002.001      A MISURA euro 9´865,80 1,919

M:002.001.008           IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA euro 9´865,80 1,919

M:003 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 7´681,25 1,494

M:003.001      A MISURA euro 7´681,25 1,494

M:003.001.014           SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 281,25 0,055
M:003.001.015           PIANO DI SEGNALAMENTO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 7´400,00 1,440

M:004 OS12-A -  Barriere stradali di sicurezza euro 22´344,00 4,347

M:004.001      A MISURA euro 22´344,00 4,347

M:004.001.013           BARRIERE GUARDRAIL euro 22´344,00 4,347

M:005 OS23 - Demolizione di opere euro 96´689,80 18,811

M:005.001      A MISURA euro 96´689,80 18,811

M:005.001.001           RIPRISTINO STRUTTURALE - Asportazione calcestruzzo euro 93´143,40 18,121
M:005.001.007           DEMOLIZIONI euro 3´546,40 0,690

TOTALE  euro 514´000,00 100,000

     Ravenna, 30/11/2017

Il Tecnico
Ing Fulvio Cundari
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