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COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: | INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16).

COMMITTENTE: | Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

Ravenna, 30/11/2017

IL TECNICO
Ing Fulvio Cundari

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane... (SpCat 1)
RIPRISTINO STRUTTURALE - Passivazionedei ferri
d'armatura (SbCat 2)
1 TRATTAMENTO PASSIVANTE DElI FERRI DEL
B.20.015 CONGLOMERATO CEMENTO ARMATO
4.7.40 TRATTAMENTO A MANO DE!l FERRI DEL CEMENTO
28/11/2017 |ARMATO PER INIBIZIONE DELLA CORROSIONE.
TRAVI - Campate Laterali e Centrali
*(par.ug.=272,25+279,0) 551,25 551,25
Parzialemq 551,25
TRAVERSI - Campate |aterali e Centrali
*(par.ug.=11,40+129,96) 141,36 141,36
Parzialemq 141,36
SOLETTA - Parte Centrale 210,54
SOLETTA - Shalzi Laterali e Parete esterna cordolo
*(par.ug.=78,72+46,98) 125,70 125,70
Parzialemq 336,24
SPALLE - LatoRA eLato FC 72,60
Parzialemq 72,60
PILE - inaveoein golena
*(par.ug.=246,4+70,02) 316,42 316,42
Parzialemq 316,42
PULVINI - su pile e spalle
*(par.ug.=38,52+16,08) 54,60 54,60
Parzialemq 54,60
MURETTI ANDATORI - 79,92
Parzialemq 79,92
SOMMANO mq 1'552,39 5,10 7917,19
RIPRISTINO STRUTTURALE - Ricostruzione copriferro
estrato corticale del calcestruzzo (ShCat 3)
2 CASSEFORME PER SOLAI E SOLETTE
R.012 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
28/11/2017 |cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di
4 m da ... perficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.
per il ripristino strutturae 15,00 1,900 28,50
27,00 0,350 9,45
4,00 13,00 0,200 10,40
SOMMANO mq 48,35 25,00 1°208,75
3 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE DI
R.014 CONGLOMERATO CEMENTIZIO B450C
28/11/2017 |Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in operaa
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ...
cnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei
LL.PP.
A RIPORTARE 9125,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9'125,94
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.
per il ripristino strutturale 250,00
SOMMANO kg 250,00 1,00 250,00
4 RETE ELETTROSALDATA B450A
R.016 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciao|
28/11/2017 |qualita B450A prodotta da azienda in possesso di Attestato di
Quialificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale de ...
anziatori;
- sovrapposizioni e sfrido.
Misura della quantita per superficie impiegata, compreso della
Sovrapposizione.
per il ripristino strutturale 15,00 1,900 4,490 127,97
27,00 0,350 4,490 42,43
4,00 13,00 0,200 2,980 30,99
SOMMANO kg 201,39 1,00 201,39
5 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
B.20.020 DEGRADATO
28/11/2017 |Ripristino strutturale, ricostruzioni volumetriche e rivestimenti
a spessore in ambienti fortemente aggressivi, mediante
I'applicazione di malta tixotropica, bicomponente fibrorinf ...
asse
Misura della quantita per metro quadrato di superficie in
calcestruzzo trattata e per qualsiasi spessore riportato.
TRAVI - Campate Laterali e Centrali
*(par.ug.=272,25+279,0) 551,25 551,25
Parzialemq 551,25
TRAVERSI - Campate |aterali e Centrali
*(par.ug.=11,40+129,96) 141,36 141,36
Parzialemq 141,36
SOLETTA - Parte Centrale 210,54
SOLETTA - Shalzi Laterali e Parete esterna cordolo
*(par.ug.=78,72+46,98) 125,70 125,70
Parzialemq 336,24
SPALLE - LatoRA eLato FC 72,60
Parzialemq 72,60
PILE - inaveo ein golena
*(par.ug.=246,4+70,02) 316,42 316,42
Parzialemq 316,42
PULVINI - su pilee spalle
*(par.ug.=38,52+16,08) 54,60 54,60
Parzialemq 54,60
MURETT! ANDATORI - 79,92
Parzialemq 79,92
SOMMANO mq 1'552,39 125,00 194°048,75
RINFORZO STRUTTURALE CON FIBRE DI
CARBONIO (ShCat 4)
6 RINFORZI STRUTTURALI IN FIBRE DI CARBONIO
E.005 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi
30/11/2017 |strutturdli in ca e cap. mediante sistemi compositi di

rinforzo, cogtituiti da una matrice polimerica e filamenti in

A RIPORTARE

203'626,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 203'626,08
fibra ... anecessitadi sovrapposizione.
Misura della quantita per la superficie di tessuto unidirezionale
posatoin n. 1 strato
RINFORZO PER FLESSIONE - TRAVI
Campate laterali * (par.ug.=3*2)* (larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Campate centrali *(par.ug.=3*2)* (larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Parziale mq 27,00
RINFORZO PER TAGLIO - TRAVI
Campate laterali * (par.ug.=3* 2)* (lung.=2* (1,0+0,20+0,20+
0,20+0,20))* (H/peso=0,95+0,35+0,95) 6,00 3,60 2,250 48,60
Campate centrali * (par.ug.=3*2)* (lung.=2* (1,0+0,20+0,20+
0,20+0,20))* (H/peso=0,95+0,35+0,95) 6,00 3,60 2,250 48,60
Parzialemq 97,20
SOMMANO mq 124,20 242,00 30°056,40
7 RINFORZI STRUTTURALI IN FIBRA DI CARBONIO -
E.007 Strati Successivi
30/11/2017 |Esecuzione di consolidamento €o rinforzo di eementi
strutturai in ca e cap. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra ... ura ddla quantita per la superficie di tessuto
unidirezionale posato complessivamente per i n. 2 due strati
SUCCESSIVi.
RINFORZO PER FLESSIONE - TRAVI
I1° STRATO
Campate laterali * (par.ug.=3*2)* (larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Campate centrali * (par.ug.=3*2)* (larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Parzialemq 27,00
I11° STRATO
Campate laterali * (par.ug.=3*2)* (larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Campate centrali * (par.ug.=3*2)* (larg.=3*(0,1+0,2)) 6,00 2,50 0,900 13,50
Parzialemq 27,00
SOMMANO mq 54,00 177,00 9'558,00
8 CONNETTORI IN FIBRE DI CARBONIO
E.010 Esecuzione di consolidamento €o rinforzo di eementi
30/11/2017 |strutturdi in c.a. e c.ap. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in
fibra... di cui al'Art. E.005.
Misura della quantita valutata per ciascun connettore in foro
non passante di lunghezza 30 cm
RINFORZO PER TAGLIO - TRAVI
Campate laterali * (par.ug.=(3*2)* (3+1+1+1+1)*2*2) 168,00 168,00
Campate centrdi * (par.ug.=(3*2)* (3+1+1+1+1)*2*2) 168,00 168,00
Parziale cadauno 336,00
SOMMANO cadauno 336,00 46,50 15'624,00
RASATURE E VERNICIATURE (SbCat 5)
9 RASATURA DI SUPERFICI
F.10.010 Esecuzione in opera di rasatura per i lavori di finitura inerenti
28/11/2017 |ale operedi ripristino, restauro, impermeabilizzazione e per la
protezione delle superfici di calcestruzzo ogget
ompressione: 35 MPa
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata
e per qualsiasi spessore riportato.
A RIPORTARE 258'864,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 258'864,48
TRAVI - Campate Laterali e Centrali
*(par.ug.=(272,25+279,0)/5* 3) 330,75 330,75
SOMMANO mq 330,75 18,00 5953,50
10 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI IN
F.10.040 CALCESTRUZZO
28/11/2017 |Esecuzione in opera di trattamento protettivo per superfici di
calcestruzzo su intradossi di impalcati, pareti di spalle, pile,
pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazio ... 2) > =
1,2 MPa
- Allungamento a Rottura>= 120%
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata.
TRAVI - Campate Laterali e Centrali
*(par.ug.=272,25+279,0) 551,25 551,25
Parzialemq 551,25
TRAVERSI - Campate laterali e Centrali
*(par.ug.=11,40+129,96) 141,36 141,36
Parzialemq 141,36
SOLETTA - Parte Centrale 210,54
SOLETTA - Shalzi Laterali e Parete esterna cordolo
*(par.ug.=78,72+46,98) 125,70 125,70
CORDOL O - Estradosso e Parete interna cordolo
*(lung.=1,5+49,2+1,5)* (larg.=0,50+0,16) 2,00 52,20 0,660 68,90
Parzialemq 405,14
SPALLE - Lato RA eLato FC 72,60
Parziale mq 72,60
PILE - inaveoein golena
*(par.ug.=246,4+70,02) 316,42 316,42
Parzialemq 316,42
PULVINI - su pile e spalle
*(par.ug.=38,52+16,08) 54,60 54,60
Parzialemq 54,60
MURETTI ANDATORI - 79,92
Parzialemq 79,92
SOMMANO mq 1'621,29 17,00 27'561,93
FRESATURE PAVIMENTAZIONI IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO (ShCat 6)
11 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
G.010 Fresatura della pavimentazione stradale ove richiesto ddla
28/11/2017 |D.L., per la completa o parzide asportazione dello spessore di
materiale in conglomerato bituminoso.
Nel prezzo & comp ... o dellaD.L. e previa sua autorizzazione,
non dovesse essere rempiegato, |o stesso rimarra di proprieta
dell'lmpresa.
impalcato stradale * (lung.=1,5+49,20+1,5) 52,20 6,800 8,000 2'839,68
innesti a monte e a valle dell'impalcato 2,00 10,00 7,000 10,000/  1°400,00
innesti a monte e a valle dell'impalcato 14,70
SOMMANO mgxcm 4'254,38 0,50 2'127,19
A RIPORTARE 294'507,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

294'507,10

12
P.007
28/11/2017

13
G.020
28/11/2017

14
G.030
28/11/2017

15
L.016
28/11/2017

16
M.075
28/11/2017

DEMOLIZIONI (SbCat 7)

CHIUSURA DI FORI PER SCARICHI

Esecuzione della sigillatura di fori, finestrelle o brecce nelle
strutture in conglomerato cementizio armato o c.ap., su
impalcati di opere d'arte, cordoli €0 su manufatti divers ... gli
oneri per laforniturae lamiscelazione del sistemasigillante.
Misura della quantita per ciascun foro sigillato.

Fori laterali lungo I'impal cato * (par.ug.=2* 30)

Fori sullasoletta dimpalcato (N° 2 fori per ogni campata) *
(par.ug.=2*4)

SOMMANO cadauno

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO
BITUMINOSO E RINFORZI (SbCat 9)

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO - Binder

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di binder, prowvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p
... atipologia eil fuso degli inerti componenti il materiale.
Misura della quantita per ogni cm. di spessore finito.
impalcato stradale * (lung.=1,50+49,20+1,50)

innesti laterali amonte e avalle

SOMMANO mgxcm

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
strato di usura di tipo chiuso, prowvisto di marchiatura CE,
dello spessore finito di cm 4, ottenuto con I'impiego di pietr ...
tipologiaeil fuso degli inerti componenti il materiale.

Misura della quantita per metro quadro dopo costipamento.
impalcato stradale * (lung.=1,50+49,20+1,50)

innesti laterali amonte e avalle

SOMMANO mq

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE
PER MANTI BITUMINOSI

Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in teli di
geotessile  spunbonded a filamenti continui  agugliati
meccanicamente, dotato di un'elevata capacita di assorbimento
del b ... stante strato di conglomerato bituminoso.

Misura della quantita a metro quadro di superficie coperta dal
geotessile.

innesti a monte e a valle dell'impalcato

SOMMANO mg

GIUNTI PER CARREGGIATA STRADALE E
MARCIAPIEDI (SbCat 10)

GIUNTO STRADALE

Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione ed
impermesbilita del tipo "SFE 90/65" FIP o equivalente da
installare a livello pavimentazione stradale, costituito da:

- Prof ... critto dal Produttore e riportato nella Scheda Tecnica.
Misura della quantita per metro lineare di giunto eseguito.

60,00

8,00

2,00

2,00

2,00

52,20
10,00

52,20
10,00

10,00

6,800
7,000

6,800
7,000

7,000

8,000
10,000

60,00
8,00

68,00

2'839,68

1°400,00

4239,68

354,96
140,00

494,96

140,00

140,00

38,00

1,35

6,60

9,00

2'584,00

57723,57

3266,74

17260,00

A RIPORTARE

307°341,41
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

307°341,41

17
M.095
28/11/2017

18
P.015
28/11/2017

19
N.005
28/11/2017

20
N.015
28/11/2017

21
N.021
28/11/2017

nuovi giunti sull'impalcato

SOMMANO ml

COPRIGIUNTI PER MARCIAPIEDI IN LAMIERA
ZINCATA

Fornitura e posa in opera di coprigiunti per marciapiedi in
lamiera di alluminio mandorlata (5 mandorle)spessore mm 3
cosi costituiti:

- larghezza coprigiunto 20 cm;

- sviluppoii ... sente sull'altro lato del coprigiunto.

Misura della quantita per metro lineare di sviluppo con
larghezzaparia20cm .

coprigiunti sui marcigpiedi *(par.ug.=3*2)

SOMMANO ml

SMALTIMENTO ACQUE (SbCat 11)

SCARICHI PER ALLONTANAMENTO ACQUE
Reslizzazione di scarichi per la raccolta e lo smatimento delle|
acque meteroriche superficiali del piano stradae, redlizzati
mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni in ... ri
(fornitura e posa di pezzi speciali) secondo quanto previsto in
progetto.

Misura della quantita per ciascun scarico.

Nuovi scarichi sull'impalcato * (par.ug.=4*2)

SOMMANO cadauno

POZZETTI E TUBAZIONI (SbCat 12)

POZZETTO 40 X 40

Fornitura e posa in opera ala quota finita dei marciapiedi o
dellacarreggiata stradale, di pozzetto in c.a. prefabbricato delle
dimensioni interne di cm. 40 x 40, compreso lo sca ... della
stuccatura e déellintonacatura delle pareti con malta di
cemento.

Il tutto dato in operafinito aregola d'arte.

per linne esistenti

SOMMANO cadauno

CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA
SFEROIDALE

Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie /o caditoie piane
0 concave di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa sferoidale
composti da chiusino, telaio, e controtelaio; posti ... adle
malleabile allalimaed alo scapello Inoltre i chiusini dovranno|
avereimpressa la scritta ENEL o TELECOM o P.I..

per linee esistenti

SOMMANO kg

POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA

Sola posa in opera di chiusini in ghisa di forma quadrata o
circolare per sopraevazione o abbassamento ala quota di
progetto, compreso il taglio dell'asfalto dafars amanooa ...
atura per il getto, la pulizia del pozzetto da melme e detriti, la
stuccatura delle pareti ed ogni altro onere compreso.

chiusini in cemento su pozzetti esistenti

5,00

6,00

8,00

4,00

6,80

52,000

34,00

34,00

6,00

6,00

8,00

8,00

4,00

4,00

208,00

208,00

5,00

580,00

93,40

250,00

95,00

2,00

19'720,00

560,40

2°000,00

380,00

416,00

A RIPORTARE

5,00

330'417,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5,00

330'417,81

22

N.050

11
28/11/2017

23
N.055
28/11/2017

24
T.065
28/11/2017

25
T.060
06/12/2017

26
A.01.015
28/11/2017

SOMMANO cadauno

CANALIZZAZIONE IN TUBO CORRUGATO DIAM.
125

Forniturae posain opera di canalizzazione costituita datubo in
P.V.C. corrugato doppio strato, diametro esterno mm.125
compreso il filo pilotain ferro zincato da 0,4 mm,.

Nel ... amento per strati con mezzo meccanico ed ogni dtro|
onere compreso per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte.
predisposizioni nuove linee

SOMMANO ml

CANALIZZAZIONE IN TUBO CORRUGATO DIAM.
160

Idem come al’ART. N.050 ma con diametro esterno di mm
160.

predisposizioni per linee esistenti

SOMMANO ml

BARRIERE GUARDRAIL (SbCat 13)

SMONTAGGIO DI GUARDRAIL - Bordo laterale
Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza
(Guardrail) posizionata sulla banchina stradale a monte e a
valle dell'intervento.

Nel prezzo sono compresi e compen ... gazzini e depositi del
Committente indicati dallaD.L.

Misura della quantita per metro lineare di barriera smontata.
ViaArgine sx Montone

ViaArgine dx Montone

ViaArgine sx Fiumi Uniti

SOMMANO ml

SMONTAGGIO DI GUARDRAIL - Bordo ponte
Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza
(Guardrail) posizionata sui cordoli laterai del ponte.

Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:

- | ... dicato dallaD.L. compreso di scarico e movimentazione.
Misura della quantita per metro lineare di barriera smontata.
(lung.=52,5*2)

SOMMANO ml

OPERE INDIRETTE (SbCat 16)

PIATTAFORMA BY-BRIDGE

Noleggio mensile a caldo compreso di carburanti e lubrificanti
ad esclusione dell'operatore (compensato con le relative voci di
E. P. per le singole lavorazioni dove & necessario | ... utilizzo.
Noleggio per piattaforma BARIN mod ABC 50/C o
equivaente.

Misura della quantita per ciascun mese di lavoro.

Utilizzo per le campate centrali

SOMMANO mese

150,00

130,00

16,00
10,00
26,00

105,00

5,00

150,00

150,00

130,00

130,00

16,00
10,00
26,00

52,00

105,00

105,00

2,50

2,50

81,80

9,20

11,20

6,80

16,30

8°000,00

409,00

1'380,00

1'456,00

353,60

1'711,50

20°000,00

A RIPORTARE

355727,91

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3557727,91

27
A.01.020
28/11/2017

28
A.01.008
28/11/2017

29
A.01.001
05/12/2017

30
L.010
05/12/2017

31
A.01.005
43
05/12/2017

PIATTAFORMA
ARTICOLATO
Noleggio giornaliero a caldo compreso di carburanti e
lubrificanti ad esclusione dell'operatore (compensato con le
relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove & necessar
... orma articolata HAULOTTE HA18PX Diesel 16 m AD 16
H o equivalente.

Misura della quantita per ciascun giorno lavorativo.

Utilizo per le campate laterai * (par.ug.=22*2,5)

SEMOVENTE A BRACCIO

SOMMANO giorno lavorativo

PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO

Esecuzione della pulizia dell'area di lavoro dalla vegetazione
presente in corrispondenza delle seguenti zone:

- in sx e dx della golena e lungo le scarpate, entrambi poste
sotto | ... l'impiego di terreno vegetale per ripristinare €/o
adeguare la scarpata a nuovo profilo.

Misura della quantita a corpo.

SOMMANO cadauno

SCAVO DI SBANCAMENTO

Esecuzione di scavo di shancamento per I'apertura di sedi
stredali, per la profilatura, per la sagomatura di scarpate e
rampe di accesso in golena necessario a modificare la penden
... esuccessivefasi di lavorazione.

Misura della quantita computata a partire da piano della
pavimentazione esistente.

Realizzazione del cassonetto sullarampa Argine sx Fiume
Montone

Reslizzazione del cassonetto sullarampa Argine dx Fiume
Montone

Modifica della pendenza con alungamento della rampa Argine
dx Fiume Montone * (par.ug.=(5*5)/2)

SOMMANO mc

TESSUTO NON TESSUTO

Fornitura e posa di Geotessile tessuto non tessuto agugliato in
fibradi polipropilene bianco ad ata tenacitd, esente daresine e
collanti, trattato UV, concepito per la stabilizz ... zioni sia
longitudinali che trasversdli.

Misura della quantita per metro quadro di superficie coperta
dal geotessile.

Reslizzazione del cassonetto sullarampa Argine sx Fiume
Montone * (larg.=0,30+3,50+0,30)

Reslizzazione del cassonetto sullarampa Argine dx Fiume
Montone * (larg.=0,30+4,00+0,30)

SOMMANO mq

MISTO GRANULARE STABILIZZATO

Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato
dimensioni 0/25 mm , steso a piu strati successivi di spessori
non superiori acm 15, per I'esecuzione di ripristini aseg ... re
a costipamento avvenuto, Md = 800 kg/cma.

Misura in sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi
spessore finito.

Realizzazione del cassonetto sullarampa Argine sx Fiume
Montone

Reslizzazione del cassonetto sullarampa Argine dx Fiume
Montone

55,00

12,50

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

35,00

3,500
4,000

4,000

4,100

4,600

3,500

4,000

0,300

0,300

0,300

0,300

55,00

55,00

2,00

2,00

36,75
42,00
50,00

128,75

143,50
161,00

304,50

36,75

42,00

140,00

17100,00

6,50

4,20

7°700,00

2°200,00

836,88

1'278,90

A RIPORTARE

78,75

367°743,69

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade



INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

pag. 10

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

78,75

367°743,69

32
SIC.001
05/12/2017

33
SIC.002
05/12/2017

34
G.012
28/11/2017

35
S.045
28/11/2017

SOMMANO mc

RETE DI PROTEZIONE IN ALVEO CON
GEOCOMPOSITO METALLICO TIPO STEELGRID
HR100

Fornitura e posa in opera di rivestimento cogtituito dal
geocomposito in rete metallica a doppia torsione in possesso di
certificazione CIT (Certificato di Idoneita Tecnica) o CEin ...
esclusione degli ancoraggi che dovranno rimanere nelle pile in
aveo-

Il prezzo e vautato amq di superficie posata.

protezione delle campate in alveo duranteii lavori di ripristino
*(par.ug.=1*2)

SOMMANO mq

TELO DI PROTEZIONE IN PVC 500 G/IMQ

Fornitura e posa in opera di telo in PVC da 500g/mq avente le|
seguenti caratteristiche:

- Filato (sia per la trama che per I'ordito) Poliestere 100% 550
Dtex spamato PVC

- Lacca ... smaltimento dei teli in discarica compreso degli
oneri di discaricarelativi.

Misura della quantita per cadaun telo.

SOMMANO cadauno

OS8 - Operedi impermeabilizzazione (SpCat 2)
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA
(ShCat 8)

IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA IN
C.A.DEGLI IMPALCATI

Redlizzazione di impermeabilizzazione per la soletta degli
impalcati mediante la fornitura e posa in opera di una
membrana a mescola elastoplastomerica ottenuta ddla
modificadi b ... antita per superficie esposta a sole compreso
ded risvolto sul cordolo, ad esclusione delle sovrapposizioni
redizzate.

soletta dimpalcato * (lung.=1,50+49,20+1,5)* (larg.=0,10+6,8+
0,1)

SOMMANO mq

0SI10 - Segnaletica stradale non luminosa (SpCat 3)
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
(SbCat 14)

LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE
RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita inferiori a ml.
250)

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di
ripasso, per linee di mezzaria o laterali per delimitazione
carreggiata o formazione di parcheggi, in vernice rifrangen ...
nto, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli
necessari per dareil lavorofinito aregola d' arte.

(lung.=75*3)

SOMMANO ml

2,00

11,50

52,20

225,00

9,500

7,000

78,75

218,50

218,50

2,00

2,00

365,40

365,40

225,00

225,00

35,00 2'756,25

16,93 3699,21

1'610,00 3220,00

27,00 9°865,80

1,25 281,25

A RIPORTARE

387'566,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

387'566,20

36
D.07.019
06/12/2017

37
D.07.025
06/12/2017

38
D.02.005
06/12/2017

39
D.10.005
06/12/2017

40
D.34.040
06/12/2017

41

PIANO DI SEGNALAMENTO - SEGNALETICA
ORIZZONTALE E VERTICALE (SbCat 15)

PIANO DI SEGNALAMENTO -TABELLA 90X60 CL.1 -
2 CORSOI - F10/10

Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x60cm, con pellicola
rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore
... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice
dellastrada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.
(par.ug.=20,00+5+24+5)

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO - TABELLA 90X135CL.1
- 2CORSOI - F10/10

Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x135cm, con
pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore
... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice
dellastrada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO - DISCO 60 CL.1 - 2
ATTACCHI - F10/10

Fornitura di disco del diametro di 60cm, con pellicola
rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/20mm, lo spessore,
potra ave ... rme vigenti. La pellicola sara omologata di tipo
rifrangente a normale risposta luminosa (classe 1) con garanzia
7 anni.

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO - TABELLA 50X25CL.1-
2 ATTACCHI - F10/10

Fornitura di tabella delle dimensioni di 50x25cm, con pellicola
rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/20mm, lo spessore,
... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice
dellastrada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO - PALO DI SOSTEGNO -
DIAM. 60- SP.3.0MM - H.350- A/R

Forniura di palo di sostegno in ferro zincato de tipo,
antirotazione per segnaletica verticale del diametro di 60mm e
spessore 3.0mm e di altezza 350cm. Nel prezzo & compreso il
tappo eil foro alla base del palo.

div.transito

90* 135 *(par.ug.=8*3)

tipoC

tipo A

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO - SISTEMA DI

54,00

24,00

54,00

54,00

8,00

8,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00
24,00
12,00
10,00

52,00

39,40

110,95

20,00

12,20

34,70

2'127,60

887,60

120,00

73,20

1'804,40

A RIPORTARE

392'579,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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peg. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

392'579,00

D.41.004
06/12/2017

42
D.50.001
06/12/2017

43
D.50.003
06/12/2017

44
T.070
06/12/2017

45
T.075
28/11/2017

FISSAGGIO - STAFFE TIPO "UNIVERSAL" - KIT
STAFFA 48/60

Fornitura di staffatipo "universal" per palo diametro 48/60mm
completa di 2 viti 8x25 testa rettangolare zincata con relativi
dadi.

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO -POSA IN OPERA DI
SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI
QUADRATI 5.00- ANCORATO CON FONDAZIONE IN
CLS

Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino
amq 5.00, costituiti da tubolari di mm 48 o0 60 o 90 e sostegni
ad "U" ed IPE di qualsiasi dtezza e dimensione, a ... discarica
autorizzata; - getto del cls. E' inoltre compreso ogni altro onere
per dareil lavoro finito aregola d'arte.

SOMMANO cadauno

PIANO DI SEGNALAMENTO - POSA IN OPERA DI
SEGNALE - FINO A MQ 1.00

Posa in opera di segnale di superficie fino a mq 1.00 su
sostegno esistente, mediante idonei gruppi di aggancio, da
compensare a parte.

SOMMANO cadauno

OS12-A - Barrierestradali di sicurezza (SpCat 4)
BARRIERE GUARDRAIL (SbCat 13)

BARRIERA DI SICUREZZA GUARDRAIL CLASSE H2
Bordo ponte

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla ondal
Classe H2 Bordo Ponte con Larghezza Operativa W3 in
acciao con caratteristiche del sistema S235JR - S355JR
secondo ... egoladarte.

Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantita per metro lineare

SOMMANO ml

BARRIERA DI SICUREZZA GUARDRAIL CLASSE H2
Bordo L aterale

Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla ondal
Classe H2 Bordo Laterae con Larghezza Operativa W3 in
acciaio con ceratteristiche del sistema S235JR - S355JR seco
... bordo ponte.

Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantita per metro lineare.

ViaArgine sx Montone

ViaArgine dx Montone

ViaArgine sx Fiumi Uniti

SOMMANO ml

0OS23 - Demolizione di opere (SpCat 5)

2,00

52,50

16,00
15,00
40,00

180,00

180,00

52,00

52,00

74,00

74,00

105,00

105,00

16,00
15,00
40,00

71,00

0,70

35,80

5,40

156,00

84,00

126,00

1'861,60

399,60

16380,00

5'964,00

A RIPORTARE

417°310,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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NUm.Ord. DIMENSIONI - IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 417°310,20
RIPRISTINO STRUTTURALE - Asportazione
calcestruzzo (SbCat 1)
46 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DI
B.10.010 CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
28/11/2017 |Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da
eseguirsi dl'intradosso dellimpalcato e sugli altri elementi
costituenti I'opera.
L'asportazione dovra essere eseguitas ... tino del copriferro.
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata
e per qualsiasi spessore asportato.
TRAVI
Campate Laterali - Fondello * (par.ug.=5*2) 10,00 12,10 0,350 42,35
Campate Laterali - Facciate Laterdi * (par.ug.=5*2)* (H/
peso=0,95+0,95) 10,00 12,10 1,900 229,90
Parzialemq 272,25
Campate Centrali - Fondello * (par.ug.=5*2) 10,00 12,40 0,350 43,40
Campate Centrali - Facciate Laterali * (par.ug.=5*2)* (H/
peso=0,95+0,95) 10,00 12,40 1,900 235,60
Parzialemq 279,00
TRAVERSI
campate Laterali e Centrai - Fondello * (par.ug.=2*4) 8,00 5,70 0,250 11,40
campate Laterai e Centrali - Facciate Laterali * (par.ug.=6*4) 24,00 5,70 0,950 129,96
Parzialemq 141,36
SOLETTA
Parte Centrale 49,20 6,400 314,88
adetrarre
Fondello trave 5,00 49,20 0,350 -86,10
Fondello traversi * (par.ug.=4*4) 16,00 5,70 0,200 -18,24
Shalzi Laterdi *(larg.=8,0-6,4) 49,20 1,600 78,72
Parete esterna cordolo * (lung.=1,50+49,20+1,5) 2,00 52,20 0,450 46,98
Parzialemq 336,24
SPALLE
Lato Rae lato FC - Fronte * (lung.=(9,0+9,2)/2) 2,00 9,10 3,000 54,60
Lato Raelato FC - Laterdi *(par.ug.=2*2) 4,00 1,50 3,000 18,00
Parzialemq 72,60
PILE IN ALVEO
Fronte * (par.ug.=2* 2)* (lung.=(9,0+9,3)/2) 4,00 9,15 4,400 161,04
Laterai *(par.ug.=2*2)* (lung.=(1,50+2,70)/2) 4,00 2,10 4,400 36,96
Sottopila - Fronte * (par.ug.=2* 2)* (lung.=(9,30+9,50)/2) 4,00 9,40 1,000 37,60
Sottopila - Laterali * (par.ug.=2*2) 4,00 2,70 1,000 10,80
Parzialemq 246,40
PILA IN GOLENA
Fronte * (lung.=(9,0+9,20)/2) 2,00 9,10 2,100 38,22
Fronte 2,00 9,20 1,000 18,40
Laterdi *(lung.=(1,50+2,50)/2) 2,00 2,00 2,100 8,40
Laterali 2,00 2,50 1,000 5,00
Parzialemq 70,02
PULVINI
su pile *(lung.=(8,0+2,70)* 2) 3,00 21,40 0,600 38,52
su spalle * (lung.=(2,70+8,0+2,7)) 2,00 13,40 0,600 16,08
Parzialemq 54,60
MURETT!I ANDATORI
Sviluppo perimetrale * (lung.=(0,20+5,0+0,20+5,0)) 4,00 10,40 1,200 49,92
Copertine 4,00 5,00 0,300 6,00
Sotto muretti 4,00 4,00 1,500 24,00
Parzialemq 79,92
Sommano positivi mq 1'656,73
A RIPORTARE 1'552,39 417°310,20

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1'552,39

417°310,20

47
P.010
28/11/2017

48
M.010
05/12/2017

49
M.040
28/11/2017

50
M.045
28/11/2017

Sommano negativi mq

SOMMANO mq

DEMOLIZIONI (SbCat 7)

FORI DI SCARICO PER SMALTIMENTO ACQUE
METEORICHE

Formazione in opera, nella strutturain c.a. dei cordali laterali
del ponte, di fori di scarico per raccolta e smatimento delle
acque meteoriche superficiali.

Nel prezzo sono com ... riali di risulta a discarica compreso gli
oneri per il conferimento.

Misura della quantita per ciascun foro realizzato.

Nuovi scarichi sull'impalcato * (par.ug.=4*2)

SOMMANO cadauno

RIMOZIONE DI RECINZIONI

Rimozione delle recinzioni esistenti lungo gli argini del fiume|
costituite da pilastrini etravi in cls armato.

La recinzione andra completamente rimossa mediante la sua
demolizio ... tino della situazione esistente;

- ogni onere compreso.

Misura della quantita per metro lineare di recinzione rimossa
Recinzione lungo Via Argine sx Fiumi Uniti

SOMMANO ml

DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN
CALCESTRUZZO ARMATO

Esecuzione di demoalizioni per strutture in cacestruzzo armato
necessarie a ripristinare l'isostaticita delle campate del ponte,
realizzate mediante il taglio dei Cordoli Laterai ... un
elemento in neoprene nel giunto realizzato.

Misura della quantita per ciascun giunto redizzato sul
marciapiede.

Giunti sui marciapiedi * (par.ug.=2*3)

SOMMANO cadauno

ASPORTAZIONE DEI GIUNTI ESISTENTI

Esecuzione della demolizione e/o asportazione sulla soletta del
ponte, dei giunti di dilatazione esistenti di qualsiasi tipo €
dimensione, fino a raggiungere l'intradosso della sol ... tutto
per dareil lavoro finito a perfetta regola darte.

Misura della quantita per metro lineare di giunto asportato.
giunti esistenti sull'impalcato

SOMMANO ml

ParzialeLAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

8,00

6,00

5,00

37,00

6,80

-104,34

1'552,39

8,00

8,00

37,00

37,00

6,00

6,00

34,00

34,00

60,00

85,80

22,00

120,00

39,00

93'143,40

686,40

814,00

720,00

1'326,00

514°000,00

514°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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IMPORTI
?‘XE&% DESIGNAZIONE DEI LAVORI ———
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadatti, ferrovie, metropolitane ... 377°419,15
002 0S8 - Opere di impermeabilizzazione 9865,80
003 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa 7'681,25
004 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 22°344,00
005 0S23 - Demolizione di opere 96'689,80
Totale SUPER CATEGORIE euro 514000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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IMPORTI
?‘X%E& DESIGNAZIONE DEI LAVORI -
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE
001 RIPRISTINO STRUTTURALE - Asportazione calcestruzzo 93'143,40
002 RIPRISTINO STRUTTURALE - Passivazione dei ferri d'armatura 7'917,19
003 RIPRISTINO STRUTTURALE - Ricostruzione copriferro e strato corticae del calcestruzzo 195°708,89
004 RINFORZO STRUTTURALE CON FIBRE DI CARBONIO 55'238,40
005 RASATURE E VERNICIATURE 33'515,43
006 FRESATURE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 2'127,19
007 DEMOLIZIONI 6'130,40
008 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA 9865,80
009 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RINFORZI 10'250,31
010 GIUNTI PER CARREGGIATA STRADALE E MARCIAPIEDI 20°280,40
011 SMALTIMENTO ACQUE 2°000,00
012 POZZETTI E TUBAZIONI 4°041,00
013 BARRIERE GUARDRAIL 24°409,10
014 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 281,25|
015 PIANO DI SEGNALAMENTO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 7°400,00
016 OPERE INDIRETTE 41'691,24,
Totale SUB CATEGORIE euro 5147000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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IMPORTI -
?‘X%E& DESIGNAZIONE DEI LAVORI - '”;'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 514°000,00| 100,000
M:001 OGS3 - Strade, autostrade, ponti, viadatti, ferrovie, metropolitane ... euro 377°419,15 73,428
M:001.001 A MISURA euro 377°419,15| 73,428
M:001.001.002 RIPRISTINO STRUTTURALE - Passivazione del ferri d'armatura euro 7917,19, 1,540
M:001.001.003 RIPRISTINO STRUTTURALE - Ricostruzione copriferro e strato corticae del calcestruzzo euro 1957708,89| 38,076
M:001.001.004 RINFORZO STRUTTURALE CON FIBRE DI CARBONIO euro 55238,40, 10,747
M:001.001.005 RASATURE E VERNICIATURE euro 3351543 6,521
M:001.001.006 FRESATURE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO euro 2'127,19, 0414
M:001.001.007 DEMOLIZIONI euro 2'584,00, 0,503
M:001.001.009 PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E RINFORZI euro 10250,31| 1,994
M:001.001.010 GIUNTI PER CARREGGIATA STRADALE E MARCIAPIEDI euro 20'280,40, 3,946
M:001.001.011 SMALTIMENTO ACQUE euro 2°000,00, 0,389
M:001.001.012 POZZETTI E TUBAZIONI euro 4'041,00/ 0,786
M:001.001.013 BARRIERE GUARDRAIL euro 2°065,10, 0,402
M:001.001.016 OPERE INDIRETTE euro 41°691,24, 8,111
M:002 0S8 - Opere di impermeabilizzazione euro 9865,80, 1,919
M:002.001 A MISURA euro 9865,80, 1,919
M:002.001.008 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA euro 9865,80, 1,919
M:003 0S10 - Segnaletica stradale non luminosa euro 7681,25 1,494
M:003.001 A MISURA euro 7681,25 1,494
M:003.001.014 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 281,25/ 0,055
M:003.001.015 PIANO DI SEGNALAMENTO - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE euro 7°400,00, 1,440
M:004 OS12-A - Barriere stradadi di sicurezza euro 22°344,000 4,347
M:004.001 A MISURA euro 22'344,00, 4,347
M:004.001.013 BARRIERE GUARDRAIL euro 22°'344,000 4,347
M:005 0S23 - Demolizione di opere euro 96'689,80, 18,811
M:005.001 A MISURA euro 96'689,80, 18,811
M:005.001.001 RIPRISTINO STRUTTURALE - Asportazione calcestruzzo euro 93'143,40| 18,121
M:005.001.007 DEMOLIZIONI euro 3546,40, 0,690
TOTALE euro 514°000,00| 100,000
Ravenna, 30/11/2017
Il Tecnico
Ing Fulvio Cundari
A RIPORTARE
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