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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di scavo di sbancamento per l'apertura di sedi stradali, per la profilatura, per
A.01.001 la sagomatura di scarpate e rampe di accesso in golena necessario a modificare la

penden ... e successive fasi di lavorazione.
Misura della quantità computata a partire dal piano della pavimentazione esistente.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,50
Utili Impresa 10% euro -0,59
Spese Generali 14% euro -0,73

Prezzo Netto euro 5,18

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,5*,62) a corpo 1,000 6,5*,62 4,03

Sommano le risorse euro 4,03

Resta manodopera euro 1,15 17,692

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 128,75 6,50 836,88 148,06 17,692

2 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato dimensioni 0/25 mm , steso a
A.01.005 piu strati successivi di spessori non superiori a cm 15, per l'esecuzione di ripristini a

seg ... re a costipamento avvenuto, Md = 800 kg/cmq.
Misura in sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi spessore finito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Spese Generali 14% euro -3,91

Prezzo Netto euro 27,91

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35*,64) a corpo 1,000 35*,64 22,40

Sommano le risorse euro 22,40

Resta manodopera euro 5,51 15,743

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 78,75 35,00 2´756,25 433,91 15,743

3 Esecuzione della pulizia dell'area di lavoro dalla vegetazione presente in corrispondenza
A.01.008 delle seguenti zone:

- in sx e dx della golena e lungo le scarpate, entrambi poste sotto l ... l'impiego di
terreno vegetale per ripristinare e/o adeguare la scarpata al nuovo profilo.
Misura della quantità a corpo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´100,00
Utili Impresa 10% euro -100,00
Spese Generali 14% euro -122,81

Prezzo Netto euro 877,19

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1100*,665) a corpo 1,000 1100*,665 731,50

Sommano le risorse euro 731,50

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 3´593,13 581,97
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 3´593,13 581,97

Resta manodopera euro 145,69 13,245

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 1´100,00 2´200,00 291,38 13,245

4 Noleggio mensile a caldo compreso di carburanti e lubrificanti ad esclusione
A.01.015 dell'operatore (compensato con le relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove è

necessario l ... utilizzo.
Noleggio per piattaforma BARIN mod ABC 50/C o equivalente.
Misura della quantità per ciascun mese di lavoro.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 8´000,00
Utili Impresa 10% euro -727,27
Spese Generali 14% euro -893,14

Prezzo Netto euro 6´379,59

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=8000*,66) a corpo 1,000 8000*,66 5´280,00

Sommano le risorse euro 5´280,00

Resta manodopera euro 1´099,59 13,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mese 2,50 8´000,00 20´000,00 2´748,98 13,745

5 Noleggio giornaliero a caldo compreso di carburanti e lubrificanti ad esclusione
A.01.020 dell'operatore (compensato con le relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove è

necessar ... orma articolata HAULOTTE HA18PX Diesel 16 m AD 16 H o equivalente.
Misura della quantità per ciascun giorno lavorativo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,00
Utili Impresa 10% euro -12,73
Spese Generali 14% euro -15,63

Prezzo Netto euro 111,64

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=140*,665) a corpo 1,000 140*,665 93,10

Sommano le risorse euro 93,10

Resta manodopera euro 18,54 13,243

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno lavorativo 55,00 140,00 7´700,00 1´019,70 13,243

6 Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi all'intradosso
B.10.010 dell'impalcato e sugli altri elementi costituenti l'opera.

L'asportazione dovrà essere eseguita s ... tino del copriferro.
Misura della quantità per metro quadrato di superficie trattata e per qualsiasi spessore
asportato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Spese Generali 14% euro -6,70

Prezzo Netto euro 47,85

RISORSE:
MATERIALI:

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 33´493,13 4´642,03
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 33´493,13 4´642,03

overflow (pr=60*,433) a corpo 1,000 60*,433 25,98

Sommano le risorse euro 25,98

Resta manodopera euro 21,87 36,450

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´552,39 60,00 93´143,40 33´950,77 36,450

7 Trattamento rialcalinizzante protettivo contro la corrosione anodica e catodica dei ferri
B.20.015 di armatura eseguito con malta bicomponente pennellabile ad azione passivante e

protettiva ... pessore)
Misura della quantità per metro quadrato di superficie di cls trattata, relativa a ciascun
elemento del ponte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,10
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 14% euro -0,57

Prezzo Netto euro 4,07

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,1*,21) a corpo 1,000 5,1*,21 1,07

Sommano le risorse euro 1,07

Resta manodopera euro 3,00 58,824

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´552,39 5,10 7´917,19 4´657,17 58,824

8 Ripristino strutturale, ricostruzioni volumetriche e rivestimenti a spessore in ambienti
B.20.020 fortemente aggressivi, mediante l'applicazione di malta tixotropica, bicomponente

fibrorinf ... asse
Misura della quantità per metro quadrato di superficie in calcestruzzo trattata e per
qualsiasi spessore riportato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,00
Utili Impresa 10% euro -11,36
Spese Generali 14% euro -13,96

Prezzo Netto euro 99,68

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=125*,383) a corpo 1,000 125*,383 47,88

Sommano le risorse euro 47,88

Resta manodopera euro 51,80 41,440

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´552,39 125,00 194´048,75 80´413,80 41,440

9 Fornitura di disco del diametro di 60cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera
D.02.005 di ferro tipo FE per stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore

potrà ave ... rme vigenti. La pellicola sarà omologata di tipo rifrangente a normale
risposta luminosa (classe 1) con garanzia 7 anni.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Spese Generali 14% euro -2,23

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 328´602,47 123´663,77
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 328´602,47 123´663,77

Prezzo Netto euro 15,95

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=20*,64) a corpo 1,000 20*,64 12,80

Sommano le risorse euro 12,80

Resta manodopera euro 3,15 15,750

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 20,00 120,00 18,90 15,750

10 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x60cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
D.07.019 in lamiera di ferro tipo FE per stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo

spessore  ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,40
Utili Impresa 10% euro -3,58
Spese Generali 14% euro -4,40

Prezzo Netto euro 31,42

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39,4*,64) a corpo 1,000 39,4*,64 25,22

Sommano le risorse euro 25,22

Resta manodopera euro 6,20 15,736

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 54,00 39,40 2´127,60 334,80 15,736

11 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x135cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
D.07.025 in lamiera di ferro tipo FE per stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo

spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 110,95
Utili Impresa 10% euro -10,09
Spese Generali 14% euro -12,39

Prezzo Netto euro 88,47

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=110,95*,64) a corpo 1,000 110,95*,64 71,01

Sommano le risorse euro 71,01

Resta manodopera euro 17,46 15,737

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 110,95 887,60 139,68 15,737

12 Fornitura di tabella delle dimensioni di 50x25cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
D.10.005 in lamiera di ferro tipo FE per stampaggio P01-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo

spessore  ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventuali scritte e/o figure aggiuntive.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,20
Utili Impresa 10% euro -1,11

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 331´737,67 124´157,15
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 331´737,67 124´157,15

Spese Generali 14% euro -1,36

Prezzo Netto euro 9,73

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=12,2*,64) a corpo 1,000 12,2*,64 7,81

Sommano le risorse euro 7,81

Resta manodopera euro 1,92 15,738

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 12,20 73,20 11,52 15,738

13 Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione per segnaletica
D.34.040 verticale del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di altezza 350cm. Nel prezzo è

compreso il tappo e il foro alla base del palo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,70
Utili Impresa 10% euro -3,15
Spese Generali 14% euro -3,87

Prezzo Netto euro 27,68

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=34,7*,64) a corpo 1,000 34,7*,64 22,21

Sommano le risorse euro 22,21

Resta manodopera euro 5,47 15,764

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 52,00 34,70 1´804,40 284,44 15,764

14 Fornitura di staffa tipo "universal" per palo diametro 48/60mm completa di 2 viti 8x25
D.41.004 testa rettangolare zincata con relativi dadi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,70
Utili Impresa 10% euro -0,06
Spese Generali 14% euro -0,08

Prezzo Netto euro 0,56

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,7*,64) a corpo 1,000 ,7*,64 0,45

Sommano le risorse euro 0,45

Resta manodopera euro 0,11 15,714

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 180,00 0,70 126,00 19,80 15,714

15 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino a mq 5.00, costituiti da
D.50.001 tubolari di mm 48 o 60 o 90 e sostegni ad "U" ed IPE di qualsiasi altezza e dimensione,

a ...  discarica autorizzata; - getto del cls. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,80
Utili Impresa 10% euro -3,25
Spese Generali 14% euro -4,00

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 333´741,27 124´472,91
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 333´741,27 124´472,91

Prezzo Netto euro 28,55

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35,8*,33) a corpo 1,000 35,8*,33 11,81

Sommano le risorse euro 11,81

Resta manodopera euro 16,74 46,760

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 52,00 35,80 1´861,60 870,48 46,760

16 Posa in opera di segnale di superficie fino a mq 1.00 su sostegno esistente, mediante
D.50.003 idonei gruppi di aggancio, da compensare a parte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,40
Utili Impresa 10% euro -0,49
Spese Generali 14% euro -0,60

Prezzo Netto euro 4,31

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,4*,33) a corpo 1,000 5,4*,33 1,78

Sommano le risorse euro 1,78

Resta manodopera euro 2,53 46,852

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 74,00 5,40 399,60 187,22 46,852

17 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p.
E.005 mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti

in fibra ... a necessità di sovrapposizione.
Misura della quantità per la superficie di tessuto unidirezionale posato in n. 1 strato

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 242,00
Utili Impresa 10% euro -22,00
Spese Generali 14% euro -27,02

Prezzo Netto euro 192,98

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=242*,434) a corpo 1,000 242*,434 105,03

Sommano le risorse euro 105,03

Resta manodopera euro 87,95 36,343

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 124,20 242,00 30´056,40 10´923,39 36,343

18 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p.
E.007 mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti

in fibra ... ura della quantità per la superficie di tessuto unidirezionale posato
complessivamente per i n. 2 due strati successivi.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 177,00
Utili Impresa 10% euro -16,09
Spese Generali 14% euro -19,76

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 366´058,87 136´454,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 366´058,87 136´454,00

Prezzo Netto euro 141,15

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=177*,385) a corpo 1,000 177*,385 68,15

Sommano le risorse euro 68,15

Resta manodopera euro 73,00 41,243

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 54,00 177,00 9´558,00 3´942,00 41,243

19 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.a.p.
E.010 mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti

in fibra ...  di cui all'Art. E.005.
Misura della quantità valutata per ciascun connettore in foro non passante di lunghezza
30 cm

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,50
Utili Impresa 10% euro -4,23
Spese Generali 14% euro -5,19

Prezzo Netto euro 37,08

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=46,5*,62) a corpo 1,000 46,5*,62 28,83

Sommano le risorse euro 28,83

Resta manodopera euro 8,25 17,742

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 336,00 46,50 15´624,00 2´772,00 17,742

20 Esecuzione in opera di rasatura per i lavori di finitura inerenti alle opere di ripristino,
F.10.010 restauro, impermeabilizzazione e per la protezione delle superfici di calcestruzzo ogget

... ompressione: 35 MPa
Misura della quantità per metro quadrato di superficie trattata e per qualsiasi spessore
riportato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,00
Utili Impresa 10% euro -1,64
Spese Generali 14% euro -2,01

Prezzo Netto euro 14,35

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18*,46) a corpo 1,000 18*,46 8,28

Sommano le risorse euro 8,28

Resta manodopera euro 6,07 33,722

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 330,75 18,00 5´953,50 2´007,65 33,722

21 Esecuzione in opera di trattamento protettivo per superfici di calcestruzzo su intradossi
F.10.040 di impalcati, pareti di spalle, pile, pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazio

... 2) > = 1,2 MPa
- Allungamento a Rottura >= 120%
Misura della quantità per metro quadrato di superficie trattata.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 397´194,37 145´175,65



INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)
pag. 9

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 397´194,37 145´175,65

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,00
Utili Impresa 10% euro -1,55
Spese Generali 14% euro -1,90

Prezzo Netto euro 13,55

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17*,497) a corpo 1,000 17*,497 8,45

Sommano le risorse euro 8,45

Resta manodopera euro 5,10 30,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 1´621,29 17,00 27´561,93 8´268,58 30,000

22 Fresatura della pavimentazione stradale ove richiesto dalla D.L., per la completa o
G.010 parziale asportazione dello spessore di materiale in conglomerato bituminoso.

Nel prezzo è comp ... o della D.L. e previa sua autorizzazione, non dovesse essere
reimpiegato, lo stesso rimarrà di proprietà dell'Impresa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,50
Utili Impresa 10% euro -0,05
Spese Generali 14% euro -0,06

Prezzo Netto euro 0,39

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,5*,625) a corpo 1,000 ,5*,625 0,31

Sommano le risorse euro 0,31

Resta manodopera euro 0,08 16,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 4´254,38 0,50 2´127,19 340,35 16,000

23 Realizzazione di impermeabilizzazione per la soletta degli impalcati mediante la
G.012 fornitura e posa in opera di una membrana a mescola elastoplastomerica ottenuta dalla

modifica di b ... antità per superficie esposta al sole compreso del risvolto sul cordolo,
ad esclusione delle sovrapposizioni realizzate.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,00
Utili Impresa 10% euro -2,45
Spese Generali 14% euro -3,01

Prezzo Netto euro 21,54

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=27*,536) a corpo 1,000 27*,536 14,47

Sommano le risorse euro 14,47

Resta manodopera euro 7,07 26,185

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 365,40 27,00 9´865,80 2´583,38 26,185

24 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
G.020 marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 436´749,29 156´367,96
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 436´749,29 156´367,96

(pietrischi) p ... a tipologia e il fuso degli inerti componenti il materiale.
Misura della quantità per ogni cm. di spessore finito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,35
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,15

Prezzo Netto euro 1,08

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,35*,582) a corpo 1,000 1,35*,582 0,79

Sommano le risorse euro 0,79

Resta manodopera euro 0,29 21,481

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqxcm 4´239,68 1,35 5´723,57 1´229,51 21,481

25 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura di tipo chiuso,
G.030 provvisto di marchiatura CE, dello spessore finito di cm 4, ottenuto con l'impiego di

pietr ...  tipologia e il fuso degli inerti componenti il materiale.
Misura della quantità per metro quadro dopo costipamento.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,60
Utili Impresa 10% euro -0,60
Spese Generali 14% euro -0,74

Prezzo Netto euro 5,26

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,6*,59) a corpo 1,000 6,6*,59 3,89

Sommano le risorse euro 3,89

Resta manodopera euro 1,37 20,758

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 494,96 6,60 3´266,74 678,10 20,758

26 Fornitura e posa di Geotessile tessuto non tessuto agugliato in fibra di polipropilene
L.010 bianco ad alta tenacità, esente da resine e collanti, trattato UV, concepito per la stabilizz

... zioni sia longitudinali che trasversali.
Misura della quantità per metro quadro di superficie coperta dal geotessile.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,20
Utili Impresa 10% euro -0,38
Spese Generali 14% euro -0,47

Prezzo Netto euro 3,35

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,2*,63) a corpo 1,000 4,2*,63 2,65

Sommano le risorse euro 2,65

Resta manodopera euro 0,70 16,667

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,50 4,20 1´278,90 213,15 16,667

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 447´018,50 158´488,72



INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 447´018,50 158´488,72

27 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in teli di geotessile spunbonded a
L.016 filamenti continui agugliati meccanicamente, dotato di un'elevata capacità di

assorbimento del b ... stante strato di conglomerato bituminoso.
Misura della quantità a metro quadro di superficie coperta dal geotessile.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,00
Utili Impresa 10% euro -0,82
Spese Generali 14% euro -1,00

Prezzo Netto euro 7,18

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=9*,69) a corpo 1,000 9*,69 6,21

Sommano le risorse euro 6,21

Resta manodopera euro 0,97 10,778

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq. 140,00 9,00 1´260,00 135,80 10,778

28 Rimozione delle recinzioni esistenti lungo gli argini del fiume costituite da pilastrini e
M.010 travi in cls armato.

La recinzione andrà completamente rimossa mediante la sua demolizio ... tino della
situazione esistente;
- ogni onere compreso.
Misura della quantità per metro lineare di recinzione rimossa.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Spese Generali 14% euro -2,46

Prezzo Netto euro 17,54

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=22*,68) a corpo 1,000 22*,68 14,96

Sommano le risorse euro 14,96

Resta manodopera euro 2,58 11,727

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 37,00 22,00 814,00 95,46 11,727

29 Esecuzione di demolizioni per strutture in calcestruzzo armato necessarie a ripristinare
M.040 l'isostaticità delle campate del ponte, realizzate mediante il taglio dei Cordoli Laterali  ...

un elemento in neoprene nel giunto realizzato.
Misura della quantità per ciascun giunto realizzato sul marciapiede.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120,00
Utili Impresa 10% euro -10,91
Spese Generali 14% euro -13,40

Prezzo Netto euro 95,69

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=120*,475) a corpo 1,000 120*,475 57,00

Sommano le risorse euro 57,00

Resta manodopera euro 38,69 32,242

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 449´092,50 158´719,98



INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)
pag. 12

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 449´092,50 158´719,98

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 120,00 720,00 232,14 32,242

30 Esecuzione della demolizione e/o asportazione sulla soletta del ponte, dei giunti di
M.045 dilatazione esistenti di qualsiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'intradosso della

sol ... tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misura della quantità per metro lineare di giunto asportato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,00
Utili Impresa 10% euro -3,55
Spese Generali 14% euro -4,35

Prezzo Netto euro 31,10

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39*,497) a corpo 1,000 39*,497 19,38

Sommano le risorse euro 19,38

Resta manodopera euro 11,72 30,051

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 34,00 39,00 1´326,00 398,48 30,051

31 Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione ed impermeabilità del tipo "SFE 90/
M.075 65" FIP o equivalente da installare a livello pavimentazione stradale, costituito da:

- Prof ... critto dal Produttore e riportato nella Scheda Tecnica.
Misura della quantità per metro lineare di giunto eseguito.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 580,00
Utili Impresa 10% euro -52,73
Spese Generali 14% euro -64,75

Prezzo Netto euro 462,52

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=580*,524) a corpo 1,000 580*,524 303,92

Sommano le risorse euro 303,92

Resta manodopera euro 158,60 27,345

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 34,00 580,00 19´720,00 5´392,40 27,345

32 Fornitura e posa in opera di coprigiunti per marciapiedi in lamiera di alluminio
M.095 mandorlata (5 mandorle)spessore mm 3 così costituiti:

· larghezza coprigiunto 20 cm;
· sviluppo i ... sente sull'altro lato del coprigiunto.
Misura della quantità per metro lineare di sviluppo con larghezza pari a 20 cm .

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,40
Utili Impresa 10% euro -8,49
Spese Generali 14% euro -10,43

Prezzo Netto euro 74,48

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=93,4*,547) a corpo 1,000 93,4*,547 51,09

Sommano le risorse euro 51,09

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 470´858,50 164´743,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 470´858,50 164´743,00

Resta manodopera euro 23,39 25,043

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 6,00 93,40 560,40 140,34 25,043

33 Fornitura e posa in opera alla quota finita dei marciapiedi o della carreggiata stradale, di
N.005 pozzetto in c.a. prefabbricato delle dimensioni interne di cm. 40 x 40, compreso lo sca

...  della stuccatura e dell'intonacatura delle pareti con malta di cemento.
Il tutto dato in opera finito a regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 95,00
Utili Impresa 10% euro -8,64
Spese Generali 14% euro -10,61

Prezzo Netto euro 75,75

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=95*,6) a corpo 1,000 95*,6 57,00

Sommano le risorse euro 57,00

Resta manodopera euro 18,75 19,737

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 95,00 380,00 75,00 19,737

34 Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie e/o caditoie piane o concave di qualsiasi
N.015 forma e dimensione, in ghisa sferoidale composti da chiusino, telaio, e controtelaio;

posti ... olle malleabile alla lima ed allo scalpello Inoltre i chiusini dovranno avere
impressa la scritta ENEL o TELECOM o P.I..

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,00
Utili Impresa 10% euro -0,18
Spese Generali 14% euro -0,22

Prezzo Netto euro 1,60

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2*,6) a corpo 1,000 2*,6 1,20

Sommano le risorse euro 1,20

Resta manodopera euro 0,40 20,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 208,00 2,00 416,00 83,20 20,000

35 Sola posa in opera di chiusini in ghisa di forma quadrata o circolare per sopralevazione
N.021 o abbassamento alla quota di progetto, compreso il taglio dell'asfalto da farsi a mano o a

... atura per il getto, la pulizia del pozzetto da melme e detriti, la stuccatura delle pareti
ed ogni altro onere compreso.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,80
Utili Impresa 10% euro -7,44
Spese Generali 14% euro -9,13

Prezzo Netto euro 65,23

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=81,8*,56) a corpo 1,000 81,8*,56 45,81

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 472´214,90 165´041,54
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 472´214,90 165´041,54

Sommano le risorse euro 45,81

Resta manodopera euro 19,42 23,741

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 5,00 81,80 409,00 97,10 23,741

36 Fornitura e posa in opera di canalizzazione costituita da tubo in P.V.C. corrugato
N.050 doppio strato,  diametro esterno mm.125 compreso il filo pilota in ferro zincato da 0,4

mm,.
Nel ... amento per strati con mezzo meccanico ed ogni altro onere compreso per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,20
Utili Impresa 10% euro -0,84
Spese Generali 14% euro -1,03

Prezzo Netto euro 7,33

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=9,2*,62) a corpo 1,000 9,2*,62 5,70

Sommano le risorse euro 5,70

Resta manodopera euro 1,63 17,717

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 150,00 9,20 1´380,00 244,50 17,717

37 Idem come all'ART. N.050 ma con diametro esterno di mm 160 .
N.055

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,20
Utili Impresa 10% euro -1,02
Spese Generali 14% euro -1,25

Prezzo Netto euro 8,93

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=11,2*,62) a corpo 1,000 11,2*,62 6,94

Sommano le risorse euro 6,94

Resta manodopera euro 1,99 17,768

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 130,00 11,20 1´456,00 258,70 17,768

38 Esecuzione della sigillatura di fori, finestrelle o brecce nelle strutture in conglomerato
P.007 cementizio armato o c.a.p., su impalcati di opere d'arte, cordoli e/o su manufatti divers

...  gli oneri per la fornitura e la miscelazione del sistema sigillante.
Misura della quantità per ciascun foro sigillato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,00
Utili Impresa 10% euro -3,45
Spese Generali 14% euro -4,24

Prezzo Netto euro 30,31

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=38*,545) a corpo 1,000 38*,545 20,71

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 475´459,90 165´641,84
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 475´459,90 165´641,84

Sommano le risorse euro 20,71

Resta manodopera euro 9,60 25,263

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 68,00 38,00 2´584,00 652,80 25,263

39 Formazione in opera, nella struttura in c.a. dei cordoli laterali del ponte, di fori di
P.010 scarico per raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali.

Nel prezzo sono com ... riali di risulta a discarica compreso gli oneri per il
conferimento.
Misura della quantità per ciascun foro realizzato.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,80
Utili Impresa 10% euro -7,80
Spese Generali 14% euro -9,58

Prezzo Netto euro 68,42

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=85,8*,537) a corpo 1,000 85,8*,537 46,07

Sommano le risorse euro 46,07

Resta manodopera euro 22,35 26,049

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 85,80 686,40 178,80 26,049

40 Realizzazione di scarichi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteroriche
P.015 superficiali del piano stradale, realizzati mediante la fornitura e posa in opera di

tubazioni in ... ri (fornitura e posa di pezzi speciali) secondo quanto previsto in
progetto.
Misura della quantità per ciascun scarico.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 250,00
Utili Impresa 10% euro -22,73
Spese Generali 14% euro -27,91

Prezzo Netto euro 199,36

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=250*,51) a corpo 1,000 250*,51 127,50

Sommano le risorse euro 127,50

Resta manodopera euro 71,86 28,744

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2´000,00 574,88 28,744

41 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
R.012 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad

un'altezza di 4 m da ... perficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,00
Utili Impresa 10% euro -2,27
Spese Generali 14% euro -2,79

Prezzo Netto euro 19,94

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 480´730,30 167´048,32
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 480´730,30 167´048,32

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=25*,59) a corpo 1,000 25*,59 14,75

Sommano le risorse euro 14,75

Resta manodopera euro 5,19 20,760

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 48,35 25,00 1´208,75 250,94 20,760

42 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
R.014 misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;

nonché ... cnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP .
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,00
Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 14% euro -0,11

Prezzo Netto euro 0,80

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1*,58) a corpo 1,000 1*,58 0,58

Sommano le risorse euro 0,58

Resta manodopera euro 0,22 22,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 250,00 1,00 250,00 55,00 22,000

43 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio qualità B450A prodotta da
R.016 azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico

Centrale de ... anziatori;
- sovrapposizioni e sfrido.
Misura della quantità per superficie impiegata, compreso della sovrapposizione.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,00
Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 14% euro -0,11

Prezzo Netto euro 0,80

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1*,58) a corpo 1,000 1*,58 0,58

Sommano le risorse euro 0,58

Resta manodopera euro 0,22 22,000

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 201,39 1,00 201,39 44,31 22,000

44 Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso, per linee di
S.045 mezzaria o laterali per delimitazione carreggiata o formazione di parcheggi, in vernice

rifrangen ... nto, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per
dare il lavoro finito a regola d' arte.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,25
Utili Impresa 10% euro -0,11

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 482´390,44 167´398,57
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 482´390,44 167´398,57

Spese Generali 14% euro -0,14

Prezzo Netto euro 1,00

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,25*,63) a corpo 1,000 1,25*,63 0,79

Sommano le risorse euro 0,79

Resta manodopera euro 0,21 16,800

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 225,00 1,25 281,25 47,25 16,800

45 Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da geocomposito in rete metallica a
SIC.001 doppia torsione in possesso di certificazione CIT (Certificato di Idoneità Tecnica) o CE

in ... esclusione degli ancoraggi che dovranno rimanere nelle pile in alveo-
Il prezzo è valutato a mq di superficie posata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,93
Utili Impresa 10% euro -1,54
Spese Generali 14% euro -1,89

Prezzo Netto euro 13,50

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=16,93*,40) a corpo 1,000 16,93*,40 6,77

Sommano le risorse euro 6,77

Resta manodopera euro 6,73 39,752

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 218,50 16,93 3´699,21 1´470,51 39,752

46 Fornitura e posa in opera di telo in PVC da 500g/mq avente le seguenti caratteristiche:
SIC.002 - Filato (sia per la trama che per l'ordito) Poliestere 100% 550 Dtex spalmato PVC

- Lacca ...  smaltimento dei teli in discarica compreso degli oneri di discarica relativi.
Misura della quantità per cadaun telo.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1´610,00
Utili Impresa 10% euro -146,36
Spese Generali 14% euro -179,75

Prezzo Netto euro 1´283,89

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1610*,6) a corpo 1,000 1610*,6 966,00

Sommano le risorse euro 966,00

Resta manodopera euro 317,89 19,745

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 1´610,00 3´220,00 635,78 19,745

47 Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza (Guardrail) posizionata
T.060 sui cordoli laterali del ponte.

Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:
· l ... dicato dalla D.L. compreso di scarico e movimentazione.
Misura della quantità per metro lineare di barriera smontata.

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 489´590,90 169´552,11
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 489´590,90 169´552,11

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,30
Utili Impresa 10% euro -1,48
Spese Generali 14% euro -1,82

Prezzo Netto euro 13,00

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=16,3*,5) a corpo 1,000 16,3*,5 8,15

Sommano le risorse euro 8,15

Resta manodopera euro 4,85 29,755

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 105,00 16,30 1´711,50 509,25 29,755

48 Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza (Guardrail) posizionata
T.065 sulla banchina stradale a monte e a valle dell'intervento.

Nel prezzo sono compresi e compen ... gazzini  e  depositi del Committente indicati
dalla D.L.
Misura della quantità per metro lineare di barriera smontata.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,80
Utili Impresa 10% euro -0,62
Spese Generali 14% euro -0,76

Prezzo Netto euro 5,42

RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,8*,52) a corpo 1,000 6,8*,52 3,54

Sommano le risorse euro 3,54

Resta manodopera euro 1,88 27,647

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 52,00 6,80 353,60 97,76 27,647

49 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda Classe H2 Bordo Ponte
T.070 con Larghezza Operativa W3 in acciaio con caratteristiche del sistema S235JR -

S355JR secondo ... egola d'arte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantità per metro lineare

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 156,00
Utili Impresa 10% euro -14,18
Spese Generali 14% euro -17,42

Prezzo Netto euro 124,40

RISORSE:
MATERIALI:

NOLI:
Motrice gru 70 qli
VARIE:
overflow (pr=156*,60) a corpo 1,000 156*,60 93,60

Sommano le risorse euro 93,60

Resta manodopera euro 30,80 19,744

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 491´656,00 170´159,12
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 491´656,00 170´159,12

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 105,00 156,00 16´380,00 3´234,00 19,744

50 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda Classe H2 Bordo Laterale
T.075 con Larghezza Operativa W3 in acciaio con caratteristiche del sistema S235JR -

S355JR seco ... bordo ponte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantità per metro lineare.

CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 84,00
Utili Impresa 10% euro -7,64
Spese Generali 14% euro -9,38

Prezzo Netto euro 66,98

RISORSE:
MATERIALI:
 ml 1,00000 39,00 39,00
NOLI:
 h 0,22000 46,00 10,12
TRASPORTI:
Motrice 140 qli h 0,08130 35,05 2,84

Sommano le risorse euro 51,96

Resta manodopera euro 15,02 17,881

QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 71,00 84,00 5´964,00 1´066,42 17,881

Parziale LAVORI A MISURA euro 514´000,00 174´459,54 33,942

T O T A L E   euro 514´000,00 174´459,54 33,942

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

A   R I P O R T A R E 



INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)
pag. 20

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... 377´419,15 130´806,00 34,658
  002 OS8 - Opere di impermeabilizzazione 9´865,80 2´583,38 26,185
  003 OS10 - Segnaletica stradale non luminosa 7´681,25 1´914,09 24,919
  004 OS12-A -  Barriere stradali di sicurezza 22´344,00 4´300,42 19,246
  005 OS23 - Demolizione di opere 96´689,80 34´855,65 36,049

Totale SUPER CATEGORIE euro 514´000,00 174´459,54 33,942

     Ravenna, 30/11/2017

Il Tecnico
Ing Fulvio Cundari
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