COMUNE DI RAVENNA

AREA INFRASTRU'H’U RE CIVILI Sistema di Qualita certificato per:
SERVIZIO STRADE affidamento, direzione lavori

Progettazione, programmazione,

dei lavori pubblici
e delle manutenzioni;
gestione espropri.

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO - ESECUTIVO

Segretario Generale: Assessore ai LL.PP.: .
Dott. PAOLO NERI Sig. ROBERTO GIOVANNI FAGNANI Capo Area: Ing. MASSIMO CAMPRINI
Capo Servizio: Ing. ANNA FERRI Sindaco:

Sig. MICHELE DE PASCALE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

PROGETTISTA COORDINATORE:

PROGETTISTA OPERE STRUTTURALI (ESTERNO):
PROGETTISTA OPERE STRADALI:

PROGETTISTA OPERE DI VIABILITA'

E SEGNALETICA STRADALE:

COLLABORATORE PER I SISTEMI DI MOBILITA":
COLLABORATORE PER LE OPERE DI P.I.:

COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ELABORAZIONE GRAFICA:

RILIEVI:

Ing.FULVIO CUNDARI Firme:

ing.FULVIO CUNDARI
Ing.FRANCESCO BARTOLI
Ing.LEONARDA PRINCIPATO

Ing: IVAN BROSIO

Geom. ROSARIA CIANCIULLI
P.I. IVANO PAPA
Ing.LEONARDA PRINCIPATO
Dis. FRANCA BERTOZZI
Geom. ELISA FORTIBUONI
Sig. ANDREA GHIBERTI

0 | EMISSIONE FB LP FC NOV. 2017
Rev. | Descrizione: Redatto: | Controllato: Approvato:| Data:
ELABORATO:

STIMA DEI LAVORI E QUADRO TECNICO ECONOMICO
Fascicolo: Data:

2017/06.05/264

NOVEMBRE 2017 Codice Elaborato: R 1 O 0 7

Scala: File:

Revisione:

RO




Comune di Ravenna
Provincia di Ravenna

pag. 1

STIMA LAVORI

OGGETTO: | INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16).

COMMITTENTE: | Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

Ravenna, 30/11/2017

IL TECNICO
Ing Fulvio Cundari

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA EDELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI SBANCAMENTO
A.01.001 Esecuzione di scavo di sbancamento per I'apertura di sedi stradali, per la profilatura, per la ssgomatura di scarpate e
rampe di accesso in golena necessario a modificare lapenden ... e successive fasi di lavorazione.
Misura della quantita computata a partire dal piano della pavimentazione esistente.
SOMMANO mc 128,75 6,50 836,88
2 MISTO GRANULARE STABILIZZATO
A.01.005 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato dimensioni 0/25 mm , steso a piu strati successivi di
spessori hon superiori acm 15, per I'esecuzione di ripristini aseg ... re a costipamento avvenuto, Md = 800 kg/cmg.
Misura in sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi spessore finito.
SOMMANO mc 78,75 35,00 2'756,25
3 PULIZIA DELL'AREA DI LAVORO
A.01.008 Esecuzione della pulizia dell'area di lavoro dalla vegetazione presente in corrispondenza delle seguenti zone:
- in sx e dx della golena e lungo le scarpate, entrambi poste sotto | ... I'impiego di terreno vegetale per ripristinare e
0 adeguare la scarpata a nuovo profilo.
Misura della quantita a corpo.
SOMMANO cadauno 2,00 1°100,00 2'200,00
4 PIATTAFORMA BY-BRIDGE
A.01.015 Noleggio mensile a caldo compreso di carburanti e lubrificanti ad esclusione dell'operatore (compensato con le
relative voci di E. P. per le singole lavaorazioni dove & necessariol ... utilizzo.
Noleggio per piattaforma BARIN mod ABC 50/C o equivaente.
Misura della quantita per ciascun mese di lavoro.
SOMMANO mese 2,50/ 8000,00 20°000,00
5 PIATTAFORMA SEMOVENTE A BRACCIO ARTICOLATO
A.01.020 Noleggio giornaliero a caldo compreso di carburanti e lubrificanti ad esclusione dell'operatore (compensato con le
relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove € necessar ... orma articolata HAULOTTE HA18PX Diesdl 16
m AD 16 H o equivaente.
Misura della quantita per ciascun giorno lavorativo.
SOMMANO giorno lavorativo 55,00 140,00 7°700,00
6 ASPORTAZIONE IN PROFONDITA DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO
B.10.010 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi al‘intradosso dell'impalcato e sugli atri
elementi costituenti I'opera
L'asportazione dovra essere eseguitas ... tino del copriferro.
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata e per qualsiasi spessore asportato.
SOMMANO mq| 1'552,39 60,00 93'143,40
7 TRATTAMENTO PASSIVANTE DEI FERRI DEL CONGLOMERATO CEMENTO ARMATO
B.20.015 Trattamento rialcalinizzante protettivo contro la corrosione anodica e catodica del ferri di armatura eseguito con
malta bicomponente pennellabile ad azione passivante e protettiva ... pessore)
Misura della quantita per metro quadrato di superficie di cls trattata, relativaa ciascun elemento del ponte.
SOMMANO mq 1'552,39 5,10 7917,19
8 RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO DEGRADATO
B.20.020 Ripristino strutturale, ricostruzioni volumetriche e rivestimenti a spessore in ambienti fortemente aggressivi,
mediante |'applicazione di maltatixotropica, bicomponente fibrorinf ... asse
Misura della quantita per metro quadrato di superficie in cal cestruzzo trattata e per qualsiasi spessore riportato.
SOMMANO mq| 1'552,39 125,00 194°048,75
9 PIANO DI SEGNALAMENTO -DISCO 60CL.1-2ATTACCHI - F10/10
D.02.005 Fornitura di disco del diametro di 60cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE per
stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore potra ave ... rme vigenti. La pellicola sara omologata
di tipo rifrangente a normale risposta luminosa (classe 1) con garanzia 7 anni.
SOMMANO cadauno 6,00 20,00 120,00
10 PIANO DI SEGNALAMENTO -TABELLA 90X60 CL.1 -2 CORSOI - F10/10
D.07.019 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x60cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE
per stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure
presenti nel codice della strada e per eventudi scritte e/o figure aggiuntive.
SOMMANO cadauno 54,00 39,40 2'127,60
11 PIANO DI SEGNALAMENTO - TABELLA 90X135CL.1- 2 CORSOI - F10/10
D.07.025 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x135cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE
per stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure
A RIPORTARE 3307850,07
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA EDELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 330°850,07
presenti nel codice della strada e per eventuali scritte e/o figure aggiuntive.
SOMMANO cadauno 8,00 110,95 887,60
12 PIANO DI SEGNALAMENTO - TABELLA 50X25CL.1- 2 ATTACCHI - F10/10
D.10.005 Fornitura di tabella delle dimensioni di 50x25cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera di ferro tipo FE
per stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure
presenti nel codice della strada e per eventudi scritte /o figure aggiuntive.
SOMMANO cadauno 6,00 12,20 73,20
13 PIANO DI SEGNALAMENTO - PALO DI SOSTEGNO - DIAM. 60 - SP.3.0MM - H.350 - A/R
D.34.040 Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione per segnaletica verticae del diametro di 60mm e
spessore 3.0mm e di altezza 350cm. Nl prezzo € compreso il tappo eiil foro alabase del palo.
SOMMANO cadauno 52,00 34,70 1'804,40
14 PIANO DI SEGNALAMENTO - SISTEMA DI FISSAGGIO - STAFFE TIPO "UNIVERSAL" - KIT
D.41.004 STAFFA 48/60
Fornitura di staffa tipo "universal” per pao diametro 48/60mm completa di 2 viti 8x25 testa rettangolare zincata
con relativi dadi.
SOMMANO cadauno 180,00 0,70 126,00
15 PIANO DI SEGNALAMENTO -POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI FINO A METRI
D.50.001 QUADRATI 5.00- ANCORATO CON FONDAZIONE IN CLS
Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino amq 5.00, costituiti datubolari di mm 48 0 60 0 90
e sostegni ad "U" ed IPE di quasiasi altezza e dimensione, a ... discarica autorizzata; - getto del cls. E' inoltre
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola darte.
SOMMANO cadauno 52,00 35,80 1'861,60
16 PIANO DI SEGNALAMENTO - POSA IN OPERA DI SEGNALE - FINO A MQ 1.00
D.50.003 Posa in opera di segnale di superficie fino amq 1.00 su sostegno esistente, mediante idonel gruppi di aggancio, da
compensare a parte.
SOMMANO cadauno 74,00 5,40 399,60
17 RINFORZ| STRUTTURALI IN FIBRE DI CARBONIO
E.005 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturali in c.a e c.ap. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in fibra ... a necessita di sovrapposizione.
Misura della quantita per lasuperficie di tessuto unidirezionae posatoin n. 1 strato
SOMMANO mq 124,20 242,00 30°056,40
18 RINFORZ| STRUTTURALI IN FIBRA DI CARBONIO - Strati Successivi
E.007 Esecuzione di consolidamento €/o rinforzo di elementi strutturdi in c.a e c.ap. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti in fibra ... ura della quantita per la superficie di tessuto
unidirezionale posato complessivamente per i n. 2 due strati successivi.
SOMMANO mq 54,00 177,00 9'558,00
19 CONNETTORI IN FIBRE DI CARBONIO
E.010 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturali in c.a. e c.ap. mediante sistemi compositi di
rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti infibra ... di cui al'Art. E.005.
Misura della quantita val utata per ciascun connettorein foro non passante di lunghezza 30 cm
SOMMANO cadauno 336,00 46,50 15'624,00
20 RASATURA DI SUPERFICI
F.10.010 Esecuzione in opera di rasatura per i lavori di finitura inerenti ale opere di ripristino, restauro,
impermesabilizzazione e per la protezione delle superfici di calcestruzzo ogget ... ompressione: 35 MPa
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata e per qualsiasi spessore riportato.
SOMMANO mq 330,75 18,00 5953,50
21 TRATTAMENTO PROTETTIVO PER SUPERFICI IN CALCESTRUZZO
F.10.040 Esecuzione in opera di trattamento protettivo per superfici di calcestruzzo su intradossi di impal cati, pareti di spalle,
pile, pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazio ... 2) >=1,2 MPa
- Allungamento a Rottura>= 120%
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata.
SOMMANO mqg| 1'621,29 17,00 27'561,93
22 FRESATURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
G.010 Fresatura della pavimentazione stradale ove richiesto dalla D.L., per la completa o parziade asportazione dello
spessore di materiale in conglomerato bituminoso.
Nel prezzo € comp ... o dellaD.L. e previa sua autorizzazione, non dovesse essere reimpiegato, 1o stesso rimarra di
proprieta dell'lmpresa
SOMMANO mgxcm|  47254,38 0,50 2'127,19
A RIPORTARE 426°883,49
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA EDELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 426°883,49
23 IMPERMEABILIZZAZIONE DELLA SOLETTA IN C.A. DEGLI IMPALCATI
G.012 Resalizzazione di impermeabilizzazione per la soletta degli impalcati mediante la fornitura e posa in opera di una
membrana a mescola elastoplastomerica ottenuta dalla modifica di b ... antita per superficie esposta al sole
compreso del risvolto sul cordolo, ad esclusione delle sovrapposizioni realizzate.
SOMMANO mq 365,40 27,00 9'865,80
24 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO - Binder
G.020 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le
prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) p ... a tipologia e il fuso degli inerti componenti il
materiale.
Misura della quantita per ogni cm. di spessore finito.
SOMMANO magxcm|  4'239,68 1,35 572357
25 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA
G.030 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura di tipo chiuso, prowvisto di marchiatura
CE, dello spessore finito di cm 4, ottenuto con Iimpiego di pietr ... tipologia e il fuso degli inerti componenti il
materiale.
Misura della quantita per metro quadro dopo costipamento.
SOMMANO mq 494,96 6,60 3'266,74
26 TESSUTO NON TESSUTO
L.010 Fornitura e posa di Geotessile tessuto non tessuto agugliato in fibra di polipropilene bianco ad ata tenacita, esente
daresine e collanti, trattato UV, concepito per lastabilizz ... zioni sialongitudinali che trasversali.
Misura della quantita per metro quadro di superficie coperta dal geotessile.
SOMMANO mq 304,50 4,20 1'278,90
27 FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE PER MANTI BITUMINOSI
L.016 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in teli di geotessile spunbonded a filamenti continui agugliati
meccani camente, dotato di un'elevata capacitadi assorbimento del b ... stante strato di conglomerato bituminoso.
Misura della quantita a metro quadro di superficie copertadal geotessile.
SOMMANO mg. 140,00 9,00 1'260,00
28 RIMOZIONE DI RECINZIONI
M.010 Rimozione delle recinzioni esistenti lungo gli argini del fiume costituite da pilastrini etravi in cls armato.
La recinzione andra compl etamente rimossa mediante la sua demoalizio ... tino della situazione esistente;
- ogni onere compreso.
Misura della quantita per metro lineare di recinzione rimossa
SOMMANO ml 37,00 22,00 814,00
29 DEMOLIZIONE DI STRUTTURA IN CALCESTRUZZO ARMATO
M.040 Esecuzione di demalizioni per strutture in calcestruzzo armato necessarie a ripristinare |'isostaticita delle campate
del ponte, realizzate medianteil taglio dei Cordoli Laterali ... un elemento in neoprene nel giunto redizzato.
Misura della quantita per ciascun giunto realizzato sul marciapiede.
SOMMANO cadauno 6,00 120,00 720,00
30 ASPORTAZIONE DEI GIUNTI ESISTENTI
M.045 Esecuzione della demolizione €/o asportazione sulla soletta del ponte, dei giunti di dilatazione esistenti di qualsiasi
tipo e dimensione, fino araggiungere l'intradosso dellasol ... tutto per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.
Misura della quantita per metro lineare di giunto asportato.
SOMMANO ml 34,00 39,00 1'326,00
31 GIUNTO STRADALE
M.075 Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione ed impermesabilita del tipo "SFE 90/65" FIP o equivalente da
installare alivello pavimentazione stradale, costituito da:
- Prof ... critto dal Produttore e riportato nella Scheda Tecnica.
Misura della quantita per metro lineare di giunto eseguito.
SOMMANO ml 34,00 580,00 19'720,00
32 COPRIGIUNTI PER MARCIAPIEDI INLAMIERA ZINCATA
M.095 Fornitura e posa in opera di coprigiunti per marciapiedi in lamiera di alluminio mandorlata (5 mandorle)spessore
mm 3 cosl costituiti:
- larghezza coprigiunto 20 cm;
- sviluppoii ... sente sull'dtro lato del coprigiunto.
Misura della quantita per metro lineare di sviluppo con larghezzapari a20 cm .
SOMMANO ml 6,00 93,40 560,40
33 POZZETTO 40X 40
N.005 Fornitura e posa in opera dla quota finita dei marciapiedi o della carreggiata stradale, di pozzetto in c.a
prefabbricato delle dimensioni interne di cm. 40 x 40, compreso lo sca ... della stuccatura e dell'intonacatura delle
pareti con matadi cemento.
A RIPORTARE 471°418,90
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA EDELLE Quantita —
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 471°418,90
Il tutto dato in operafinito aregoladarte.
SOMMANO cadauno 4,00 95,00 380,00
34 CHIUSINI, GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
N.015 Fornitura e posain opera di chiusini, griglie e/o caditoie piane o concave di qualsiasi forma e dimensione, in ghisa
sferoidale composti da chiusino, telaio, e controtelaio; posti ... olle malleabile alalima ed allo scalpello Inoltre i
chiusini dovranno avere impressala scritta ENEL o TELECOM o PL.I..
SOMMANO kg 208,00 2,00 416,00
35 POSA IN OPERA DI CHIUSINI IN GHISA
N.021 Sola posa in operadi chiusini in ghisa di forma quadrata o circolare per sopralevazione o abbassamento alla quota
di progetto, compreso il taglio dell'asfalto da farsi amano o a ... atura per il getto, la pulizia del pozzetto da melme
e detriti, la stuccatura delle pareti ed ogni altro onere compreso.
SOMMANO cadauno 5,00 81,80 409,00
36 CANALIZZAZIONE IN TUBO CORRUGATO DIAM. 125
N.050 Fornitura e posa in opera di canaizzazione costituita da tubo in P.V.C. corrugato doppio strato, diametro esterno
mm.125 compreso il filo pilotain ferro zincato da 0,4 mm,.
Nel ... amento per strati con mezzo meccanico ed ogni atro onere compreso per dare il lavoro finito a perfetta
regola darte.
SOMMANO ml 150,00 9,20 1'380,00
37 CANALIZZAZIONE IN TUBO CORRUGATO DIAM. 160
N.055 Idem come all'’ART. N.050 ma con diametro esterno di mm 160 .
SOMMANO ml 130,00 11,20 1'456,00
38 CHIUSURA DI FORI PER SCARICHI
P.007 Esecuzione della sigillaturadi fori, finestrelle o brecce nelle strutture in conglomerato cementizio armato o c.a.p., su
impalcati di opere d'arte, cordoli /o su manufatti divers ... gli oneri per lafornitura e la miscelazione del sistema
sigillante.
Misura della quantita per ciascun foro sigillato.
SOMMANO cadauno 68,00 38,00 2'584,00
39 FORI DI SCARICO PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE
P.010 Formazione in opera, nellastrutturain c.a. dei cordoli laterali del ponte, di fori di scarico per raccolta e smatimento
delle acque meteoriche superficiali.
Nel prezzo sono com ... ridi di risultaa discarica compreso gli oneri per il conferimento.
Misura della quantita per ciascun foro realizzato.
SOMMANO cadauno 8,00 85,80 686,40
40 SCARICHI PER ALLONTANAMENTO ACQUE
P.015 Readlizzazione di scarichi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteroriche superficiali del piano stradale,
realizzati mediante la fornitura e posa in opera di tubazioni in ... ri (fornitura e posa di pezzi speciali) secondo
quanto previsto in progetto.
Misura della quantita per ciascun scarico.
SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2°000,00
41 CASSEFORME PER SOLAI E SOLETTE
R.012 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza di 4 m da ... perficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturae.
SOMMANO mq 48,35 25,00 1'208,75
42 ACCIAIO IN BARRE PER ARMATURE DI CONGLOMERATO CEMENTIZI0 B450C
R.014 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in
opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché ... cnico Centrale della Presidenza del Consiglio
Superioredei LL.PP.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturae.
SOMMANO kg 250,00 1,00 250,00
43 RETE ELETTROSALDATA B450A
R.016 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio qualita B450A prodotta da azienda in possesso di Attestato
di Qualificazionerilasciato dal Servizio Tecnico Centrale de ... anziatori;
- sovrapposizioni e sfrido.
Misura della quantita per superficie impiegata, compreso della sovrapposizione.
SOMMANO kg 201,39 1,00 201,39
44 LINEE DI MEZZARIA O LATERALI IN VERNICE RIFRANGENTE O NORMALE (Quantita inferiori
S.045 aml. 250)
A RIPORTARE 482°390,44
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. -
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 482'390,44
Esecuzione di segnaletica orizzontade di nuovo impianto o di ripasso, per linee di mezzaria o laterai per
delimitazione carreggiata o formazione di parcheggi, in vernicerifrangen ... nto, dala puliziadella carreggiataed, in
genere, tutti quelli necessari per dareil lavoro finito aregolad' arte.
SOMMANO ml 225,00 1,25 281,25
45 RETE DI PROTEZIONE IN ALVEO CON GEOCOMPOSITO METALLICO TIPO STEELGRID HR100
SIC.001 Fornitura e posain opera di rivestimento costituito da geocomposito in rete metallica a doppia torsione in possesso
di certificazione CIT (Certificato di Idoneita Tecnica) o CE in ... esclusione degli ancoraggi che dovranno rimanere
nelle pilein alveo-
Il prezzo e vautato amq di superficie posata.
SOMMANO mq 218,50 16,93 3699,21
46 TELO DI PROTEZIONE IN PVC 500 G/IMQ
SIC.002 Forniturae posain opera di teloin PVC da500g9/mq avente le seguenti caratteristiche:
- Filato (sia per latrama che per l'ordito) Poliestere 100% 550 Dtex spamato PVC
- Lacca... smatimentodei teli in discarica compreso degli oneri di discaricarelativi.
Misura della quantita per cadaun telo.
SOMMANO cadauno 2,00 1610,00 3220,00
47 SMONTAGGIO DI GUARDRAIL - Bordo ponte
T.060 Esecuzione dello smontaggio di barrierametallicadi sicurezza (Guardrail) posizionata sui cordoli laterai del ponte.
Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:
- | ... dicato ddlaD.L. compreso di scarico e movimentazione.
Misura della quantita per metro lineare di barriera smontata.
SOMMANO ml 105,00 16,30 1'711,50
48 SMONTAGGIO DI GUARDRAIL - Bordo laterale
T.065 Esecuzione dello smontaggio di barriera metallica di sicurezza (Guardrail) posizionata sulla banchina stradale a
monte e a valle dell'intervento.
Nel prezzo sono compresi e compen ... gazzini e depositi del Committente indicati dallaD.L.
Misura della quantita per metro lineare di barriera smontata.
SOMMANO ml 52,00 6,80 353,60
49 BARRIERA DI SICUREZZA GUARDRAIL CLASSE H2 Bordo ponte
T.070 Fornitura e posain operadi barriera di sicurezza a tripla onda Classe H2 Bordo Ponte con Larghezza Operativa W3
in acciaio con caratteristiche del sistema S235JR - S355JR secondo ... egola d'arte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantita per metro lineare
SOMMANO ml 105,00 156,00 16°380,00
50 BARRIERA DI SICUREZZA GUARDRAIL CLASSE H2 Bordo Laterale
T.075 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda Classe H2 Bordo Laterale con Larghezza Operativa
W3 in acciaio con caratteristiche del sistema S235JR - S355JR seco ... bordo ponte.
I tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantita per metro lineare.
SOMMANO ml 71,00 84,00 5964,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 514°000,00
TOTALE euro 514°000,00
Ravenna, 30/11/2017
Il Tecnico
Ing Fulvio Cundari
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
EDELLE
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per |'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 514°000,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 514°000,00
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 20°000,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 20°000,00
¢) Somme adisposizione della stazione appaltante per:
cl) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto euro 0,00
c2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
¢3) Allacciamenti apubblici servizi euro 2'000,00
c4) Imprevisti euro 2°000,00
c5) Acquisizione aree o immoili e pertinenti indennizzi euro 0,00
C6) Spese assicurative, tecniche e di carattere strumentale in relazione al'‘intervento euro 8000,00
¢7) Fondo per le funzioni tecniche e’ innovazione nellamisura massimadi cui al'‘Art. 113 c.2 D.Lgs n. 50/2016 euro 10°680,00
c8) Spese per attivita di consulenza e di supporto euro 0,00
c9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici euro 0,00
c10) Spese per pubblicitae, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
dtri eventuai collaudi specialistici euro 257840,00
c12) IVA su lavori ed oneri per lasicurezza euro 117°480,00
Sommano euro 166°000,00
TOTALE euro 700"000,00

Ravenna, 30/11/2017

11 Tecnico
Ing Fulvio Cundari

A RIPORTARE
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