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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16).

COMMITTENTE: | Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili - Servizio Strade

Ravenna, 30/11/2017

IL TECNICO
Ing Fulvio Cundari

INTERVENTI SUL PONTE IN VIA RAVEGNANA (A16)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indd.
TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Esecuzione di scavo di shancamento per |'aperturadi sedi straddli, per la profilatura, per
A.01.001 la sagomatura di scarpate e rampe di accesso in golena necessario a modificare la
penden ... e successive fasi di lavorazione.
Misura della quantita computata a partire dal piano della pavimentazione esistente.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,50
Utili Impresa 10% euro -0,59
Soese Generali 14% euro -0,73
Prezzo Netto euro 5,18
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,5*,62) a corpo 1,000 6,5%,62 4,03
Sommano lerisorse euro 4,03
Resta manodopera euro 1,15 17,692
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 128,75 6,50 836,88 148,06| 17,692
2 Fornitura e posain opera di misto granulare stabilizzato dimensioni 0/25 mm , steso a
A.01.005 piu strati successivi di spessori non superiori a cm 15, per l'esecuzione di ripristini a
Seg ... re a costipamento avvenuto, Md = 800 kg/cmg.
Misurain sezione a compattazione avvenuta, per qualsiasi spessore finito.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,00
Utili Impresa 10% euro -3,18
Foese Generali 14% euro -3,91
Prezzo Netto euro 27,91
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35*,64) a corpo 1,000 35*,64 22,40
Sommano lerisorse euro 22,40
Resta manodopera euro 551 15,743
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mc 78,75 35,00 2'756,25 433,91 15,743
3 Esecuzione della pulizia dell'area di lavoro dalla vegetazione presente in corrispondenza
A.01.008 delle seguenti zone:
- in sx e dx della golena e lungo le scarpate, entrambi poste sotto | ... I'impiego di
terreno vegetale per ripristinare e/o adeguare la scarpata a nuovo profilo.
Misura della quantita a corpo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1100,00
Utili Impresa 10% euro -100,00
Spese Generali 14% euro -122,81
Prezzo Netto euro 877,19
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1100*,665) a corpo 1,000/ 1100*,665 731,50
Sommano lerisorse euro 731,50
A RIPORTARE 3593,13 581,97
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO indd.
TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 3593,13 581,97
Resta manodopera euro 145,69 13,245
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,00 1100,00 2°200,00 291,38 13,245
4 Noleggio mensile a caldo compreso di carburanti e lubrificanti ad esclusione
A.01.015 dell'operatore (compensato con le relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove &
necessario | ... utilizzo.
Noleggio per piattaforma BARIN mod ABC 50/C o equivaente.
Misura della quantita per ciascun mese di lavoro.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 87000,00
Utili Impresa 10% euro -727,27
Foese Generali 14% euro -893,14
Prezzo Netto euro 6°379,59
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=8000*,66) a corpo 1,000 8000*,66 57280,00
Sommano lerisorse euro 5280,00
Resta manodopera euro 1099,59 13,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mese 2,50/ 8000,00 20°000,00 2'748,98| 13,745
5 Noleggio giornaliero a caldo compreso di carburanti e lubrificanti ad esclusione
A.01.020 dell'operatore (compensato con le relative voci di E. P. per le singole lavorazioni dove &
necessar ... ormaarticolata HAULOTTE HA18PX Diesd 16 m AD 16 H o equivalente.
Misura della quantita per ciascun giorno lavorativo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 140,00
Utili Impresa 10% euro -12,73
Spese Generali 14% euro -15,63
Prezzo Netto euro 111,64
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=140*,665) a corpo 1,000/ 140*,665 93,10
Sommano lerisorse euro 93,10
Resta manodopera euro 18,54 13,243
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO giorno lavorativo 55,00 140,00 7°700,00 1019,70| 13,243
6 Asportazione in profondita del calcestruzzo ammalorato da eseguirsi allintradosso
B.10.010 ddllimpalcato e sugli altri elementi costituenti I'opera.
L'asportazione dovra essere eseguitas ... tino del copriferro.
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata e per qualsiasi spessore
asportato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 60,00
Utili Impresa 10% euro -5,45
Sese Generali 14% euro -6,70
Prezzo Netto euro 47,85
RISORSE:
MATERIALI:
A RIPORTARE 33'493,13 4'642,03
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TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 33'493,13 4'642,03
overflow (pr=60*,433) a corpo 1,000 60*,433 25,98
Sommano lerisorse euro 25,98
Resta manodopera euro 21,87 36,450
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg| 1'552,39 60,00 93'143,40 33'950,77| 36,450
7 Trattamento riacalinizzante protettivo contro la corrosione anodica e catodica dei ferri
B.20.015 di armatura eseguito con malta bicomponente pennellabile ad azione passivante e
protettiva ... pessore)
Misura della quantita per metro quadrato di superficie di cls trattata, relativa a ciascun
elemento del ponte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,10
Utili Impresa 10% euro -0,46
Spese Generali 14% euro -0,57
Prezzo Netto euro 4,07
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=>5,1*,21) a corpo 1,000 51*,21 1,07
Sommano lerisorse euro 1,07
Resta manodopera euro 3,00 58,824
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mg| 1'552,39 5,10 7917,19 4'657,17| 58,824
8 Ripristino strutturale, ricostruzioni volumetriche e rivestimenti a spessore in ambienti
B.20.020 fortemente aggressivi, mediante I'applicazione di malta tixotropica, bicomponente
fibrorinf ... asse
Misura della quantita per metro quadrato di superficie in calcestruzzo trattata e per
quasiasi spessore riportato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 125,00
Utili Impresa 10% euro -11,36
Sese Generali 14% euro -13,96
Prezzo Netto euro 99,68
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=125*,383) a corpo 1,000/ 125*,383 47,88
Sommano lerisorse euro 47,88
Resta manodopera euro 51,80 41,440
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq, 1'552,39 125,00 194°048,75 80°413,80| 41,440
9 Fornitura di disco del diametro di 60cm, con pellicola rifrangente di classe 1, in lamiera
D.02.005 di ferro tipo FE per stampaggio PO1-MA Z déello spessore di 10/10mm, lo spessore
potra ave ... rme vigenti. La pellicola sara omologata di tipo rifrangente a normale
risposta luminosa (classe 1) con garanzia 7 anni.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 20,00
Utili Impresa 10% euro -1,82
Foese Generali 14% euro -2,23
A RIPORTARE 328'602,47 123'663,77
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 328'602,47 123'663,77
Prezzo Netto euro 15,95
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=20*,64) a corpo 1,000 20*,64 12,80
Sommano lerisorse euro 12,80
Resta manodopera euro 3,15 15,750
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 20,00 120,00 18,90, 15,750
10 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x60cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
D.07.019 in lamiera di ferro tipo FE per stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo
spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventuali scritte e/o figure aggiuntive.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,40
Utili Impresa 10% euro -3,58
Foese Generali 14% euro -4,40
Prezzo Netto euro 31,42
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39,4*,64) a corpo 1,000 39,4*.64 25,22
Sommano lerisorse euro 25,22
Resta manodopera euro 6,20 15,736
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 54,00 39,40 2'127,60 334,80 15,736
11 Fornitura di tabella delle dimensioni di 90x135cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
D.07.025 in lamiera di ferro tipo FE per stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo
spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventudi scritte e/o figure aggiuntive.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 110,95
Utili Impresa 10% euro -10,09
Spese Generali 14% euro -12,39
Prezzo Netto euro 88,47
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=110,95*,64) a corpo 1,000| 110,95*,64 71,01
Sommano lerisorse euro 71,01
Resta manodopera euro 17,46 15,737
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 110,95 887,60 139,68 15,737
12 Fornitura di tabella delle dimensioni di 50x25cm, con pellicola rifrangente di classe 1,
D.10.005 in lamiera di ferro tipo FE per stampaggio PO1-MA Z dello spessore di 10/10mm, lo
spessore ... con garanzia 7 anni. Per tutte le figure presenti nel codice della strada e per
eventuali scritte e/o figure aggiuntive.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 12,20
Utili Impresa 10% euro -1,11
A RIPORTARE 331'737,67 124°157,15
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 331'737,67 124'157,15
Spese Generali 14% euro -1,36
Prezzo Netto euro 9,73
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=12,2*,64) a corpo 1,000 12,2* .64 7,81
Sommano lerisorse euro 7,81
Resta manodopera euro 1,92 15,738
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 12,20 73,20 11,52| 15,738
13 Forniura di palo di sostegno in ferro zincato del tipo antirotazione per segnaletica
D.34.040 verticae del diametro di 60mm e spessore 3.0mm e di atezza 350cm. Nel prezzo &
compreso il tappo el foro alabase del palo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 34,70
Utili Impresa 10% euro -3,15
Foese Generali 14% euro -3,87
Prezzo Netto euro 27,68
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=34,7*,64) a corpo 1,000 34,7*,64 22,21
Sommano lerisorse euro 22,21
Resta manodopera euro 547 15,764
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 52,00 34,70 1'804,40 284,44, 15,764
14 Fornitura di staffa tipo "universal" per palo diametro 48/60mm completa di 2 viti 8x25
D.41.004 testa rettangolare zincata con relativi dadi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,70
Utili Impresa 10% euro -0,06
Spese Generali 14% euro -0,08
Prezzo Netto euro 0,56
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,7*,64) a corpo 1,000 7% 64 0,45
Sommano lerisorse euro 0,45
Resta manodopera euro 0,11 15,714
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 180,00 0,70 126,00 19,80| 15,714
15 Posa in opera di sostegni per segnali stradali di superifcie fino a mqg 5.00, costituiti da
D.50.001 tubolari di mm 48 0 60 0 90 e sostegni ad "U" ed IPE di qualsiasi altezza e dimensione,
a... discaricaautorizzata; - getto ddl cls. E' inoltre compreso ogni atro onere per dareil
lavoro finito aregola darte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 35,80
Utili Impresa 10% euro -3,25
Fese Generali 14% euro -4,00
A RIPORTARE 333'741,27 124°'472,91
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TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 333'741,27 124°472,91
Prezzo Netto euro 28,55
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=35,8*,33) a corpo 1,000/ 35,8+,33 11,81
Sommano lerisorse euro 11,81
Resta manodopera euro 16,74 46,760
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 52,00 35,80 1'861,60 870,48 46,760
16 Posa in opera di segnale di superficie fino a mq 1.00 su sostegno esistente, mediante
D.50.003 idonei gruppi di aggancio, dacompensare a parte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 5,40
Utili Impresa 10% euro -0,49
Sese Generali 14% euro -0,60
Prezzo Netto euro 431
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=5,4*,33) a corpo 1,000 5,4*,33 1,78
Sommano lerisorse euro 1,78
Resta manodopera euro 2,53 46,852
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 74,00 5,40 399,60 187,22| 46,852
17 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturai in ca e cap.
E.005 mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti
infibra... anecessitadi sovrapposizione.
Misura della quantita per la superficie di tessuto unidirezionale posatoin n. 1 strato
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 242,00
Utili Impresa 10% euro -22,00
Spese Generali 14% euro -27,02
Prezzo Netto euro 192,98
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=242*,434) a corpo 1,000| 242*.434 105,03
Sommano lerisorse euro 105,03
Resta manodopera euro 87,95 36,343
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 124,20 242,00 30°056,40 10'923,39| 36,343
18 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di eementi strutturai in c.a. e c.ap.
E.007 mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti
in fibra ... ura della quantita per la superficie di tessuto unidirezionale posato
complessivamente per i n. 2 due strati successivi.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 177,00
Utili Impresa 10% euro -16,09
Fese Generali 14% euro -19,76
A RIPORTARE 366°058,87 136454,00
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TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 366°058,87 136°454,00
Prezzo Netto euro 141,15
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=177*,385) a corpo 1,000/ 177*,385 68,15
Sommano lerisorse euro 68,15
Resta manodopera euro 73,00 41,243
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqg 54,00 177,00 9'558,00 3'942,00| 41,243
19 Esecuzione di consolidamento e/o rinforzo di elementi strutturai in c.a. e c.ap.
E.010 mediante sistemi compositi di rinforzo, costituiti da una matrice polimerica e filamenti
infibra... di cui al'Art. E.005.
Misura della quantita val utata per ciascun connettore in foro non passante di lunghezza
30cm
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 46,50
Utili Impresa 10% euro -4,23
Sese Generali 14% euro -5,19
Prezzo Netto euro 37,08
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=46,5*,62) a corpo 1,000/ 46,5*,62 28,83
Sommano lerisorse euro 28,83
Resta manodopera euro 8,25 17,742
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 336,00 46,50 15'624,00 2'772,00 17,742
20 Esecuzione in opera di rasatura per i lavori di finitura inerenti ale opere di ripristino,
F.10.010 restauro, impermesabilizzazione e per la protezione delle superfici di calcestruzzo ogget
... ompressione: 35 MPa
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata e per qualsiasi spessore
riportato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 18,00
Utili Impresa 10% euro -1,64
Foese Generali 14% euro -2,01
Prezzo Netto euro 14,35
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=18*,46) a corpo 1,000 18*,46 8,28
Sommano lerisorse euro 8,28
Resta manodopera euro 6,07 33,722
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 330,75 18,00 5953,50 2'007,65| 33,722
21 Esecuzione in opera di trattamento protettivo per superfici di calcestruzzo su intradossi
F.10.040 di impalcati, pareti di spale, pile, pulvini, frontali e coronamenti, mediante applicazio
..2)>=12MPa
- Allungamento a Rottura>= 120%
Misura della quantita per metro quadrato di superficie trattata.
A RIPORTARE 397°194,37 145°175,65
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TARIFFA EDELLE Quantta Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 397°194,37 145'175,65
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 17,00
Utili Impresa 10% euro -1,55
Sese Generali 14% euro -1,90
Prezzo Netto euro 13,55
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=17*,497) a corpo 1,000 17*,497 8,45
Sommano lerisorse euro 8,45
Resta manodopera euro 5,10 30,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mqg, 1'621,29 17,00 27'561,93 8268,58| 30,000
22 Fresatura della pavimentazione stradale ove richiesto dalla D.L., per la completa o
G.010 parziae asportazione dello spessore di materiale in conglomerato bituminoso.
Nel prezzo € comp ... o della D.L. e previa sua autorizzazione, non dovesse essere
reimpiegato, lo stesso rimarradi proprieta dell'lmpresa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 0,50
Utili Impresa 10% euro -0,05
Foese Generali 14% euro -0,06
Prezzo Netto euro 0,39
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=,5*,625) a corpo 1,000 ,5%,625 0,31
Sommano lerisorse euro 0,31
Resta manodopera euro 0,08 16,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO maxcm|  4°254,38 0,50 2'127,19 340,35/ 16,000
23 Resdlizzazione di impermeabilizzazione per la soletta degli impalcati mediante la
G.012 fornitura e posa in opera di una membrana a mescola elastoplastomerica ottenuta dalla
modificadi b ... antita per superficie esposta a sole compreso del risvolto sul cordolo,
ad esclusione delle sovrapposizioni realizzate.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 27,00
Utili Impresa 10% euro -2,45
Spese Generali 14% euro -3,01
Prezzo Netto euro 21,54
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=27*,536) a corpo 1,000 27* 536 14,47
Sommano lerisorse euro 14,47
Resta manodopera euro 7,07 26,185
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 365,40 27,00 9'865,80 2'583,38| 26,185
24 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di
G.020 marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti
A RIPORTARE 436'749,29 156'367,96
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 436°749,29 156'367,96
(pietrischi) p ... atipologiaeil fuso degli inerti componenti il materiae.
Misura della quantita per ogni cm. di spessore finito.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,35
Utili Impresa 10% euro -0,12
Spese Generali 14% euro -0,15
Prezzo Netto euro 1,08
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,35*,582) a corpo 1,000/ 1,35*,582 0,79
Sommano lerisorse euro 0,79
Resta manodopera euro 0,29 21,481
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO maxem|  4239,68 1,35 5772357 122951 21,481
25 Fornitura e posain opera di conglomerato bituminoso per strato di usura di tipo chiuso,
G.030 provvisto di marchiatura CE, dello spessore finito di cm 4, ottenuto con I'impiego di
pietr ... tipologia eil fuso degli inerti componenti il materiale.
Misura della quantita per metro quadro dopo costipamento.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,60
Utili Impresa 10% euro -0,60
Fese Generali 14% euro -0,74
Prezzo Netto euro 5,26
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,6*,59) a corpo 1,000 6,6*,59 3,89
Sommano lerisorse euro 3,89
Resta manodopera euro 1,37 20,758
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 494,96 6,60 3266,74 678,10, 20,758
26 Fornitura e posa di Geotessile tessuto non tessuto agugliato in fibra di polipropilene
L.010 bianco ad ata tenacitd, esente daresine e collanti, trattato UV, concepito per la stabilizz
... Zioni sialongitudinali che trasversdi.
Misura della quantita per metro quadro di superficie coperta dal geotessile.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 4,20
Utili Impresa 10% euro -0,38
Foese Generali 14% euro -0,47
Prezzo Netto euro 3,35
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=4,2*,63) a corpo 1,000 4,2* 63 2,65
Sommano lerisorse euro 2,65
Resta manodopera euro 0,70 16,667
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 304,50 4,20 1'278,90 213,15 16,667
A RIPORTARE 447°018,50 158'488,72
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RIPORTO 447°018,50 158'488,72
27 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto in teli di geotessile spunbonded a
L.016 filamenti continui agugliati meccanicamente, dotato di un'devata capacita di
assorbimento del b ... stante strato di conglomerato bituminoso.
Misura della quantita a metro quadro di superficie copertadal geotessile.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,00
Utili Impresa 10% euro -0,82
Spese Generali 14% euro -1,00
Prezzo Netto euro 7,18
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=9*,69) a corpo 1,000 9*,69 6,21
Sommano lerisorse euro 6,21
Resta manodopera euro 0,97 10,778
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mgq. 140,00 9,00 1'260,00 135,80| 10,778
28 Rimozione delle recinzioni esistenti lungo gli argini del fiume costituite da pilastrini e
M.010 travi in clsarmato.
La recinzione andra completamente rimossa mediante la sua demalizio ... tino della
situazione esistente;
- ogni onere Compreso.
Misura della quantita per metro lineare di recinzione rimossa
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 22,00
Utili Impresa 10% euro -2,00
Sese Generali 14% euro -2,46
Prezzo Netto euro 17,54
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=22*,68) a corpo 1,000 22* 68 14,96
Sommano lerisorse euro 14,96
Resta manodopera euro 2,58 11,727
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 37,00 22,00 814,00 95,46| 11,727
29 Esecuzione di demolizioni per strutture in calcestruzzo armato necessarie a ripristinare
M.040 I'isostaticita delle campate del ponte, redlizzate mediante il taglio dei Cordoli Lateradi ...
un elemento in neoprene nel giunto realizzato.
Misura della quantita per ciascun giunto realizzato sul marciapiede.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 120,00
Utili Impresa 10% euro -10,91
Sese Generali 14% euro -13,40
Prezzo Netto euro 95,69
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=120*,475) a corpo 1,000/ 120*,475 57,00
Sommano lerisorse euro 57,00
Resta manodopera euro 38,69 32,242
A RIPORTARE 449°092,50 158'719,98
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RIPORTO 449°092,50 158'719,98
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 6,00 120,00 720,00 232,14| 32,242
30 Esecuzione della demolizione e/o asportazione sulla soletta del ponte, dei giunti di
M.045 dilatazione esistenti di quasiasi tipo e dimensione, fino a raggiungere l'intradosso della
sol ... tutto per dareiil lavoro finito a perfettaregola darte.
Misura della quantita per metro lineare di giunto asportato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 39,00
Utili Impresa 10% euro -3,55
Sese Generali 14% euro -4,35
Prezzo Netto euro 31,10
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=39*,497) a corpo 1,000 39*,497 19,38
Sommano lerisorse euro 19,38
Resta manodopera euro 11,72 30,051
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 34,00 39,00 17326,00 398,48/ 30,051
31 Fornitura e posa in opera di giunti di dilatazione ed impermeabilita del tipo "SFE 90/
M.075 65" FIP 0 equivalente dainstalare a livello pavimentazione stradale, costituito da:
- Prof ... critto dal Produttore e riportato nella Scheda Tecnica
Misura della quantita per metro lineare di giunto eseguito.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 580,00
Utili Impresa 10% euro -52,73
Foese Generali 14% euro -64,75
Prezzo Netto euro 462,52
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=580*,524) a corpo 1,000/ 580*,524 303,92
Sommano lerisorse euro 303,92
Resta manodopera euro 158,60 27,345
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 34,00 580,00 19'720,00 5392,40| 27,345
32 Fornitura e posa in opera di coprigiunti per marcigpiedi in lamiera di alluminio
M.095 mandorlata (5 mandorle)spessore mm 3 cosi costituiti:
- larghezza coprigiunto 20 cm;
- sviluppoi ... sente sull'dtro lato del coprigiunto.
Misura della quantita per metro lineare di sviluppo con larghezzapari a20 cm .
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 93,40
Utili Impresa 10% euro -8,49
Foese Generali 14% euro -10,43
Prezzo Netto euro 74,48
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=93,4*,547) a corpo 1,000/ 93,4*,547 51,09
Sommano lerisorse euro 51,09
A RIPORTARE 470°858,50 164°743,00
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RIPORTO 470°858,50 164°743,00
Resta manodopera euro 23,39 25,043
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 6,00 93,40 560,40 140,34| 25,043
33 Fornitura e posain operaalla quota finitadei marciapiedi o della carreggiata stradale, di
N.005 pozzetto in c.a. prefabbricato delle dimensioni interne di cm. 40 x 40, compreso |o scal
... dellastuccatura e dell'intonacatura delle pareti con malta di cemento.
Il tutto dato in operafinito aregola d'arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 95,00
Utili Impresa 10% euro -8,64
Foese Generali 14% euro -10,61
Prezzo Netto euro 75,75
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=95*,6) a corpo 1,000 95* .6 57,00
Sommano lerisorse euro 57,00
Resta manodopera euro 18,75 19,737
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 4,00 95,00 380,00 75,00, 19,737
34 Fornitura e posa in opera di chiusini, griglie e/o caditoie piane o concave di quasiasi
N.015 forma e dimensione, in ghisa sferoidale composti da chiusino, telaio, e controtelaio;
posti ... olle maleabile alla lima ed alo scapello Indltre i chiusini dovranno avere
impressa la scritta ENEL o TELECOM o P.l..
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 2,00
Utili Impresa 10% euro -0,18
Spese Generali 14% euro -0,22
Prezzo Netto euro 1,60
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=2*,6) a corpo 1,000 2* 6 1,20
Sommano lerisorse euro 1,20
Resta manodopera euro 0,40 20,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 208,00 2,00 416,00 83,20, 20,000
35 Sola posa in operadi chiusini in ghisa di forma quadrata o circolare per sopraevazione|
N.021 0 abbassamento ala quota di progetto, compreso il taglio dell'asfalto da farsi amano o a
... aura per il getto, lapulizia dd pozzetto da melme e detriti, la stuccatura delle pareti
ed ogni altro onere compreso.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 81,80
Utili Impresa 10% euro -7,44
Soese Generali 14% euro -9,13
Prezzo Netto euro 65,23
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=81,8*,56) a corpo 1,000/ 81,8*,56 45,81
A RIPORTARE 472°214,90 165°041,54
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RIPORTO 472°214,90 165'041,54
Sommano lerisorse euro 45,81
Resta manodopera euro 19,42 23,741
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 5,00 81,80 409,00 97,10, 23,741
36 Fornitura e posa in opera di candizzazione costituita da tubo in P.V.C. corrugato
N.050 doppio strato, diametro esterno mm.125 compreso il filo pilotain ferro zincato da 0,4
mm,.
Nel ... amento per strati con mezzo meccanico ed ogni atro onere compreso per dareiil
lavoro finito a perfettaregola darte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 9,20
Utili Impresa 10% euro -0,84
Sese Generali 14% euro -1,03
Prezzo Netto euro 7,33
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=9,2*,62) a corpo 1,000 9,2*,62 5,70
Sommano lerisorse euro 5,70
Resta manodopera euro 1,63 17,717
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 150,00 9,20 1°380,00 24450, 17,717
37 Idem come al'ART. N.050 ma con diametro esterno di mm 160 .
N.055
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 11,20
Utili Impresa 10% euro -1,02
Spese Generali 14% euro -1,25
Prezzo Netto euro 8,93
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=11,2*,62) a corpo 1,000 11,2*,62 6,94
Sommano lerisorse euro 6,94
Resta manodopera euro 1,99 17,768
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 130,00 11,20 1°456,00 258,70| 17,768
38 Esecuzione della sigillatura di fori, finestrelle o brecce nelle strutture in conglomerato
P.007 cementizio armato o c.a.p., su impalceti di opere darte, cordoli €0 su manufetti divers
... gli oneri per lafornitura e lamiscelazione ddl sistema sigillante.
Misura della quantita per ciascun foro sigillato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 38,00
Utili Impresa 10% euro -3,45
Soese Generali 14% euro -4,24
Prezzo Netto euro 30,31
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=38*,545) a corpo 1,000 38*,545 20,71
A RIPORTARE 475°459,90 165'641,84
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RIPORTO 475 459,90 165641,84
Sommano lerisorse euro 20,71
Resta manodopera euro 9,60 25,263
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 68,00 38,00 2'584,00 652,80| 25,263
39 Formazione in opera, nella struttura in c.a. dei cordoli laterali del ponte, di fori di
P.010 scarico per raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali.
Nel prezzo sono com ... riai di risulta a discarica compreso gli oneri per il
conferimento.
Misura della quantita per ciascun foro redlizzato.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 85,80
Utili Impresa 10% euro -7,80
Sese Generali 14% euro -9,58
Prezzo Netto euro 68,42
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=85,8*,537) a corpo 1,000/ 85,8*,537 46,07
Sommano lerisorse euro 46,07
Resta manodopera euro 22,35 26,049
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 85,80 686,40 178,80/ 26,049
40 Redlizzazione di scarichi per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteroriche
P.015 superficiai del piano stradale, redlizzati mediante la fornitura e posa in opera di
tubazioni in ... ri (fornitura e posa di pezzi speciai) secondo quanto previsto in
progetto.
Misura della quantita per ciascun scarico.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 250,00
Utili Impresa 10% euro -22,73
Fese Generali 14% euro -27,91
Prezzo Netto euro 199,36
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=250*,51) a corpo 1,000 250*,51 127,50
Sommano lerisorse euro 127,50
Resta manodopera euro 71,86 28,744
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 8,00 250,00 2°000,00 574,88| 28,744
41 Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armeati
R.012 compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezzadi 4 m da... perficie effettiva delle casseforme a contatto con il cal cestruzzo.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 25,00
Utili Impresa 10% euro -2,27
Foese Generali 14% euro -2,79
Prezzo Netto euro 19,94
A RIPORTARE 480°730,30 167°048,32
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RIPORTO 480°730,30 167°048,32
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=25*,59) a corpo 1,000 25* .59 14,75
Sommano lerisorse euro 14,75
Resta manodopera euro 519 20,760
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 48,35 25,00 1'208,75 250,94| 20,760
42 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
R.014 misura, sagomato e posto in opera aregola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.;
nonché ... cnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superioredei LL.PP.
Da utilizzarsi anche per il ripristino strutturale.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,00
Utili Impresa 10% euro -0,09
Sese Generali 14% euro -0,11
Prezzo Netto euro 0,80
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1*,58) a corpo 1,000 1*,58 0,58
Sommano lerisorse euro 0,58
Resta manodopera euro 0,22 22,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 250,00 1,00 250,00 55,00/ 22,000
43 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in acciaio qualita B450A prodotta da
R.016 azienda in possesso di Attestato di Qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrde de ... anziatori;
- sovrapposizioni e sfrido.
Misura della quantita per superficie impiegata, compreso della sovrapposizione.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,00
Utili Impresa 10% euro -0,09
Spese Generali 14% euro -0,11
Prezzo Netto euro 0,80
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1*,58) a corpo 1,000 1*,58 0,58
Sommano lerisorse euro 0,58
Resta manodopera euro 0,22 22,000
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO kg 201,39 1,00 201,39 44,31 22,000
44 Esecuzione di segndetica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso, per linee di
S.045 mezzaria o laterali per delimitazione carreggiata o formazione di parcheggi, in vernice
rifrangen ... nto, dalla pulizia della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per
dareil lavoro finito aregolad' arte.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1,25
Utili Impresa 10% euro -0,11
A RIPORTARE 482°390,44 167°398,57
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RIPORTO 482°390,44 167°398,57
Spese Generali 14% euro -0,14
Prezzo Netto euro 1,00
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1,25*,63) a corpo 1,000 1,25*,63 0,79
Sommano lerisorse euro 0,79
Resta manodopera euro 0,21 16,800
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 225,00 1,25 281,25 47,25| 16,800
45 Fornitura e posa in opera di rivestimento costituito da geocomposito in rete metallica a
SIC.001 doppiatorsione in possesso di certificazione CIT (Certificato di Idoneita Tecnica) o CE
in ... esclusione degli ancoraggi che dovranno rimanere nelle pile in alveo-
Il prezzo é vautato amq di superficie posata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,93
Utili Impresa 10% euro -1,54
Sese Generali 14% euro -1,89
Prezzo Netto euro 13,50
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=16,93*,40) a corpo 1,000/ 16,93*,40 6,77
Sommano lerisorse euro 6,77
Resta manodopera euro 6,73 39,752
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO mq 218,50 16,93 3699,21 1'470,51, 39,752
46 Forniturae posain opera di teloin PVC da500g/mq avente le seguenti caratteristiche:
SIC.002 - Filato (sia per latrama che per l'ordito) Poliestere 100% 550 Dtex spamato PVC
- Lacca ... smaltimento dei teli in discarica compreso degli oneri di discaricarelativi.
Misura della quantita per cadaun telo.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 1'610,00
Utili Impresa 10% euro -146,36
Foese Generali 14% euro -179,75
Prezzo Netto euro 1°283,89
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=1610*,6) a corpo 1,000 1610*,6 966,00
Sommano lerisorse euro 966,00
Resta manodopera euro 317,89 19,745
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO cadauno 2,000 1610,00 3220,00 635,78 19,745
47 Esecuzione dello smontaggio di barriera metdlica di sicurezza (Guardrail) posizionata
T.060 sui cordoli laterai del ponte.
Nel prezzo sono compresi e compensati i seguenti oneri:
- | ... dicato dallaD.L. compreso di scarico e movimentazione.
Misura della quantita per metro lineare di barriera smontata.
A RIPORTARE 489°590,90 169'552,11
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RIPORTO 489°590,90 169'552,11
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 16,30
Utili Impresa 10% euro -1,48
Foese Generali 14% euro -1,82
Prezzo Netto euro 13,00
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=16,3*,5) a corpo 1,000 16,3*,5 8,15
Sommano lerisorse euro 8,15
Resta manodopera euro 4,85 29,755
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 105,00 16,30 1'711,50 509,25 29,755
48 Esecuzione dello smontaggio di barriera metdlica di sicurezza (Guardrail) posizionata
T.065 sulla banchina stradale a monte e a valle dell'intervento.
Nel prezzo sono compresi e compen ... gazzini e depositi del Committente indicati
dalaD.L.
Misura della quantita per metro lineare di barriera smontata.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 6,80
Utili Impresa 10% euro -0,62
Foese Generali 14% euro -0,76
Prezzo Netto euro 5,42
RISORSE:
VARIE:
overflow (pr=6,8*,52) a corpo 1,000 6,8*,52 3,54
Sommano lerisorse euro 3,54
Resta manodopera euro 1,88 27,647
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 52,00 6,80 353,60 97,76 27,647
49 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza a tripla onda Classe H2 Bordo Ponte
T.070 con Larghezza Operativa W3 in acciaio con caratteristiche del sistema S235JR -
S355JR secondo ... egola d'arte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantita per metro lineare
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 156,00
Utili Impresa 10% euro -14,18
Spese Generali 14% euro -17,42
Prezzo Netto euro 124,40
RISORSE:
MATERIALI:
NOLI:
Motricegru 70 gli
VARIE:
overflow (pr=156*,60) a corpo 1,000 156*,60 93,60
Sommano lerisorse euro 93,60
Resta manodopera euro 30,80 19,744
A RIPORTARE 491°656,00 170'159,12
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RIPORTO 491°656,00 170'159,12
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 105,00 156,00 16°380,00 3'234,00| 19,744
50 Forniturae posain opera di barrieradi sicurezza atripla onda Classe H2 Bordo Laterale
T.075 con Larghezza Operativa W3 in acciaio con caratteristiche del sistema S235JR -
S355JR seco ... bordo ponte.
Il tutto rispondente ai requisiti fissati nelle Norme Tecniche.
Misura della quantita per metro lineare.
CALCOLO MANODOPERA:
Prezzo Voce euro 84,00
Utili Impresa 10% euro -7,64
Sese Generali 14% euro -9,38
Prezzo Netto euro 66,98
RISORSE:
MATERIALI:
ml 1,00000 39,00 39,00
NOLI:
h 0,22000 46,00 10,12
TRASPORTI:
Motrice 140 dli h 0,08130 35,05 2,84
Sommano lerisorse euro 51,96
Resta manodopera euro 15,02 17,881
QUANTITA' DELLA STIMA:
SOMMANO ml 71,00 84,00 5964,00 1'066,42 17,881
ParzialeLAVORI A MISURA euro 514°000,00 174'459,54| 33,942
TOTALE euro 514°000,00 174°459,54| 33,942

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO indd.

TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE

001 OGS - Strade, autostrade, ponti, viadatti, ferrovie, metropolitane ... 377°419,15 130°806,00, 34,658
002 0S8 - Opere di impermeabilizzazione 9°865,80 2'583,38| 26,185
003 0OSI10 - Segnaletica stradale non luminosa 7681,25 1914,09| 24,919
004 OS12-A - Barriere stradali di sicurezza 22°344,00 4'300,42| 19,246
005 0S23 - Demolizione di opere 96'689,80 34'855,65| 36,049
Totale SUPER CATEGORIE euro 514°000,00 174°459,54| 33,942

A RIPORTARE
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