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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RAVENNA
codice fiscale n.00354730392

CONTRATTO D’APPALTO A SEGUITO ESPERIMENTO DI PROCEDURA APERTA
PER L'APPALTO DEI LAVORI DI INTERVENTI SUL PONTE IN VIA
RAVEGNANA (A16)

L’anno duemila il giorno del mese di in Ravenna, nella Residenza Comunale.

Innanzi a me, Dott. Paolo Neri, Segretario generale del Comune di Ravenna, senza |’assistenza di testimoni

per espressa rinuncia delle parti, aventi i requisiti di legge, d’accordo fra loro e con il mio consenso,
sono comparsi i signori:

- , hato a il , domiciliato per la carica in Ravenna, presso la Residenza

Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per conto e
nell’interesse del Comune di Ravenna, nella sua qualita di Dirigente del Servizio Strade dell’ente medesimo,
ai sensi dell’art.107, comma 3 del DPR n.267/2000, dell’art.43 dello Statuto Comunale e dell’art.36 vigente
del Regolamento per la disciplina dei Contratti, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale

n.__/ in data , pg.n. /__, immediatamente efficace e divenuta esecutiva in data

- ,n.a il , domiciliato per la carica come in appresso, il quale dichiara

di intervenire al presente atto, non in proprio ma nella sua qualita di legale rappresentante/Procuratore

dell'lmpresa codice fiscale e partita Iva , come risulta

*¥*xx%%* dal Certificato della C.C.I.LA.A. di

*¥*k%k*xx%* dalla Procura speciale rilasciata in data dall’Amministratore Delegato/Presidente
, a rogito Dott. , Notaio in ,
Rep.n. . (di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”);

| comparenti, della cui identita personale e qualifica io Segretario sono certo, mi chiedono di ricevere
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questo atto da stipularsi in modalita elettronica secondo le norme che il Comune di Ravenna si & dato con
I’art. 15/bis del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e con I’Allegato n. 7 del Manuale di

gestione dei documenti, cosi come integrati con la delibera di G.C. n. 18661/33 del 05.02.2013, al quale

premettono:

- che con deliberazione G.C. n. del , esecutiva ai sensi di legge, e stato approvato il

progetto preliminare -definitivo - esecutivo per I'affidamento dei lavori “INTERVENTI SUL PONTE IN VIA
RAVEGNANA (A16)”, per un importo complessivo di Euro , di cui a base d’appalto Euro ,
suddivisi in Euro soggetti a ribasso d’asta, a cui sono da aggiungere Euro per costi relativi alla

gestione della sicurezza legati alle cautele e all’organizzazione di cantiere non soggetti a ribasso d’asta.

ALL’OCCORRENZA
- che con determinazione dirigenziale ___ n. ___ del , P.G. n. __, sono stati rettificati gli elaborati
progettuali , al fine di adeguarli alle disposizioni normative vigenti*****
- che con determinazione a contrattare F7 n. ___ del , P.G. , si individuava la procedura

aperta, scegliendo quale criterio per la scelta della miglior offerta quello dell’offerta qualitativamente ed

economicamente pil vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs. n. 50/16,

- che con determinazione dirigenziale n. / del , P.G. , immediatamente efficace

e divenuta esecutiva in data , & stato approvato il verbale di apertura plichi della Commissione di gara
datato e, conseguentemente I'affidamento dei lavori “INTERVENTI SUL PONTE IN VIA

RAVEGNANA (A16)” all’Appaltatore che ha offerto un ribasso percentuale del %

- che non risultano altre situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche amministrazioni, come

risulta dalle visure presso il casellario informatico di cui all’art. 213 c. 10 D.Lgs. n. 59/16, acquisite agli atti;

- che ai sensi dell’art.31 c. 4 let. e) del D.Lgs. n. 50/16, comma 3 del regolamento n°207/10 il responsabile
unico del procedimento e I'appaltatore hanno sottoscritto un verbale di cantierabilitaindata e che
tale verbale e disponibile agli atti.

- che le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. sono state effettuate

in data ;

[EVENTUALE — A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE]
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che la/le comunicazione/i di cui all’art. 29, comma 2 / 76, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 50/16 e s.m.i.

agli operatori esclusi & sono stata/e effettuata/e in data ;

(il seguente comma, sostituisce i commi precedenti relativi alle comunicazioni quando é stata

presentata una sola offerta e non sono stati presentati ricorsi contro il bando di gara)

che i

IM

termine dilatorio” di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. 163/06, non si applica al presente

contratto in quanto, a seguito della pubblicazione del bando, e stata presentata una sola offerta e non

sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando stesso;*******

che il DURC relativo all’Appaltatore (n. protocollo , scadenza validita ), € regolare
ed é stato acquisito tramite il sistema Durc On Line ed acquisito al P.G. del Comune di Ravenna al
numero ;

che il Comune di Ravenna, ai sensi dell’art. 87/91 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., ha richiesto la
comunicazione antimafia nei confronti dell’Appaltatore, mediante consultazione della Banca Dati
Nazionale Unica, ed e pervenuta comunicazione antimafia liberatoria rilasciata, ai sensi dell’art. 88,

del D.Lgs. 159/2011. in data Prot. N. (PG del )

che le restanti certificazioni per la verifica dei requisiti di ordine generale ex art 80 del d.lgs.

50/2016, sono state acquisite tramite sistema AVCPASS (P.G. n. del ) e depositate

agli atti della pratica per 'aggiudicazione definitiva, sono ancora in corso di validita;

che lappaltatore e il Dirigente firmatario del presente contratto hanno sottoscritto una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta conservata agli atti della pratica, nella quale dichiarano
che alla data di stipula del presente contratto, non hanno ricevuto notizia e/o notificazione di ricorsi
avverso |'aggiudicazione definitiva e/o altri atti relativi alla procedura di affidamento in oggetto;

che a carico dell’Appaltatore non risultano situazioni ostative alla stipula di contratti con pubbliche

amministrazioni, come risulta dalla visura presso il casellario informatico del’ANAC, acquisita agli

atti;
che come risulta dal certificato della cancelleria fallimentare del Tribunale di del
(P.G. n. ) non risultano procedure concorsuali nei confronti dell’appaltatore;

le parti si danno reciprocamente atto ed espressamente riconoscono il permanere delle condizioni

che consentono I'immediata esecuzione dei lavori con particolare riferimento:

- alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli

elaborati progettuali;
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- alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima

dell’approvazione del progetto;

- alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al

sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

TUTTO CIO’' PREMESSO
Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I — DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per
I’esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare
riferimento al Capitolato Speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito <<Codice dei contratti>>) e al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
nei limiti della sua applicabilita.

2. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1 del Capitolato Speciale
d’appalto.

3. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento é il seguente: ;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento & il seguente: C67H16001010004;

4. L'oggetto del presente contratto & integrato dai contenuti dell’offerta tecnica, presentata in sede di
gara dall’appaltatore. L’appaltatore sara vincolato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto di appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto ed assunto a base per le valutazioni e le
attribuzioni dei punteggi correlati agli elementi e sub-elementi da parte della preposta commissione
giudicatrice - nella propria offerta tecnica.

5. Si precisa che la stazione appaltante si riserva la facolta di accettare anche solo alcune delle proposte
migliorative presentate dal concorrente. In questo caso I'aggiudicatario sara tenuto al rispetto del
progetto posto a base di gara per la parte relativa alle proposte migliorative non accettate dalla
stazione appaltante.

Articolo 2. Ammontare del contratto
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1.

In dipendenza del ribasso offerto I'importo dell’appalto, soggetto ad Iva ed al netto di quest’ultima,

ammonta ad Euro (diconsi euro ) come di seguito determinato: Euro ,
derivante dall’applicazione del ribasso del % sull'importo soggetto a ribasso di Euro , @ Cui
sono da aggiungere Euro per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Il presente contratto & stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 3 let. eeeee) ed art. 59 c. 5-bis) del
Codice dei Contratti, si procedera quindi all’applicazione alle quantita, effettivamente autorizzate e

regolarmente eseguite, del prezzi unitari contrattuali offerti dall’appaltatore in sede di gara .

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1.

L'appalto & concesso ed accettato sotto |'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi oneri e modalita dedotti e risultanti dal capitolato speciale d’appalto,
integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che I'impresa dichiara
di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a
qualsiasi contraria eccezione.

E’ parte integrante del contratto I’elenco dei prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara.

Il Capitolato Speciale d’Appalto, I'elenco prezzi ed il progetto comprensivo delle tavole grafiche, sopra

richiamati, sono dettagliatamente indicati al successivo art. 23.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con d.m. 19
aprile 2000. n. 145, poiché I'lmpresa affidataria non ha eletto il proprio domicilio legale in riferimento
al presente appalto per tale motivo il domicilio si intende eletto presso la Residenza Municipale —
Piazza del Popolo n. 1- Ravenna.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato
indicato al successivo comma 3.

| pagamenti ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 7, della legge 136/2010, saranno effettuati mediante
bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN _ , ovvero su altro conto
bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti
autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall’accensione del conto stesso.

Ai sensi dell’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori
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personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il
cambiamento immediato del rappresentante dell’appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale,

in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II — RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e |'ultimazione dei lavori.

1.

2.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni 240 (DUECENTOQUARANTA)

naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penali.

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari all'l per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille)

dell'importo contrattuale.

La penale, con I'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie
fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura
complessiva della penale non puo superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facolta, per la

stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.

Come previsto all'articolo 46TER del Capitolato Speciale d'Appalto saranno applicate penali specifiche
in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattualmente assunti in materia di sicurezza sul lavoro ivi

previsti.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.
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E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di varianti in

corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

Se |'appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione
appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare
le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa
dell’appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori se

I'appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione dei
lavori oppure i sei mesi complessivi, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione
dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro
caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso

e indennizzo.

Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto (articoli 16 e 17) come funzionali
all’landamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni

procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.

2.

Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, spese ed obblighi gia previsti all’art. 58 e 58 bis) del
capitolato speciale d’appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato
generale.

Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.

2.

La contabilita dei lavori e effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura e effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
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direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo & determinato moltiplicando le quantita

rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi contrattuali offerti dall’appaltatore in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del

codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti
in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 106 del
Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una
nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di

concordamento.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma

8, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

In analogia con l'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’appaltatore una somma,
a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei

lavori accertato dal RUP.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei
contratti e dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di
importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice
dei contratti, dell'importo delle rate di acconto precedenti e, relativamente all’ultimo SAL, della rata di
saldo di cui all'articolo 27 comma 6 del Capitolato speciale d'appalto, non inferiore a Euro 180.000,00 (

CENTOTTANTAMILA/00).

Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi

contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
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4. Inderogaal comma 2:

a) non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale
e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore alla rata di saldo di cui all'art 27 comma 6 del

Capitolato Speciale d'appalto; in tal caso I'importo residuo & liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I'appaltatore puo chiedere ed ottenere
che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di

pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

5. 1l pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in
forza del presente contratto & effettuato, dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,
entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare esecuzione e non costituisce presunzione di

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. |l pagamento della rata di saldo & subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi
legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 26 (ventisei) mesi dalla data di ultimazione

dei lavori.

7. In ogni caso se il pagamento & superiore a 10.000,00 euro, esso e subordinato alla verifica che il

destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

8. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti

dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 2;

¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del

2010;
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d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del

presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti

sono nulli senza necessita di declaratoria.

9. Sull'importo di ogni certificato di pagamento e operata la trattenuta di un importo percentuale pari

alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.
[EVENTUALE - in caso di RTI]

[caso 1: pagamenti da effettuarsi esclusivamente a favore dell'impresa capogruppo]

10. | pagamenti all’appaltatore saranno effettuati integralmente ed esclusivamente a favore dell'impresa

capogruppo , con sede in mediante
bonifico bancario / postale sul conto corrente dedicato presso — Agenzia di
(Coordinate Bancarie Internazionali IBAN: Cod. Nazione: - CIN - ABI - CAB

- C/C N. ), cosi come risulta dal mandato collettivo con rappresentanza

all'impresa capogruppo e come richiesto e dichiarato dall'impresa capogruppo stessa e dalla/e
mandante/i nelle relative comunicazioni, nelle quali sono altresi indicate le persone autorizzate ad
operare sugli stessi conti correnti dedicati.

Le parti si danno, quindi, reciprocamente atto che il Comune di Ravenna e liberato totalmente dai
propri obblighi verso il Raggruppamento Temporaneo di Imprese aggiudicatario, tramite il pagamento

dei corrispettivi a favore dell'impresa capogruppo.

[caso 2: pagamenti da effettuarsi a favore di ciascun operatore — capogruppo e mandante/i -
per le quote di lavori/prestazioni rispettivamente assunte]

| pagamenti all’appaltatore saranno effettuati pro-quota a favore di ciascun operatore facente parte del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per le rispettive quote parti di lavori/prestazioni assunte ed
eseguite, mediante bonifico bancario / postale sui conti correnti dedicati. Tale modalita di pagamento
risulta, altresi, prevista nel mandato collettivo con rappresentanza ed e stata ribadita da tutti i soggetti del
raggruppamento nelle relative comunicazioni nelle quali sono anche indicate le persone autorizzate ad

operare sui conti correnti dedicati indicati.
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Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento

Temporaneo di imprese ha, altresi, dichiarato espressamente di rispettare gli obblighi di cui alla legge

136/2010 e s.m.i..

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel
capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con

le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 20% (venti per cento)
dell'importo netto contrattuale, lI'appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice
civile, oppure, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale

per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori, ha carattere

provvisorio e deve confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il
silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad

approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il
certificato all’emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,

assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di
collaudo provvisorio; resta nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di

parte o di tutte le opere ultimate.

Pag. n. 15



R_1011 Schema di Contratto

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti;

b) in tutti gli astri casi previsti dall’articolo 54 del Capitolato Speciale d’appalto.

c) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d’appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.0.A. per aver

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso tra quelli di cui al comma 2, il
responsabile del procedimento esperisce un tentativo di accordo bonario, acquisita immediatamente
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formulando
all’appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle

riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare nei termini di

legge.

2. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una

variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;

b) che il loro importo non sia inferiore al 5% né superiore al 15% dell'importo contrattuale.

3. La procedura puo essere reiterata. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per

le riserve non risolte al momento dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorita giudiziaria

competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.
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TITOLO III — ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore & altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa e assistenza dei lavoratori.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua
trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I'esecuzione dei lavori, nei modi,
termini e misura previsti dall’'ordinamento, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell’articolo 30 c. 5
del Codice dei Contratti, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, e stato acquisito apposito

Documento unico di regolarita contributiva in data numero (n. protocollo , scadenza

validita ).

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del

decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera a).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di
cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli

aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere
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oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale
costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione all’appaltatore non
risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli articoli
6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.

2. Aifini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia, archiviata al protocollo informatico
della stazione appaltante P.G.numero __ del __, acquisita mediante la consultazione della Banca
dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 19-bis — Clausola risolutiva

Qualora, successivamente alla stipula del presente contratto, pervenga una comunicazione ovvero una
informazione interdittiva nei confronti dell’Appaltatore il Comune di Ravenna potra recedere / risolvere il

contratto a termini di legge.

Nel caso di risoluzione del contratto I"appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ha
diritto soltanto al pagamento delle prestazioni contrattuali regolarmente eseguite, decurtato degli oneri

aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti, i
lavori che I'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Le parti si danno reciprocamente atto che in sede di offerta I'appaltatore ha indicato I'intenzione di
subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni:

4. L'autorizzazione al subappalto € altresi subordinata agli adempimenti di cui all’articolo 19, comma 2.

5. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, commi 1 e 2, del Codice dei

contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
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6.

La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto
I'appaltatore & tenuto a presentare, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento nei propri
confronti, copia delle fatture quietanzate relative a pagamenti che esso stesso abbia effettuato nei
confronti dei subappaltatori/cottimisti.

Nei casi in cui, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice, la stazione appaltante debba effettuare il
pagamento diretto al subappaltatore si concorda quanto segue:

- l'appaltatore ed il/i subappaltatore/i emetteranno distinte fatture ciascuno per la quota parte
dell'importo del certificato di pagamento di propria competenza, la somma di tali fatture dovra

necessariamente corrispondere all'importo del certificato di pagamento;

- 'appaltatore dovra trasmettere alla Stazione Appaltante, unitamente alla trasmissione delle fatture
di cui sopra, una proposta motivata di pagamento, controfirmata anche dal subappaltatore, nella
quale si attesti che, in relazione ai lavori subappaltati, non sono insorte fra loro controversie o
contestazioni e che il subappaltatore, fino alla data di maturazione del SAL, ha eseguito le prestazioni
subappaltate conformemente al progetto esecutivo ed al contratto di subappalto e che I'importo da
pagare al subappaltatore — corrispondente alla fattura da questi emessa — & coerente con le modalita

di determinazione dei corrispettivi previsti nel contratto di subappalto.

- nel caso in cui si verifichi un contenzioso fra I'appaltatore ed il subappaltatore con conseguente
mancata trasmissione della dichiarazione di cui sopra firmata da entrambi, la stazione appaltante puo
sospendere i pagamenti per un tempo congruo ad effettuare gli opportuni approfondimenti senza che
cio determini I'applicazione di interessi di mora. Nel caso in cui I'appaltatore ed il subappaltatore non
trovino un accordo, la stazione appaltante sara liberata pagando a ciascuno la quota parte che risultera

dalla contabilita dei lavori su specifica indicazione del direttore dei lavori

8) In ogni caso le disposizioni di cui al precedente comma 6) si applicano ai sub-contratti stipulati relativi a

prestazioni di fornitura con posa in opera, ai sensi dell’art. 15 L. 180/2011.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria numero in
data rilasciata dalla per l'importo di euro pari al per cento dell'importo del

presente contratto.
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2.

5.

La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente contratto.

Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti I"appaltatore assume la responsabilita di

danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che
essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata da , come segue:

a) Partita 1 — Opere (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004, n.123) Rischi di

esecuzione da qualsiasi causa determinati: la somma assicurata deve essere non inferiore
all'importo di contratto al lordo dell’lVA e nel caso specifico pari a Euro

b) Partita 2 — Opere preesistenti (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004,

n.123): la somma assicurata e quantificata in Euro 1.000.000,00;

¢) Partita 3 — Demolizione e sgombero (Sezione A, art.1, dello Schema tipo 2.3 del DM 12 marzo 2004,

n.123): la somma assicurata e quantificata in Euro 200.000,00;
d) RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI CAUSATI A TERZI (Sezione B, dello Schema tipo 2.3 del DM 12
marzo 2004, n.123): la somma assicurata deve essere non inferiore a Euro 500.000,00, con un

limite previsto per ogni sinistro pari a Euro 500.000,00.

. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli schemi

tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALIL.

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
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23.1 Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, materialmente
allegati, che vengono sottoscritti con firma digitale, contestualmente al contratto stesso: il Capitolato
Speciale d’Appalto, la lista delle categorie presentata in sede di gara, tutti in copia informatica dei
rispettivi originali analogici posti a base di gara, la cui conformita all’originale e attestata, ai sensi dell'art.
23-ter, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e dell'art. 10 del D.P.C.M. 13.11.2014, dal Dirigente del Servizio
Strade, nonché la dichiarazione relativa all’offerta Tecnico / economica in copia per immagine su supporto
informatico dei rispettivi originali analogici prodotti dall’appaltatore in sede di offerta, la cui conformita ai

rispettivi originali analogici & espressamente riconosciuta dalle parti.

23.2 Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati, i seguenti documenti analogici che, previa sottoscrizione delle parti, vengono
inseriti in apposite “cartelle contenitore” A) e B), conservate agli atti del Servizio Appalti e Contratti del
Comune di Ravenna. Copia semplice della documentazione di progetto, di cui alla cartella contenitore B),

viene rilasciata all’appaltatore.

. Cartella contenitore “A”- documenti relativi alla disciplina del rapporto contrattuale contenente:
- originale del piano operativo di sicurezza presentato dall’Appaltatore e firmato dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione Ing. , (opzione)in attesa della nomina del coordinatore della sicurezza

in fase di esecuzione dei lavori;

- copia della garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016,

rilasciata da il cui originale sara conservato agli atti del Servizio , con allegata la copia del

certificato di qualita aziendale (eventuale);

e Cartella contenitore“B” - documentazione di progetto contenente:

- PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

- PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

- QUADRO TECNICO ECONOMICO

- PLANIMETRIA GENERALE ED ELABORATI GRAFICI

23.3 Formano, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad
esso materialmente allegati, i seguenti documenti agli atti del Comune di Ravenna, che le parti dichiarano

di conoscere e di accettarne integralmente i contenuti:
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- deliberazione di G.C. n. del , con la quale e stato approvato il progetto preliminare- definitivo-

esecutivo per I'affidamento dei lavori oggetto del presente contratto;

- determinazione dirigenziale del P.G. n. ;
- determinazione dirigenziale a contrattare del P.G. n. ;
- dichiarazioni sostitutive presentate dall’appaltatore in sede di gara ( ), i cui originali analogici sono

conservati presso il Servizio Strade;

- verbale delle operazioni di gara della Commissione giudicatrice, il cui originale analogico & conservato

presso il Servizio Appalti e Contratti;

- Provvedimento dirigenziale che determina le esclusioni e le ammissioni n. del , P.G. ;

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dell’appalto con cui e stato approvato il verbale di

cui sopra, F7 n. del P.G.n. , immediatamente effiace;

- comunicazione dell’ Appaltatore, resa ai sensi dell’art. 3 del D.M. 19.04.2000, n.145 e dell’art. 3 della Legge
13.8.2010, n. 136, acquisita dal Comune di Ravenna al P.G. n. del , il cui originale analogico &

conservato presso il Servizio Edilizia;

- comunicazione dell’Appaltatore, ai sensi del D.P.C.M. 11.5.1991, n.187, acquisita dal Comune di Ravenna

al P.G. n. del , il cui originale analogico & conservato presso il Servizio Appalti e Contratti;
- comunicazione antimafia liberatoria (P.G. n. del );

- dichiarazione del dirigente competente e dell’Appaltatore che non sono pervenuti ricorsi alla data di

stipula del presente atto, conservate presso il Servizio Appalti e Contratti.

Fanno parte del contratto i prezzi offerti in sede di gara dall’appaltatore. Tali prezzi costituiscono i prezzi

unitari contrattuali in base ai quali si effettuera la contabilizzazione dei lavori eseguiti.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare il Codice dei contratti e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.

2. l'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare

con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli

Pag. n. 22



R_1011 Schema di Contratto

articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a

contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell’allegato 1 al

decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)

sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore
aggiunto, per cui il presente atto sara registrato in caso d'uso ai sensi dell’articolo 1/b parte Il della

tariffa allegata al D.P.R. 26/4/86 n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Norme di comportamento

1. Il contraente con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto e di tutte quelle
eventualmente derivanti da variazioni e/o atti aggiuntivi, si impegna ai sensi dell’art. 2, comma 3 del
DPR 62/2013, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e I'attivita svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 62/2013 e dal
Codice di Comportamento del Comune di Ravenna (codice aziendale) approvato con deliberazione di

Giunta Comunale n. 32 del 28.1.2014.

2. A tal fine si da atto che I'’Amministrazione ha trasmesso, via e-mail al contraente, il quale ne da
conferma di ricevimento, ai sensi dell’art. 17 del DPR 62/2013, copia del decreto stesso e del codice
aziendale precisando altresi che gli stessi sono pubblicati sul sito internet istituzionale del Comune di

Ravenna.

3. La grave violazione degli obblighi di cui al Codice di Comportamento (nazionale ed aziendale) puo

costituire causa di risoluzione del presente contratto.

Pag. n. 23



R_1011 Schema di Contratto

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

L'impresa , @ mezzo come sopra, dichiara di approvare specificatamente ai sensi dell’art. 1341 e
seguenti del codice civile gli articoli 5,6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18,19,22,26 del presente contratto e gli

articoli del Capitolato Speciale d'Appalto sottoelencati:

art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

art 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

art. 16 Sospensioni ordinate dalla Direzione Lavori

art. 17 Sospensioni ordinate dal Rup

art. 18 Penali in caso di ritardo

art. 27 Pagamenti in acconto

art. 28 Pagamenti a saldo

art. 46TER Penali per lI'inosservanza degli impegni contrattuali assunti, delle disposizioni in materia di

sicurezza sul lavoro, di gestione responsabile del cantiere e rescissione contrattuale

art. 54 Risoluzione e recesso del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

art. 64 Cartello di cantiere

Le parti contraenti, dopo aver letto il presente atto che consta di n. __ pagine a video, lo approvano
riconoscendolo conforme alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale, generata con dispositivi
conformi alle regole tecniche cui al DPCM 22 febbraio 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale—Serie
generale-n.117 del 21.05.2013), unitamente ai documenti informatici materialmente allegati di cui al

precedente articolo 2.1.

Ciascuna delle parti espressamente attesta e riconosce che la firma digitale da ciascuna di esse generata
per la sottoscrizione del presente atto e dei documenti informatici materialmente allegati & basata su un
certificato qualificato che non risulta scaduto di validita e non risulta revocato o sospeso ai sensi dell’art.
24, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e che non eccede eventuali limiti d’'uso, secondo quanto stabilito

all’art. 28, comma 3, e all’art. 30, comma 3 del citato decreto legislativo.

Pag. n. 24



R_1011 Schema di Contratto

Inoltre le parti si danno reciprocamente atto che formano parte integrante e sostanziale del presente
contratto anche i documenti analogici di cui al precedente art. 2.2., non materialmente allegati, dei quali ne
viene omessa la lettura, che vengono depositati agli atti del Servizio Appalti e Contratti previa loro
sottoscrizione da parte di entrambe le parti contraenti e quelli di cui al precedente art. 2.3 anch’essi non

materialmente allegati.

p. Il Comune di Ravenna: Ing. (firmato digitalmente)

p. L'Impresa appaltatrice .. Sig. (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE: Dott. Paolo Neri (firmato digitalmente)

Pag. n. 25



