
PROCEDURA NEGOZIATA DEL 2.7.2018 ORE 9,00 LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

STRUTTURALE DELLA CASA MELANDRI A RAVENNA - VIA PONTE MARINO 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI Euro 151.000,00 BASE D'ASTA Euro 124.630,75 

ONERI SICUREZZA Euro 17.503,23 LAVORI ECONOMIA Euro 8.866,02 - FASCICOLO 

2017//06.05/344

Esclusione automatica: SI

Metodo sorteggiato art.97 c.2 lett.: A

Importo soggetto a ribasso  in Euro 124.630,75

N. offerte presentate 10

N. offerte non escluse per irregolarità formali 10

N. offerte escluse dal calcolo (selezione del 20%) 4

Somma ribassi (non esclusi dal calcolo) 125,21800% Somma totale ribassi escluse ali 125,21800%

Media ribassi (non esclusi dal calcolo) 20,86967% Prima cifra decimale 2 Pari

Numero scarti 4

Somma scarti 4,999333%

Media scarti 1,249833%

Soglia di anomalia 22,11950%

Aggiudicatario 2.BASCHIERI SRL - SASSUOLO MO

Percentuale di aggiudicazione 21,79000%

Importo ribassato in Euro 97.473,71

Importo di agg.ne  con lav economia ed oneri 123.842,96

Ditta Offerta Scarti Esito

Sorteggio 

offerte 

identiche

Esclusione dal 

calcolo della media 

dei ribassi

2.BASCHIERI SRL - SASSUOLO MO 21,79000% 0,92033% AMMESSO no

8. R.W.S. SRL - VIGONZA PD 21,70000% 0,83033% AMMESSO no

5. EDILTECNICA SOC.COOP. - PORTO S.GIORGIO FM 18,94000% 0,00000% AMMESSO no

3.CEAR SOC.COOP.CONS. - FORNACE ZARATTINI RA 17,80000% 0,00000% AMMESSO no

6. MULINARI COSTRUZIONI GENERALI SRL -- RAVENNA 14,79600% 0,00000% AMMESSO si

10.ZINI ELIO SRL - BOLOGNA 13,00000% 0,00000% AMMESSO si

1.ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOC.COOP. - CERVIA RA 28,58000% 0,00000% ESCLUSIONE >=SOGLIA ANOMALIA si

7. OTTAVIANO CONS. E RESTAURO OPERE D'ARTE SRL - TORINO 26,51900% 0,00000% ESCLUSIONE >=SOGLIA ANOMALIA si

9. ROAD HOUSE SRL - NAPOLI 22,86800% 1,99833% ESCLUSIONE >=SOGLIA ANOMALIA no

4.COSIAM SRL - GELA CL 22,12000% 1,25033% ESCLUSIONE >=SOGLIA ANOMALIA no
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Importo soggetto a ribasso  in Euro 124.630,75

N. offerte presentate 10

N. offerte non escluse per irregolarità formali 10

20% calcolato per eccesso 2

Ditta % Offerta Note

Esclusione dal 

calcolo della 

media dei ribassi

Esclusione dal 

calcolo della 

media degli 

scarti
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