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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
18.04.0010.0 |diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.
01 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.
SOMMANO cad 3,00 53,00 159,00 28,62 18,000
2 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusini e caditoie
18.04.0160.0 |in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124,
02 forniti e posti in oper ... rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25.
SOMMANO kg 90,00 2,75 247,50 27,23| 11,000
3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE
18.04.0181 |(LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON
PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO
DE ... una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso
quanto altro occorre per dare I’opera finita.
SOMMANO mc 4,32 65,00 280,80 47,74/ 17,000
4 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,
B.062.006.00 |isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole,
050.010 corrugato, aut ... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. @ 20 mm (conf.100 m)
SOMMANO m 300,00 2,11 633,00 354,48| 56,000
5 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,
B.062.006.00 |isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole,
050.015 corrugato, aut ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. @ 25 mm (conf.50 m)
SOMMANO m 400,00 2,41 964,00 559,12 58,000
6 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,
B.062.006.00 |isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole,
050.020 corrugato, aut ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. © 32 mm (conf.25 m)
SOMMANO m 400,00 3,03 12212,00 727,20/ 60,000
7 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE
B.062.006.00 | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta densita,
070.005 conforme alle prescrizioni CEI 2 ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 63 mm (conf.50 m)
SOMMANO m 24,00 3,06 73,44 36,72| 50,000
8 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE
B.062.006.00 | Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta densita,
070.017 conforme alle prescrizioni CEI 2 ... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 110 mm (conf.50 m)
SOMMANO m 48,00 4,81 230,88 126,98 55,000
9 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di
B.062.006.00 |tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle
210.005 prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 16 mm (conf.20x3 m)
SOMMANO m 20,00 4,48 89,60 40,32| 45,000
10 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di
B.062.006.00 |tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle
210.010 prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 20 mm (conf.20x3 m)
SOMMANO m 30,00 5,17 155,10 72,90 47,000
11 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di
B.062.006.00 |tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle
210.015 prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 25 mm (conf.13x3 m)
SOMMANO m 10,00 6,05 60,50 29,65 49,000
A RIPORTARE 4'105,82 2050,96
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 4'105,82 2'050,96
12 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di
B.062.006.00 |tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle
210.020 prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. @ 32 mm (conf.13x3 m)
SOMMANO m 20,00 7,45 149,00 75,99 51,000
13 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e posa in opera di
B.062.009.00 |battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a piu scomparti, marchiato,
110.005 autoestinguente, resitente agli acid ... speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. dimensioni (70x20) mm (conf.50x2 m, b), scomp.3
SOMMANO m 6,00 20,46 122,76 41,74 34,000
14 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e posa in opera di
B.062.009.00 |battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a piu scomparti, marchiato,
110.010 autoestinguente, resitente agli acid ... per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. scatola portafrutto, scomp.3
SOMMANO cad 3,00 11,43 34,29 8,57| 25,000
15 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IPS5 Fornitura e posa in opera di
B.062.015.00 | cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado
010.005 di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (100x100x50) mm
SOMMANO cad 12,00 12,28 147,36 30,95 21,000
16 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IPS5 Fornitura e posa in opera di
B.062.015.00 | cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado
010.020 di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (190x140x70) mm
SOMMANO cad 2,00 20,60 41,20 9,48 23,000
17 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IPS5 Fornitura e posa in opera di
B.062.015.00 | cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado
010.025 di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (240x190x90) mm
SOMMANO cad 2,00 23,65 47,30 11,83 25,000
18 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette
B.062.015.00 |di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel
040.010 prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (118x96x50) mm
SOMMANO cad 10,00 5,33 53,30 15,99 30,000
19 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette
B.062.015.00 |di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel
040.030 prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm
SOMMANO cad 8,00 7,24 57,92 18,53| 32,000
20 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette
B.062.015.00 |di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel
040.035 prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (294x152x70) mm
SOMMANO cad 12,00 10,32 123,84 42,11 34,000
21 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC Fornitura ¢ posa
B.062.021.00 |in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG17,
060.005 conforme alle prescrizioni ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm?
SOMMANO m 600,00 1,15 690,00 55,20f 8,000
22 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC Fornitura ¢ posa
B.062.021.00 |in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG17,
060.010 conforme alle prescrizioni ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm?
SOMMANO m 300,00 1,58 474,00 47,40, 10,000
23 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC Fornitura ¢ posa
B.062.021.00 |in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG17;
060.015 conforme alle prescrizioni ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm?
A RIPORTARE 6°046,79 2'408,75

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 6°046,79 2°408,75
SOMMANO m 600,00 2,12 1272,00 152,64| 12,000
24 CAVO POSA FISSA, FG160M16, PLASTIGOMMA, 0.6+1 kV Fornitura e posa in
B.062.022.00 |opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG160M16; 0,6+1 kV,
170.310 uniolari e multipolari per en ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx16 mm?
SOMMANO m 105,00 13,31 1'397,55 293,49 21,000
25 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, P40 Fornitura e posa in opera di
B.062.029.00 |armadio monoblocco, modulare, IP40, da parete o da incasso, conforme alle prescrizini
070.045 CEI 17-13/1 '00 e varianti; ... orsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni (1000x600x200) mm
SOMMANO cad 1,00 630,00 630,00 63,00{ 10,000
26 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera
B.062.038.00 |di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme
020.015 alle prescrizioni CEI 23 ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5+32 A
SOMMANO cad 2,00 32,45 64,90 7,79 12,000
27 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in
B.062.038.00 |opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media
240.010 sensibilita, due poli prote ... tori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x0.5+32 A
SOMMANO cad 12,00 73,02 876,24 105,15 12,000
28 CONTATTORE DI POTENZA, ACI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore
B.062.044.00 |di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti
020.005 di potenza ... conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. 2x20 A, 230 V, 4 kW
SOMMANO cad 2,00 23,55 47,10 7,07 15,000
29 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore
B.062.050.00 |di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su
010.015 profilato EN 50022. ... ttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x63+80 A 2+3md
SOMMANO cad 1,00 37,75 37,75 5,66 15,000
30 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in
B.062.050.00 |materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a
030.040 scatto modulare ... a, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave
SOMMANO cad 1,00 27,15 27,15 4,89| 18,000
31 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di
B.062.050.00 |limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di
130.005 apertura di carichi fortemente ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. monofase, 220 V, 20 us - 10 kA 2md
SOMMANO cad 1,00 74,96 74,96 11,99 16,000
32 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di
B.062.050.00 |interruttore a tempo elettronico per la programmazione giornaliera o settimanale di
360.005 circuiti elettrici media ... icorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. LCD giornaliero, 1 canale 4md OROLOGIO ASTRONOMICO
SOMMANO cad 1,00 193,50 193,50 38,70/ 20,000
33 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.005 completo di: tubo in PVC, flessibi ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto
SOMMANO cad 10,00 31,97 319,70 63,94/ 20,000
34 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.015 completo di: tubo in PVC, flessibi ... io per la posa, I'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare
SOMMANO cad 1,00 48,45 48,45 10,17| 21,000
35 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
A RIPORTARE 11°036,09 3'173,24

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11°036,09 3'173,24
010.030 completo di: tubo in PVC, flessibi ... rio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato
SOMMANO cad 4,00 39,82 159,28 33,45 21,000
36 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.055 completo di: tubo in PVC, flessibi ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante
SOMMANO cad 5,00 32,51 162,55 34,14| 21,000
37 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.075 completo di: tubo in PVC, flessibi ... o per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante
SOMMANO cad 1,00 35,17 35,17 7,39| 21,000
38 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.105 completo di: tubo in PVC, flessibi ... osa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A polivalente
SOMMANO cad 20,00 50,09 1'001,80 200,36/ 20,000
39 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.110 completo di: tubo in PVC, flessibi ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10+16 A UNEL
SOMMANO cad 22,00 54,20 1'192,40 250,40/ 21,000
40 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.185 completo di: tubo in PVC, flessibi ... essario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria 220 V
SOMMANO cad 2,00 38,60 77,20 15,44 20,000
41 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e
B.062.075.00 | posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,
010.235 completo di: tubo in PVC, flessibi ... ciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d'arte. punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V
SOMMANO cad 2,00 36,80 73,60 17,66 24,000
42 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in
B.062.075.00 | PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
110.005 sottopavimento, en ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo
SOMMANO cad 34,00 34,88 17185,92 177,89 15,000
43 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in
B.062.075.00 | PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
110.010 sottopavimento, en ... 'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. singolo faro su edificio, per luce esterna
SOMMANO cad 7,00 64,20 449,40 85,39 19,000
44 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in
B.062.075.00 | PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
110.015 sottopavimento, en ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. singolo, a vista, IP55
SOMMANO cad 3,00 63,76 191,28 38,26/ 20,000
45 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in
B.062.075.00 | PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, @ >=20 mm, posto sottointonaco,
110.030 sottopavimento, en ... mento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
collegato ad uno o piu punti, aggiunto in parallelo
SOMMANO cad 2,00 17,44 34,88 6,98 20,000
46 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 Fornitura e posa
B.066.010.00 |in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o
010.005 non permanente, IP65, per ins ... r dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio
illuminazione di sicurezza 11 W 160 Im tipo Schneider Exiwai One HF
SOMMANO cad 9,00 122,10 1°098,90 65,93| 6,000
A RIPORTARE 16°698,47 4'106,53

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 16°698,47 4'106,53
47 Smantellamento degli impianti elettrici esistenti da sostituire e non, comprendente:
C.100.010.00 |- corpi illuminanti, canalizzazioni esterne, sfilaggio cavi, organi di comando e
001.001 protezioni, qu ... ri, ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
Smantellamento impianti c.s.d.
SOMMANO a corpo 1,00 194,53 194,53 155,62 80,000
48 ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI,
H06.A01.A0 |comprendente:
0 - assistenza alla segnatura eseguita dall'impresa esecutrice degli impianti ;
- esecuzione di tracce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
SOMMANO a corpo 1,00 2°000,00 2°000,00 1'500,00, 75,000
49 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, tipo Novalux La
H71.A05.AA |Stagna 2.0 48W 4785 Im lunghezza 1525mm, a sospensione, stagno IP65, per impianti
2 AD-FT, per mon ... ito a regola d'arte. Apparecchio di illuminazione tipo Novalux La
Stagna 2.0 48W 4785 Im lunghezza 1525mm a sospensione
SOMMANO cad. 8,00 145,00 1160,00 81,20/ 7,000
50 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazioneCASTALDI TORTUGA D03/
H71.B05.AA |E27-GR . Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere colore grafite satinato,
7 diffusore in vetr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio
di illuminazione tipo CASTALDI TORTUGA D03/E27-GR
SOMMANO cad. 4,00 92,00 368,00 22,08 6,000
51 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 12W 900
H71.B05.AA |Im . Base in acciao verniciata bianca e diffusore in PMMA opale con montaggio a
8 scatto.
Nel prezz ... o ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di
illuminazione tipo Novalux Ufo 12W 900 Im
SOMMANO cad. 2,00 63,00 126,00 12,60{ 10,000
52 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 18W 900
H71.B05.AA |Im . Base in acciao verniciata bianca e diffusore in PMMA opale con montaggio a
9 scatto.
Nel prezz ... ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di
illuminazione tipo Novalux Ufo 18W 1350 Im
SOMMANO cad. 2,00 76,00 152,00 15,20{ 10,000
53 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo PRISMA MIMIK 20 CP/
H71.B05.BB | T2 led 26 W . Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in vetro piano a
1 micropris ... rte.Apparecchio di illuminazione tipo PRISMA MIMIK 20 CP/T2 led 26
W compreso anello di personalizzazione colore CORTEN
SOMMANO cad. 5,00 245,00 1225,00 122,50/ 10,000
54 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante tipo FONTANA ARTE - HUNA
H71.F05.A41|DIAM. 40 con lampada E27 15W LED , armatura in lamiera d'acciaio verniciato a
polvere in colore nero ... dare il lavoro finito a regola d'arte.Apparecchio illuminante
tipo FONTANA ARTE - HUNA DIAM. 40 con lampada E27 15W LED
SOMMANO cad. 12,00 198,00 2'376,00 237,60/ 10,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 24°300,00 6253,33| 25,734
TOTALE euro 24°300,00 6253,33| 25,734
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 24300,00 6'253,33| 25,734
M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO euro 24300,00 6'253,33| 25,734
M:001.001 CORPI ILLUMINANTI euro 6505,90 557,11 8,563
M:001.002 CANALIZZAZIONI euro 4'882,79 2306,15| 47,230
M:001.003 CAVI euro 3'833,55 548,73| 14,314
M:001.004 VARIE euro 9'077,76 2'841,34| 31,300
TOTALE euro 24300,00 6'253,33| 25,734

Data, 19/09/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: ['ca aie elettrico 2.dcf' (C:\Users\amazzoni\Desktop\LAVORI\2018\CA AIE\progetto esecutivo\) v.1/55]



