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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voceriservatal!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
2 CHIUSURA DI APERTURE Chiusuradi vani di porte, finestre o di altre aperture
04.01.0130 |interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o
pericolanti, eseguitaa ... del caso, alle caratteristiche di quellaoriginale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mc 1,94 476,00 923,44 369,38 40,000
3 ARCHITRAVI Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 |porte, forniti e postein opera. Sono compresi: laripresa delle murature con materiale di
01 recuper ... one orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino acm 30
per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati.
SOMMANO mq 2,21 471,00 1'040,91 416,36 40,000
4 INTONACO GREZZO Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito al'interno degli
06.01.0210.0 |edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
04 fratazz ... occorre per dare I'operafinita. Con maltadi calce idrata e sabbia composta
damc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.
SOMMANO mq 30,00 18,30 549,00 219,60, 40,000
5 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad
06.01.0550.0 |elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticita e stabilita geometrica, in
01 rotoli di ... compreso quanto altro occorre per dare |’ operafinita. Rete in polipropilene
con magliadimensioni mm 42 x mm 27 circa.
SOMMANO mq 60,00 6,80 408,00 163,20| 40,000
6 PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE EPOSSIDICHE. Pavimento
06.04.0510 |autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di
quarzo atte aformare una pavimenta ... taccabilita ai detergenti, ai grassi e resistenza a
calpestio. E compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO mq 7,97 63,00 502,11 200,84/ 40,000
7 PORTE TAMBURATE 75/90 CM Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.0051.0 |realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare internaa
01 nido d'ape con ... fornitura e posain operadel controtelaio. Ad una anta, misure
standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 205-210).
SOMMANO cad 7,00 305,00 2'135,00 854,00, 40,000
8 PORTE TAMBURATE 110 CM Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.0051.0 |realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare internaa
02 nido d'ape con mag ... ornitura e posain operadel controtelaio. A due ante, misure
standard (dimensioni luce netta dacm 110 acm 180 x 210).
SOMMANO cad 1,00 538,00 538,00 215,20 40,000
9 INFISSI IN LEGNO LAMELLARE. Infissi esterni per finestre e porte finestrain legno
09.01.0151.0 |lamellare essenza di pino o abete, Finger Joint verniciato RAL, apribili ad unao piu
06 ante, con o ... rotelaio. Joint verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile amm.
68x71 e ante di sezione assimilabile amm. 78x81.
SOMMANO mq 18,82 232,30 4'371,89 1'748,75 40,000
10 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni
09.01.0151.0 | per finestre e porte finestrain legno, apribili ad una o pit ante, con o senza parti fisse,
10 predisposti per ... urae posain operadel vetri elaforniturae posain operadel
controtelaio. indipendentemente dal numero delle ante.
SOMMANO cad 1,00 159,00 159,00 63,60/ 40,000
11 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
09.01.0151.0 MAGGIORAZIONE ANTA E RIBALTA. Infissi esterni per finestre e porte finestrain
11 legno, apribili ad una o piti ante, con o senz ... in operadei vetri elaforniturae posain
operadel controtelaio. Maggiorazione per sistemadi apertura anta aribalta
SOMMANO cad 10,00 92,00 920,00 368,00, 40,000
12 VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
09.05.0061.0 |distanziatore in alluminio, saldato con una doppia barriera: la primaria, realizzata con
09 sigillante butilico, ... so vetrata[kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2/
2(B)2; Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.
A RIPORTARE 11'547,35 4618,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 11'547,35 4618,93
SOMMANO mq 18,82 63,00 17185,66 474,26| 40,000
13 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.06.0040.0 |completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Per larghezza del controtelaio fino acm 8,5.
SOMMANO cad 25,00 70,00 1"750,00 700,00, 40,000
14 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compresi il tiro eil calo dei materiali
10.03.01.b) |ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro finito aregolad' arte. accurata pulitura
con idonei attrezzi meccanici o manuali di superfici in avanzato stato di ossidazione
SOMMANO mq 1,50 6,04 9,06 3,62| 40,000
15 Applicazione di una passata di soluzione fosfatante, su superfici gia preparate;
10.03.03 compresi il tiro eil calo del materiali ed ogni altro onere e magistero per dareil lavoro
finito ... ate, compresi il tiro eil calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro finito aregolad arte.
SOMMANO mq 1,50 471 7,07 2,83| 40,000
16 PROFILATI | ACCIAIO. Manufatti in acciaio per travi, pilastri o similari in profilati
11.01.0011.0 |laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti
01 in oper ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio
S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 0 EXC2
SOMMANOKkg,  17339,73 1,96 2'625,87 1°050,35, 40,000
17 CUCI E SCUCI Consolidamento di murature lesionate eseguito con il metodo cuci-
12.01.15 scuci, che prevede la successiva sostituzione, in piccoli tratti orizzontali, di vecchi
laterizi con n ... nI"avvenuto indurimento della malta cementizia, ogni atro onere e
magistero per dareil lavoro finito aregolad' arte.
SOMMANO mc 20,00 629,91 12'598,20 5039,28, 40,000
18 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
12.03.0030.0 | supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione
01 api ... Itre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita. Finitura con due strati
di smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO mqg 1,50 18,50 27,75 11,10, 40,000
19 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - Controsoffitto in lastre di cartongesso,
A09002.b |fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di
acciaio zincato ... essore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese |a stessa
struttura e la stuccatura del giunti: spessore lastra 15 mm
SOMMANO m? 16,00 24,64 394,24 157,70/ 40,000
20 PARETE IN CARTONGESSO - Parete divisoriain lastre di cartongesso dello spessore
A09038.b di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO nm? 9,00 34,75 312,75 125,10/ 40,000
21 DEMOLIZIONE CAMINI Demolizione di torrette e/o camini per canne fumarie, in
B.33 muratura di mattoni o pietrame o prefabbricate, di qualsiasi dimensione, compresi la
raccolta, 1o spostamento fino alla quota del piano di campagnadel cantiere eil trasportg
arifiuto del materiale non piu riutilizzabile.
SOMMANO m 1,00 56,81 56,81 22,72| 40,000
22 FORNITURA E POSA BARRE FILETTATE Fornitura e posain operadi tassello /o
E.10 barrafilettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o
simili, diametro minimo 12 mm, compresa laformazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm.
SOMMANO cad 193,00 23,00 4439,00 1'775,60, 40,000
23 DEMOLIZIONE PAVIMENTI
ED.02.DEM. |Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni di qualsiasi tipo e
01 materiale compreso il relativo sottofondo fino ad uno spessore di cm. 1 ... avoro finito.
E' esclusa la preparazione per |'eventual e ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo.
SOMMANO mq 147,06 11,30 1661,78 664,71 40,000
24 SCAVO INTERNO EDIFICIO
ED.02.DEM. |Scavo al'interno dei fabbricati per realizzazione di vespaio eseguito a mano per una
A RIPORTARE 36'615,54 14'646,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 36'615,54 14'646,20
03 profonditadi circa 60 cm, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo, da
eseguirs amano, compreso carico e trasporto a dicaricadel materiale di risulta
SOMMANO mc 45,00 90,00 4050,00 1'620,00, 40,000
25 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE
ED.02.DEM. |A MANO
04 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con I'uso di utensili. L'opera vieng
realizzata a piccoli tra... eso quanto altro occorre per dare |'operafinita. La misurazione
€ eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 15,71 240,00 3770,40 1'508,16/ 40,000
26 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZ|
ED.02.DEM. |Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
05 qualora presenti, I'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. | tramez ... e di risulta. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori oltrecm 11
finoacm 14.
SOMMANO mq 53,38 11,60 619,21 247,68| 40,000
27 DEMOLIZIONE MASSETTO O SOTTOFONDO IN CLS
ED.02.DEM. | Demoalizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
06 altramiscela Sono compresi: I'onere per il caloin bas ... ricaconi relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Per spessori fino acm 8.
SOMMANO mq 37,70 13,95 525,92 210,37 40,000
28 RIMOZIONE DI INFISSI
ED.02.DEM. |Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
07 ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo aterradel materiale; I'a... fino aqualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
lavoro finito.
SOMMANO mqg 52,62 22,20 1'168,16 467,27 40,000
29 DEMOLIZIONE INTONACO
ED.02.DEM. |Demolizione di intonaci interni ed esterni, su superfici orizzontali e/o verticali, di
08 qualsiasi tipo e spessore, aqualsiasi altezza per quelli esterni, efin ... azione vuoto per
pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a2,00 m2 di superficie. interno: in
maltadi calce
SOMMANO nm? 359,28 6,50 2'335,32 934,13 40,000
30 RIMOZIONE GRADINI comprendente la smurazione, la demolizione della sottostante
ED.02.DEM. maltadi allettamento o sottofondo eventualmente presente, 1o spostamento fino alla
09 quotadel piano d ... rico e trasporto dei materiali non recuperati alla pubblicadiscarica
autorizzata. Per gradini in pietradarestaurare.
SOMMANO cadauno 15,00 19,36 290,40 116,16/ 40,000
31 DEMOLIZIONE SCALE in muratura di mattoni, pietrame, legno, ferro, di qualsiasi
ED.02.DEM. |dimensione, compreso laraccolta, il calo in basso el trasporto arifiuto del materiale
09a non piu riutilizzabile.
SOMMANO mq 5,00 31,00 155,00 62,00/ 40,000
32 TRACCE MURATURA Tracce in muraturadi strutture di interesse storico-artistico,
ED.02.DEM. |eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e I'avvicinamento del materiae di
10 risultaal luo ... provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di
mattoni pieni: della sezione fino a 225 cm?
SOMMANO m 30,00 25,25 757,50 303,00, 40,000
33 RIMOZIONE CANALI DI GRONDA Smontaggio e rimozione di canali di grondao
ED.02.DEM. |converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la
11 rimozione degli ancoraggi ele ... e ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 36,00 334 120,24 48,10 40,000
34 RIMOZIONE PLUVIALI Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a
ED.02.DEM. |qualsias atezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la
12 rimozione degli ... eed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m 32,50 2,01 65,33 26,13| 40,000
35 DEMOLIZIONE COPERTURA Demolizione completadi copertura, costituitada
ED.02.DEM. |grossa, media e piccola orditurain legno, pianellato o tavolato, manto di coppi,
14 rimozione di ferramenta e c ... azione della superficie in proiezione orizzontale. Con
A RIPORTARE 50°473,02 20°189,20
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 50°473,02 20°189,20
sottomanto costituito datavolato ligneo o tavelline di laterizio
SOMMANO m? 234,08 35,07 8°209,19 3'283,67| 40,000
36 DEMOLIZIONE SOFFITTI Demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo, di
ED.02.DEM. |realizzazione antica o recente (distacco delle arelle o cannucciati, della rete metallica, di
15 pannelli in g ... orto arifiuto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta.
inclusalarimozione dell'orditura portante
SOMMANO m? 8,70 20,87 181,57 72,63 40,000
37 DEMOLIZIONE SOLAI PIANI IN LEGNO eseguita a mano e parzialmente con mezzi
ED.02.DEM. |meccanici, compresi laraccolta, o spostamento fino alla quota del piano di campagna
16 del cantiere, I'acca ... struttura portante in legno, costituita da orditura di travi e
travicelli e sovrastante tavolato o tavellein laterizio
SOMMANO m? 176,47 25,52 4'503,51 1801,41, 40,000
38 SCOMPOSIZIONE DELLA MEDIA / GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO
ED.02.DEM. |di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono compresi: il calo aterradel
17 materiale, |'accatastamento nell'amb ... fino aqualsiasi distanza, del materiale di risulta
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO mq 30,16 16,50 497,64 199,06/ 40,000
39 RIMOZIONE CANNE FUMARIE in fibrocemento o altro materiale, di qualsiasi
ED.02.DEM. |dimensione, siano esse esterne che in spessore di muro, compresi 1o spostamento fino
18 allaquotadel piano di campagnadel cantiere ed il trasporto arifiuto alle pubbliche
discariche del materiale.
SOMMANO m 5,60 11,42 63,95 25,58| 40,000
40 RIMOZIONE ELEMENTI METALLICI di quasiasi formaescluse le strutture di
ED.02.DEM. |grandi dimensioni, inseriti sianei paramenti in mattoni che in pietracompresi la
19 demolizione dellamaltad ... eso I'onere della messain sicurezza del muro e quanto
atro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 20,00 2,89 57,80 23,12| 40,000
41 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE esistenti di qualunquetipo e
ED.02.DEM. |forma, eseguito aqualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno
20 che all'esterno, per r ... esclusi: laformazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguitc
su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
SOMMANO mc 747 552,00 412344 1'649,38| 40,000
42 MURATURA DI MATTONI FORATI inlaterizio a6 fori uniti con malta
ED.03.MMYV |opportunamente confezionata e dosata. E' compresa laformazione di sordini, spalle,
.01 piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita. Posti in
piano, con maltadosataaq.li 3,5 di caceidraulicanaturae.
SOMMANO mq 28,36 33,60 952,90 381,16/ 40,000
43 MURATURA DI MATTONI PIENI. Muraturadi mattoni pieni e malta
ED.03.MMYV |opportunamente confezionata e dosata a uno o pit fronti, retta o curva, in fondazione o
.02 in elevazione di spessore supe ... inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operal
finita. Con maltadosataaq.li 3,5 di calceidraulicanaturae.
SOMMANO mc 2,10 390,00 819,00 327,60, 40,000
44 VESPAIO
ED.03.MMYV |Fornitura e posain operadi ciottoli, ghiaia o pietrisco per sottofondi, riempimenti,
.03 drenaggi e vespai, provenienti anche da demolizioni, se giudicati idonei dallaD.L., ...
nto e quanto altro occorre per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte. posto in opera
al'interno del fabbricato
SOMMANO m3 6,00 52,65 315,90 126,36/ 40,000
45 SABBIA - Fornitura e posain operadi materiali aridi di pezzatura compresaframm 2
ED.03.MMYV |e 50, per strati anticapillari, esenti da materiali vegetali o terrosi, compattati al di sotto
.04 ... do minuto, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il
costipamento. Sabbiadi cavao di fiume.
SOMMANO mc 5,24 25,46 13341 53,36/ 40,000
46 MAGRONE
ED.03.MMYV |Forniturae posain operadi calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di
.05 appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m3 di inerte ...
truzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dareiil
lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO m3 0,08 84,10 6,73 2,69 40,000
A RIPORTARE 70°338,06 28'135,22
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 70°338,06 28'135,22
47 MEMBRANA BUGNATA Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia
ED.03.MMYV |verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo arilievi
.05a troncoconici o similari ... /106/CEE recepitadal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro
necessario per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO mq 189,24 6,50 1°230,06 492,02 40,000
48 RETE ELETTROSALDATA
ED.03.MMYV |Fornitura e posain operadi rete elettrosaldata, compreso sfrido e taglio secondo
.06 esecutivi di progetto, lalegatura con filo di ferro cotto, il tiro eil calo dei materiai e
quant'altro necessario per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO kg 920,66 2,05 1'887,35 754,94| 40,000
49 ACCIAIO IN BARRE PER C.A. Fornitura e posain operadi tondino per armatura di
ED.03.MMYV |strutture in c.a., di caratteristiche rispondenti alle norme vigenti, in barre lisce o ad
.07 aderenzami ... lativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per dareil lavoro finitc
aregoladarte. Del tipo B450c (Feb44k)
SOMMANOKkg|  27903,60 1,93 5603,95 2'241,58| 40,000
50 CALCESTRUZZO Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti
ED.03.MMYV |a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
.08 206-1, UNI 1110 ... come da prescrizioni nei disegni esecutivi. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq). Strutture di fondazione
SOMMANO m3 44,14 124,00 5473,36 27189,34, 40,000
51 MASSETTO ISOLANTE in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in operal
ED.03.MMYV |per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
.09 compresi: it ... polistirolo, a 50% del volume, confezionato con Kg 300 di cemento
grigio per mc di impasto e per spessori finoacm 7.
SOMMANO mqg 184,76 18,80 3'473,49 17389,40, 40,000
52 MASSETTO ISOLANTE in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in operal
ED.03.MMYV |per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
.09a compresi: i t ... olo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per
spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in piu.
SOMMANOmqg| 1'478,08 1,04 1'537,20 614,88 40,000
53 SOTTOFONDO PAVIMENTO
ED.03.MMYV |Forniturae posain operadi caldana o sottofondo in malta cementiziaaq.li 3,50/m3 di
.10 cemento tipo 32,5 per pavimenti da applicare con adesivo, in operatirataariga, lisciata
efrattazzata. spessore 4 cm
SOMMANO m? 184,76 18,12 3347,85 1°339,14| 40,000
54 RICOLLOCAMENTO DI GRADINI in opera (alzata /o pedata) in pietra naturale o
ED.04.CON | artificiale precedentemente rimossi, compresalafornitura e posain operadi malta di
S.07 allettamento, lo ... emento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro
occorre per dareil lavoro finito e aregolad' arte
SOMMANO cadauno 15,00 22,72 340,80 136,32| 40,000
55 STUCCATURA DEI GIUNTI DI MURATURA DI MATTONI o pietracon malta
ED.04.CON |compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolaturaela
S.09 pulitura e quanto atro occorre per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO mq 259,98 24,23 6299,32 2'519,73| 40,000
56 SEDI APPOGGIO TRAVI METALLO Formazione di sedi di appoggi di strutture
ED.04.CON |metalliche. Formazione di sedi di appoggi di strutture metalliche (travi in acciaio) di
S11 qualsiasi dimensione, ... isulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareiil
lavoro finito. Eseguito amano o con altro mezzo manuae.
SOMMANO cad 5,00 133,27 666,35 266,54/ 40,000
57 SOLAIO INTERMEDIO IN LEGNO Fornitura e posain operadi Solaio in legno
ED.05.SOLA |interpiano composto da: travi principali in legno massello C24 di sezione adeguata e
1.02 interasse come dadiseg ... getali naturali con funzioni antitarlo ed antimuffa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita
SOMMANO mq 157,91 160,00 25'265,60 10°106,24| 40,000
58 TETTO IN LEGNO MASSELL O Forniturae posain operadi struttura portantein
ED.05.SOLA |legno massello di abete per realizzare il solaio di copertura, realizzato in opera,
1.03 costituita da grossa, ... con funzioni antitarlo ed antimuffa. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dare I'operafinitaaregolad arte.
A RIPORTARE 125'463,39 50"185,35
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RIPORTO 125'463,39 50"185,35
SOMMANO mq 239,12 100,00 23'912,00 9'564,80, 40,000
59 CORNICIONE Forniturae posain operadi sporto di gronda esterna con travetti in
ED.05.SOLA |legno sagomato di dimensioni e sezione analoghi agli originali, compresi il sovrastante
1.04 tavellonat ... nto con impregnante antitarlo e antimuffa, in due mani e quanto altro
occorre per dareil lavoro finito aregola d'arte.
SOMMANO mq 18,00 77,83 1°400,94 560,38 40,000
60 MANTO DI COPERTURA IN COPPI E TAVELLE E DOPPIA GUAINA
ED.05.SOLA |Realizzazione di manto di coperturain coppi e tavelle, mediante riutilizzo del materiale
1.05 precedentemente smontato e accatasta ... lizia dei manufatti di recupero, nonché ogni
atro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO mq 239,12 40,00 9564,80 3825,92| 40,000
61 INTEGRAZIONE COPPI E TAVELLE Fornitura e posain operadi coppi vecchi di
ED.05.SOLA |dtraprovenienza per le parti eccedenti il 30% di recupero dallo smontaggio del coperto
1.06 Nel prezzo s ... bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni atro onere e magistero
per dareil lavoro finito a perfettaregola d'arte.
SOMMANO cadauno 200,00 2,60 520,00 208,00, 40,000
62 NASTRO FORATO Forniturae posain operadi nastro forato in acciaio a carbonio per
ED.05.SOLA |strutture in legno del tipo Rothoblaas LBB o similare, completo di ogni lavorazione,
1.08 fissaggio e ... i meccaniche secondo quanto riportato nelle schede tecniche di prodotto e
previsto dagli elaborati tecnici di progetto.
SOMMANO ml 100,00 17,20 1'720,00 688,00, 40,000
63 LINEA VITA Forniturae posain operadi dispositivo permanente di ancoraggio
ED.05.SOLA |omologato secondo UNI EN 795:2012 e UNI 11578 classe A in tutte le direzioni di
1.08 caduta, costituito da u ... secutivo con posizionamento dei componenti, calcolo
strutturale dei fissaggi e dichiarazione di correttainstallazione.
SOMMANO acorpo 1,00 2'500,00 2°500,00 1°000,00, 40,000
64 INTONACO DEUMIDIFICANTE Fornitura e posain operadi intonaco deumidificante
ED.06.RIV.0 |abasedi calce idraulica su muri umidi e salini, eseguito mediante applicazione sulle
1 murature, scrost ... no strato di intonaco traspirante idrofugato a base di inerti leggeri e
leganti idraulici dello spessore di circa 30 mm.
SOMMANO nm? 303,69 52,02 15'797,95 6°319,18, 40,000
65 PAVIMENTO IN COTTO
ED.06.RIV.0 |Pavimento in piastrelle di cotto a mano di formato, spessore e tipologia a sceltadella
2 DL, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo. Sono compresi: lamalt ... otezione e
successive mani di cerae lucidatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil
pavimento finito.
SOMMANO mq 184,76 100,00 18°476,00 7°390,40, 40,000
66 INTONACI INTERNI Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali,
ED.06.RIV.0 [tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici
5 pianeo cu ... erticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita. A base di grassello di calce.
SOMMANO mq 50,00 20,20 1'010,00 404,00 40,000
67 RIVESTIMENTO Fornitura e posain operadi rivestimento di pareti interne con
ED.06.RIV.0 |piastrelle di ceramica smaltata poste in opera a colla, compresi pezzi speciali e
6 stuccature con cemento bianco o mescolato a colore (misurazione della superficie
effettiva).
SOMMANO n? 11,20 29,11 326,03 130,41 40,000
68 COPERTINE CONVERSE Fornitura e posain operadi copertine, bandinelle,
ED.O7.LATT |scossaline e converse, aridosso di muri e per compluvi. Sono compresi: le chiodature;
.01 le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera
finita. Con sviluppo 50 cm
SOMMANO m 7,00 31,92 223,44 89,38/ 40,000
69 PLUVIALI Forniturae posain operadi pluviali, completi di sostegni e legature, curve
ED.O7.LATT |ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la posa ed ogni altro onere necessario per
.02 dare I'operafinita a perfetta regola d'arte. in rame o in acciaio spessore 6/10 mm:
rotondi di diametro 8 cm
SOMMANO m 30,00 21,21 636,30 254,52| 40,000
70 TERMINALI PLUVIALI RAME Forniturae posain operadi pluviali, completi di
A RIPORTARE 201'550,85 80°620,34
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ED.O7.LATT |sostegni e legature, curve ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la posa ed ogni
.03 altro onere neces ... egolad'arte. terminali per pluviai in rame o0 acciaio dam 1,00
compresi i relativi collarini: rotondi di diametro 8 cm
SOMMANO cad 5,00 35,04 175,20 70,08/ 40,000
71 CANALI DI GRONDA in rame spessore di mm 8/10, sviluppo 50 cm, fornito e posto
ED.O7.LATT |in opera, completi di sostegni e legature, pezzi speciali, compresa assistenza muraria
.04 per la posa, compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
SOMMANO m 35,00 49,20 1°722,00 688,80, 40,000
72 SCURONI Fornitura e posain operadi scuroni in legno di essenzaforte di prima scelta
ED.08.INF.0 |con massello della sezione finitadi 5 cm ad una o piul partite con traversa di base da 10
1 cm ... 0 e posto in opera, comprese le opere murarie e quanto altro occorre per dareil
lavoro finito a perfettaregolad'arte.
SOMMANO m2 14,38 252,21 3'626,78 1°450,71| 40,000
73 INFISSI A VETRI - Fornitura e posadi porte vetrate a chiusuradegli archi realizzate a
ED.08.INF.O |telai fissi e mobili, traversa superiore orizzontale, controtelaio etelaio in profilati di ...
5 verniciatura fissativa e protettiva finale. Compreso I'onere e il materiale per dare I'oper¢
finitaaregoladarte.
SOMMANO mq 33,99 675,00 22°943,25 9177,30, 40,000
74 FOSSA IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato, compreso scavo e rinterro, piano di
ED.09.FOG |posain clsraccordi ale tubazioni, sigillatura dei giunti ei raccordi delle tubazioni di
NATURA.O1 entrata e uscita, onerie per posain quota e quant'altro dimensioni interne diametro cm
110 x cm 167.
SOMMANO cad 1,00 17260,00 17260,00 504,00/ 40,000
75 POZZETTO DEGRASSATORE in cls prefabbricato dimensioni internecm 70 x cm
ED.09.FOG |70 altezza cm 90, compreso scavo e rinterro, piano di posain cls,raccordi ale
NATURA.02 tubazioni, botolain c.av. onere per posabotolain quota e quant'altro necessario per
dareil lavoro finito aregolad'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 315,00 315,00 126,00/ 40,000
76 POZZETTI CM 40 X 40
ED.09.FOG |Forniturae posain operaalaquotafinitadi pozzetti in cemento prefabbricato delle
NATURA.03|dimensioni interne di cm. 50 x 50, compreso |o scavo a sezione obbligat ... o di posain
cls, I'onere per il raccordo alle tubazioni, botolain c.a.v, oneri della stuccatura con
maltadi cemento.
SOMMANO cad 2,00 105,00 210,00 84,00/ 40,000
77 POZZETTI CM 50 X 50
ED.09.FOG |Forniturae posain operaalaquotafinitadi pozzetti in cemento prefabbricato delle
NATURA.04 | dimensioni interne di cm. 50 x 50, compreso |o scavo a sezione obbligat ... no di posa
in cls, I'onere per il raccordo ale tubazioni, botolain c.av, oneri della stuccatura con
maltadi cemento.
SOMMANO cad 6,00 157,50 945,00 378,00, 40,000
78 TUBAZIONE DI SCARICO 140 - Fornitura e posain operadi tubazione di scarico in
ED.09.FOG |P.V.C. serie pesante diametro interno 140 mm. di collegamento allafossa a dispersione
NATURA.O5 esistente, co ... inorigine eripulituraareadi intervento.
Compreso ogni atro onere per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO m 60,00 42,00 2'520,00 1°008,00, 40,000
79 TUBAZIONE DI SCARICO 125
ED.09.FOG |Fornitura e posain operadi tubazione di scarico in P.V.C. serie pesante diametro 125
NATURA.06 mm. dafilo muro esterno per ili collegamento con fosse biologiche, ... o comein
origine eripulituraarea di intervento.
Compreso ogni atro onere per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO m 15,00 41,50 622,50 249,00, 40,000
80 FORNITURA E POSA SCALA IN FERRO Forniturae posain operadi scalain ferro
ED.SCALA |come dadisegni esecutivi, costituita da cosciali di spessore 12 mm verniciati a polvere
edaunalamier ... oro compiuto a perfettaregola d’ arte, nonché le certificazioni di
legge ei disegni as built della struttura ultimata.
SOMMANO acorpo 1,00 5°300,00 57300,00 2°120,00, 40,000
81 FORNITURA E POSA PARAPETTO. Forniturae posain operadi parapetto in ferro
ED.SCALA. |verniciato a polveri epossidiche come da disegni esecutivi. Si intendono compresi i
PARAPETT |fissaggi ai coscial ... oro compiuto a perfetta regola d’ arte, nonché le certificazioni di
A RIPORTARE 241°190,58 96°476,23
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RIPORTO 241°190,58 96'476,23
(0] legge ei disegni as built della struttura ultimata.
SOMMANO a corpo 1,00 2'500,00 2'500,00 1°000,00, 40,000
82 TINTEGGIATURA A CALCE
ED.T.02 Tinteggiaturaalatte di calce da eseguirsi sino ad unaatezza di ml.5 dataapennello a
due mani acolori di qualsiasi tonalita, asceltadellaD.L. daeseg ... dellecrepe,
stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, compresa altres una mano
di fissativo.
SOMMANO m2 303,69 4,16 1'263,35 505,34/ 40,000
83 VERNICIATURA CATENE
ED.T.03 Verniciaturadi operein ferro quali catene, tiranti, ecc. data a due mani con vernice
oleosintetica, del colore asceltadellaD.L., previa preparazione del fondo mediante
scrostatura e trattamento antiruggine.
SOMMANO m 10,00 9,16 91,60 36,64| 40,000
84 ASSISTENZA MURARIA al'impianto idrico sanitario ed elettrico
RA 01 SOMMANO acorpo 1,00 1°000,00 1°000,00 400,00/ 40,000
85 CONDOTTA IDRICA INTERRATA Tubazione in polietilene ad alta densita, tipo PE
RT 100 - SIGMA 80 - PN 16, idonea per acqua sanitaria a partire dal contatore fino al
14.01.04d |collettore, attestant ... ri; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito aregola
darte.
Diametro interno x spessore (mm 40,8 x 4,6).
SOMMANO m 51,00 16,00 816,00 326,40 40,000
86 Realizzazione di servizio igienico consistente in:
RTDDO022 |- collegamento alatubazione della rete acqua sanitaria;
- fornitura e posa in opera sotto traccia di tubo multistrato nei diame ... itura e posa
rubinetto porta gomma;
Nellavoce si intende ogni onere compreso per dareil lavoro finito aregoladarte.
SOMMANO acorpo 1,00 3°000,00 3000,00 1°200,00, 40,000
87 Lavori di difficile valutazione. Lavori di difficile valutazione da pagarsi su liste /o
Z01 fatture.
SOMMANO 1,00/ 10°138,47 10'138,47 10"138,47| 100,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 260°000,00 110'083,08| 42,340
TOTALE euro 260°000,00 110'083,08| 42,340

A RIPORTARE
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RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 260°000,00 110°083,08| 42,340
M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 249°861,53 99'944,61, 40,000
M:001.001 Opere Edili euro 246°045,53 98'418,21| 40,000
M:001.003 Opere Termosanitarie euro 3816,00 1526,40, 40,000
M:002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 10°138,47 10°138,47| 100,000
M:002.001 Opere Edili euro 10°138,47 10°138,47| 100,000

TOTALE euro 260°000,00 110'083,08| 42,340

Data, 25/09/2018

Il Tecnico

A RIPORTARE
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