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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 CHIUSURA DI APERTURE Chiusura di vani di porte, finestre o di altre aperture
04.01.0130 interne ed esterne o nicchie di vecchie strutture murarie anche semidemolite o

pericolanti, eseguita a  ...  del caso, alle caratteristiche di quella originale. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 1,94 476,00 923,44 369,38 40,000

3 ARCHITRAVI Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o
04.02.0010.0 porte, forniti e poste in opera. Sono compresi: la ripresa delle murature con materiale di
01 recuper ... one orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30

per ogni lato. Architravi in c.a. prefabbricati.
SOMMANO mq 2,21 471,00 1´040,91 416,36 40,000

4 INTONACO GREZZO Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'interno degli
06.01.0210.0 edifici, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a
04 fratazz ...  occorre per dare l'opera finita. Con malta di calce idrata e sabbia composta

da mc 0,44 di calce per mc 1,00 di sabbia.
SOMMANO mq 30,00 18,30 549,00 219,60 40,000

5 RETE IN POLIPROPILENE. Rete in polipropilene a maglia rettangolare, del tipo ad
06.01.0550.0 elevata resistenza a trazione, con elevato modulo di elasticità e stabilità geometrica, in
01 rotoli di ...  compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita. Rete in polipropilene

con maglia dimensioni mm 42 x mm 27 circa.
SOMMANO mq 60,00 6,80 408,00 163,20 40,000

6 PAVIMENTO AUTOLIVELLANTE CON RESINE EPOSSIDICHE. Pavimento
06.04.0510 autolivellante realizzato con miscele di resine epossidiche caricate con graniglia di

quarzo atte a formare una pavimenta ... taccabilità ai detergenti, ai grassi e resistenza al
calpestio. È compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 7,97 63,00 502,11 200,84 40,000

7 PORTE TAMBURATE 75/90  CM Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.0051.0 realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a
01 nido d'ape con  ...  fornitura e posa in opera del controtelaio. Ad una anta, misure

standard (dimensioni luce netta cm 75-80-90 x 205-210).
SOMMANO cad 7,00 305,00 2´135,00 854,00 40,000

8 PORTE TAMBURATE 110 CM Porte tamburate, tipo standard e fuori standard,
09.01.0051.0 realizzate con intelaiatura perimetrale in legno di Abete e struttura cellulare interna a
02 nido d'ape con mag ... ornitura e posa in opera del controtelaio. A due ante, misure

standard (dimensioni luce netta da cm 110 a cm 180 x 210).
SOMMANO cad 1,00 538,00 538,00 215,20 40,000

9 INFISSI IN LEGNO LAMELLARE. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno
09.01.0151.0 lamellare essenza di pino o abete, Finger Joint verniciato RAL, apribili ad una o più
06 ante, con o ... rotelaio.  Joint verniciato RAL, per telaio sezione assimilabile a mm.

68x71 e ante di sezione assimilabile a mm. 78x81.
SOMMANO mq 18,82 232,30 4´371,89 1´748,75 40,000

10 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO. Infissi esterni
09.01.0151.0 per finestre e porte finestra in legno, apribili ad una o più ante, con o senza parti fisse,
10 predisposti per ... ura e posa in opera dei vetri e la fornitura e posa in opera del

controtelaio.  indipendentemente dal numero delle ante.
SOMMANO cad 1,00 159,00 159,00 63,60 40,000

11 INFISSI ESTERNI PER FINESTRE E PORTE FINESTRA IN LEGNO.
09.01.0151.0 MAGGIORAZIONE ANTA E RIBALTA. Infissi esterni per finestre e porte finestra in
11 legno, apribili ad una o più ante, con o senz ... in opera dei vetri e la fornitura e posa in

opera del controtelaio. Maggiorazione per sistema di apertura anta a ribalta
SOMMANO cad 10,00 92,00 920,00 368,00 40,000

12 VETRATA TERMO-ISOLANTE. Vetrata termo-isolante realizzata con profilo
09.05.0061.0 distanziatore in alluminio, saldato con una doppia barriera: la primaria, realizzata con
09 sigillante butilico,  ... so vetrata [kg/mq] = 30; Resistenza agli urti (EN 12600) = 2(B)2/

2(B)2; Resistenza agli attacchi manuali (EN 356) = n.c.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´547,35 4´618,93
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SOMMANO mq 18,82 63,00 1´185,66 474,26 40,000

13 CONTROTELAI PER PORTE IN LEGNO. Controtelai in legno di Abete per porte,
09.06.0040.0 completi di catene di controvento e grappe di fissaggio, forniti e posti in opera. Sono
01 comprese le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Per larghezza del controtelaio fino a cm 8,5.
SOMMANO cad 25,00 70,00 1´750,00 700,00 40,000

14 Preparazione e pulitura delle superfici metalliche, compresi il tiro e il calo dei materiali
10.03.01.b) ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. accurata pulitura

con idonei attrezzi meccanici o manuali di superfici in avanzato stato di ossidazione
SOMMANO mq 1,50 6,04 9,06 3,62 40,000

15 Applicazione di una passata di soluzione fosfatante, su superfici già preparate;
10.03.03 compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito  ... ate, compresi il tiro e il calo dei materiali ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO mq 1,50 4,71 7,07 2,83 40,000

16 PROFILATI I ACCIAIO. Manufatti in acciaio per travi, pilastri o similari in profilati
11.01.0011.0 laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti forniti e posti
01 in oper ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a parte. In acciaio

S235 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 1´339,73 1,96 2´625,87 1´050,35 40,000

17 CUCI E SCUCI Consolidamento di murature lesionate eseguito con il metodo cuci-
12.01.15 scuci, che prevede la successiva sostituzione, in piccoli tratti orizzontali, di vecchi

laterizi con n ... n l’avvenuto indurimento della malta cementizia, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.

SOMMANO mc 20,00 629,91 12´598,20 5´039,28 40,000

18 Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del
12.03.0030.0 supporto, da compensare a parte con i corrispondenti articoli e successiva applicazione
01 a pi ... ltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati

di smalto oleosintetico o sintetico.
SOMMANO mq 1,50 18,50 27,75 11,10 40,000

19 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - Controsoffitto in lastre di cartongesso,
A09002.b fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di

acciaio zincato ... essore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa
struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 15 mm

SOMMANO m² 16,00 24,64 394,24 157,70 40,000

20 PARETE IN CARTONGESSO - Parete divisoria in lastre di cartongesso dello spessore
A09038.b di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in

lamiera ... ti di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti: con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 9,00 34,75 312,75 125,10 40,000

21 DEMOLIZIONE CAMINI Demolizione di torrette e/o camini per canne fumarie, in
B.33 muratura di mattoni o pietrame o prefabbricate, di qualsiasi dimensione, compresi la

raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna del cantiere e il trasporto
a rifiuto del materiale non più riutilizzabile.

SOMMANO m 1,00 56,81 56,81 22,72 40,000

22 FORNITURA E POSA BARRE FILETTATE Fornitura e posa in opera di tassello e/o
E.10 barra filettata con ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per fissaggi o

simili, diametro minimo 12 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di
lunghezza fino a 60 cm.

SOMMANO cad 193,00 23,00 4´439,00 1´775,60 40,000

23 DEMOLIZIONE PAVIMENTI
ED.02.DEM. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni di qualsiasi tipo e
01 materiale compreso il relativo sottofondo fino ad uno spessore di cm. 1 ... avoro finito.

E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle
superfici portate a nudo.

SOMMANO mq 147,06 11,30 1´661,78 664,71 40,000

24 SCAVO INTERNO EDIFICIO
ED.02.DEM. Scavo all'interno dei fabbricati per realizzazione di vespaio eseguito a mano per una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´615,54 14´646,20
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03 profondità di circa 60 cm, compreso operatore ed oneri per la pulizia dello scavo, da
eseguirsi a mano, compreso carico e trasporto a dicarica del materiale di risulta.

SOMMANO mc 45,00 90,00 4´050,00 1´620,00 40,000

25 SCAVO PER LAVORI DI SOTTOFONDAZIONE ESEGUITO COMPLETAMENTE
ED.02.DEM. A MANO
04 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano, con l'uso di utensili. L'opera viene

realizzata a piccoli tra ... eso quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione
è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO mc 15,71 240,00 3´770,40 1´508,16 40,000

26 DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI
ED.02.DEM. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere e tipo. Nella demolizione sono compresi,
05 qualora presenti, l'intonaco, i rivestimenti ed il battiscopa. I tramez ... e di risulta. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori oltre cm 11
fino a cm 14.

SOMMANO mq 53,38 11,60 619,21 247,68 40,000

27 DEMOLIZIONE MASSETTO O SOTTOFONDO IN CLS
ED.02.DEM. Demolizione di massetto. Demolizione di massetto e/o sottofondo in calcestruzzo o
06 altra miscela. Sono compresi: l'onere per il calo in bas ... rica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori fino a cm 8.
SOMMANO mq 37,70 13,95 525,92 210,37 40,000

28 RIMOZIONE DI INFISSI
ED.02.DEM. Rimozione di infissi di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai,
07 ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'a ... fino a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

SOMMANO mq 52,62 22,20 1´168,16 467,27 40,000

29 DEMOLIZIONE INTONACO
ED.02.DEM. Demolizione di intonaci interni ed esterni, su superfici orizzontali e/o verticali, di
08 qualsiasi tipo e spessore, a qualsiasi altezza per quelli esterni, e fin ... azione vuoto per

pieno con deduzione delle aperture pari o superiori a 2,00 m² di superficie. interno: in
malta di calce

SOMMANO m² 359,28 6,50 2´335,32 934,13 40,000

30 RIMOZIONE GRADINI comprendente la smurazione, la demolizione della sottostante
ED.02.DEM. malta di allettamento o sottofondo eventualmente presente, lo spostamento fino alla
09 quota del piano d ... rico e trasporto dei materiali non recuperati alla pubblica discarica

autorizzata.  Per gradini in pietra da restaurare.
SOMMANO cadauno 15,00 19,36 290,40 116,16 40,000

31 DEMOLIZIONE SCALE in muratura di mattoni, pietrame, legno, ferro, di qualsiasi
ED.02.DEM. dimensione, compreso la raccolta, il calo in basso e il trasporto a rifiuto del materiale
09a non più riutilizzabile.

SOMMANO mq 5,00 31,00 155,00 62,00 40,000

32 TRACCE MURATURA Tracce in muratura di strutture di interesse storico-artistico,
ED.02.DEM. eseguite a mano, compresa la chiusura delle tracce e l'avvicinamento del materiale di
10 risulta al luo ... provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico: per tracce in muratura di

mattoni pieni: della sezione fino a 225 cm²
SOMMANO m 30,00 25,25 757,50 303,00 40,000

33 RIMOZIONE CANALI DI GRONDA Smontaggio e rimozione di canali di gronda o
ED.02.DEM. converse di qualsiasi dimensione posti a qualunque altezza. Sono compresi: la
11 rimozione degli ancoraggi e le ... e ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 36,00 3,34 120,24 48,10 40,000

34 RIMOZIONE PLUVIALI  Smontaggio e rimozione di discendenti pluviali, posti a
ED.02.DEM. qualsiasi altezza, i relativi terminali non incassati nelle murature. Sono compresi: la
12 rimozione degli  ... e ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 32,50 2,01 65,33 26,13 40,000

35 DEMOLIZIONE COPERTURA Demolizione completa di copertura, costituita da
ED.02.DEM. grossa, media e piccola orditura in legno, pianellato o tavolato, manto di coppi,
14 rimozione di ferramenta e c ... azione della superficie in proiezione orizzontale. Con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 50´473,02 20´189,20



pag. 4

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 50´473,02 20´189,20

sottomanto costituito da tavolato ligneo o tavelline di laterizio
SOMMANO m² 234,08 35,07 8´209,19 3´283,67 40,000

36 DEMOLIZIONE SOFFITTI Demolizione di controsoffitti di qualsiasi tipo, di
ED.02.DEM. realizzazione antica o recente (distacco delle arelle o cannucciati, della rete metallica, di
15 pannelli in g ... orto a rifiuto e scarico alle pubbliche discariche del materiale di risulta.

inclusa la rimozione dell'orditura portante
SOMMANO m² 8,70 20,87 181,57 72,63 40,000

37 DEMOLIZIONE SOLAI PIANI IN LEGNO eseguita a mano e parzialmente con mezzi
ED.02.DEM. meccanici, compresi la raccolta, lo spostamento fino alla quota del piano di campagna
16 del cantiere, l'acca ...  struttura portante in legno, costituita da orditura di travi e

travicelli e sovrastante tavolato o tavelle in laterizio
SOMMANO m² 176,47 25,52 4´503,51 1´801,41 40,000

38 SCOMPOSIZIONE DELLA MEDIA / GROSSA ORDITURA DI TETTO IN LEGNO
ED.02.DEM. di qualsiasi tipo e forma a qualunque altezza. Sono compresi: il calo a terra del
17 materiale, l'accatastamento nell'amb ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 30,16 16,50 497,64 199,06 40,000

39 RIMOZIONE CANNE FUMARIE in fibrocemento o altro materiale, di qualsiasi
ED.02.DEM. dimensione, siano esse esterne che in spessore di muro, compresi lo spostamento fino
18 alla quota del piano di campagna del cantiere ed il trasporto a rifiuto alle pubbliche

discariche del materiale.
SOMMANO m 5,60 11,42 63,95 25,58 40,000

40 RIMOZIONE ELEMENTI METALLICI di qualsiasi forma escluse le strutture di
ED.02.DEM. grandi dimensioni, inseriti sia nei paramenti in mattoni che in pietra compresi la
19 demolizione della malta d ... eso l'onere della messa in sicurezza del muro e quanto

altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg 20,00 2,89 57,80 23,12 40,000

41 TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA SU MURATURE esistenti di qualunque tipo e
ED.02.DEM. forma, eseguito a qualsiasi altezza, escluso il conglomerato cementizio, sia all'interno
20 che all'esterno, per r ...  esclusi: la formazione delle spalle in mattoni multifori. Eseguito

su muratura di mattoni, tufo o blocchi di laterizio.
SOMMANO mc 7,47 552,00 4´123,44 1´649,38 40,000

42 MURATURA DI MATTONI FORATI in laterizio a 6 fori uniti con malta
ED.03.MMV opportunamente confezionata e dosata. E' compresa la formazione di sordini, spalle,
.01 piattabande. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Posti in

piano, con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
SOMMANO mq 28,36 33,60 952,90 381,16 40,000

43 MURATURA DI MATTONI PIENI.  Muratura di mattoni pieni e malta
ED.03.MMV opportunamente confezionata e dosata a uno o più fronti, retta o curva, in fondazione o
.02 in elevazione di spessore supe ...  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con malta dosata a q.li 3,5 di calce idraulica naturale.
SOMMANO mc 2,10 390,00 819,00 327,60 40,000

44 VESPAIO
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di ciottoli, ghiaia o pietrisco per sottofondi, riempimenti,
.03 drenaggi e vespai, provenienti anche da demolizioni, se giudicati idonei dalla D.L., ...

nto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. posto in opera
all'interno del fabbricato

SOMMANO m³ 6,00 52,65 315,90 126,36 40,000

45 SABBIA - Fornitura e posa in opera di materiali aridi di pezzatura compresa fra mm 2
ED.03.MMV e 50, per strati anticapillari, esenti da materiali vegetali o terrosi, compattati al di sotto
.04 ... do minuto, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Misura dopo il

costipamento. Sabbia di cava o di fiume.
SOMMANO mc 5,24 25,46 133,41 53,36 40,000

46 MAGRONE
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di
.05 appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte ...

truzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m³ 0,08 84,10 6,73 2,69 40,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 70´338,06 28´135,22
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47 MEMBRANA BUGNATA Membrana bugnata di protezione per strutture interrate, sia
ED.03.MMV verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo a rilievi
.05a troncoconici o similari ... /106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 189,24 6,50 1´230,06 492,02 40,000

48 RETE ELETTROSALDATA
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, compreso sfrido e taglio secondo
.06 esecutivi di progetto, la legatura con filo di ferro cotto, il tiro e il calo dei materiali e

quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO kg 920,66 2,05 1´887,35 754,94 40,000

49 ACCIAIO IN BARRE PER C.A. Fornitura e posa in opera di tondino per armatura di
ED.03.MMV strutture in c.a., di caratteristiche rispondenti alle norme vigenti, in barre lisce o ad
.07 aderenza mi ... lativi ai controlli di legge e quant'altro necessario per dare il lavoro finito

a regola d'arte. Del tipo B450c (Feb44k)
SOMMANO kg 2´903,60 1,93 5´603,95 2´241,58 40,000

50 CALCESTRUZZO Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti
ED.03.MMV a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN
.08 206-1, UNI 1110 ... come da prescrizioni nei disegni esecutivi. Sono escluse: le

casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq). Strutture di fondazione
SOMMANO m³ 44,14 124,00 5´473,36 2´189,34 40,000

51 MASSETTO ISOLANTE in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera
ED.03.MMV per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
.09 compresi: i t ...  polistirolo, al 50% del volume, confezionato con Kg 300 di cemento

grigio per mc di impasto e per spessori fino a cm 7.
SOMMANO mq 184,76 18,80 3´473,49 1´389,40 40,000

52 MASSETTO ISOLANTE in conglomerato cementizio e materiali espansi, dati in opera
ED.03.MMV per lastrici, sottofondi, rinfianchi, etc. battuti o spianati anche con pendenze. Sono
.09a compresi: i t ... olo, confezionato con Kg 300 di cemento grigio per mc di impasto e per

spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
SOMMANO mq 1´478,08 1,04 1´537,20 614,88 40,000

53 SOTTOFONDO PAVIMENTO
ED.03.MMV Fornitura e posa in opera di caldana o sottofondo in malta cementizia a q.li 3,50/m³ di
.10 cemento tipo 32,5 per pavimenti da applicare con adesivo, in opera tirata a riga, lisciata

e frattazzata. spessore 4 cm
SOMMANO m² 184,76 18,12 3´347,85 1´339,14 40,000

54 RICOLLOCAMENTO DI GRADINI in opera (alzata e/o pedata) in pietra naturale o
ED.04.CON artificiale precedentemente rimossi, compresa la fornitura e posa in opera di malta di
S.07 allettamento, lo  ... emento bianco o colorato e la pulitura finale, compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito e a regola d’arte
SOMMANO cadauno 15,00 22,72 340,80 136,32 40,000

55 STUCCATURA DEI GIUNTI DI MURATURA DI MATTONI o pietra con malta
ED.04.CON compatibile previa pulizia delle connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la
S.09 pulitura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito  a regola d'arte.

SOMMANO mq 259,98 24,23 6´299,32 2´519,73 40,000

56 SEDI APPOGGIO TRAVI METALLO Formazione di sedi di appoggi di strutture
ED.04.CON metalliche. Formazione di sedi di appoggi di strutture metalliche (travi in acciaio) di
S.11 qualsiasi dimensione, ... isulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Eseguito a mano o con altro mezzo manuale.
SOMMANO cad 5,00 133,27 666,35 266,54 40,000

57 SOLAIO INTERMEDIO IN LEGNO Fornitura e posa in opera di Solaio in legno
ED.05.SOLA interpiano composto da: travi principali in legno massello C24 di sezione adeguata e
I.02 interasse come da diseg ... getali naturali con funzioni antitarlo ed antimuffa. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 157,91 160,00 25´265,60 10´106,24 40,000

58 TETTO IN LEGNO MASSELLO Fornitura e posa in opera di struttura portante in
ED.05.SOLA legno massello di abete per realizzare il solaio di copertura, realizzato in opera,
I.03 costituita da grossa, ... con funzioni antitarlo ed antimuffa. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d’arte.
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SOMMANO mq 239,12 100,00 23´912,00 9´564,80 40,000

59 CORNICIONE  Fornitura e posa in opera di sporto di gronda esterna con travetti in
ED.05.SOLA legno sagomato di dimensioni e sezione analoghi agli originali, compresi il sovrastante
I.04 tavellonat ... nto con impregnante antitarlo e antimuffa, in due mani e quanto altro

occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO mq 18,00 77,83 1´400,94 560,38 40,000

60 MANTO DI COPERTURA IN COPPI E TAVELLE E DOPPIA GUAINA
ED.05.SOLA Realizzazione di manto di copertura in coppi e tavelle, mediante riutilizzo del materiale
I.05 precedentemente smontato e accatasta ... lizia dei manufatti di recupero, nonché ogni

altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO mq 239,12 40,00 9´564,80 3´825,92 40,000

61 INTEGRAZIONE COPPI E TAVELLE Fornitura e posa in opera di coppi vecchi  di
ED.05.SOLA altra provenienza per le parti eccedenti il 30% di recupero dallo smontaggio del coperto.
I.06 Nel prezzo si  ... bocchette di aerazione, incroci, nonché ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cadauno 200,00 2,60 520,00 208,00 40,000

62 NASTRO FORATO Fornitura e posa in opera di nastro forato in acciaio al carbonio per
ED.05.SOLA strutture in legno del tipo Rothoblaas LBB o similare, completo di ogni lavorazione,
I.08 fissaggio e ... i meccaniche secondo quanto riportato nelle schede tecniche di prodotto e

previsto dagli elaborati tecnici di progetto.
SOMMANO ml 100,00 17,20 1´720,00 688,00 40,000

63 LINEA VITA Fornitura e posa in opera di dispositivo permanente di ancoraggio
ED.05.SOLA omologato secondo UNI EN 795:2012 e UNI 11578 classe A in tutte le direzioni di
I.08 caduta, costituito da u ... secutivo con posizionamento dei componenti, calcolo

strutturale dei fissaggi e dichiarazione di corretta installazione.
SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 1´000,00 40,000

64 INTONACO DEUMIDIFICANTE Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante
ED.06.RIV.0 a base di calce idraulica su muri umidi e salini, eseguito mediante applicazione sulle
1 murature, scrost ... no strato di intonaco traspirante idrofugato a base di inerti leggeri e

leganti idraulici dello spessore di circa 30 mm.
SOMMANO m² 303,69 52,02 15´797,95 6´319,18 40,000

65 PAVIMENTO IN COTTO
ED.06.RIV.0 Pavimento in piastrelle di cotto a mano di formato, spessore e tipologia a scelta della
2 DL, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo. Sono compresi: la malt ... otezione e

successive mani di cera e lucidatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
pavimento finito.

SOMMANO mq 184,76 100,00 18´476,00 7´390,40 40,000

66 INTONACI INTERNI Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali,
ED.06.RIV.0 tirato in piano e fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici
5 piane o cu ... erticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita. A base di grassello di calce.
SOMMANO mq 50,00 20,20 1´010,00 404,00 40,000

67 RIVESTIMENTO Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne con
ED.06.RIV.0 piastrelle di ceramica smaltata poste in opera a colla, compresi pezzi speciali e
6 stuccature con cemento bianco o mescolato a colore (misurazione della superficie

effettiva).
SOMMANO m² 11,20 29,11 326,03 130,41 40,000

68 COPERTINE CONVERSE Fornitura e posa in opera di copertine, bandinelle,
ED.07.LATT scossaline e converse, a ridosso di muri e per compluvi. Sono compresi: le chiodature;
.01 le saldature; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita. Con sviluppo 50 cm
SOMMANO m 7,00 31,92 223,44 89,38 40,000

69 PLUVIALI Fornitura e posa in opera di pluviali, completi di sostegni e legature, curve
ED.07.LATT ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la posa ed ogni altro onere necessario per
.02 dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. in rame o in acciaio spessore 6/10 mm:

rotondi di diametro 8 cm
SOMMANO m 30,00 21,21 636,30 254,52 40,000

70 TERMINALI PLUVIALI RAME Fornitura e posa in opera di pluviali, completi di
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ED.07.LATT sostegni e legature, curve ed imbocchi, compresa assistenza muraria per la posa ed ogni
.03 altro onere neces ... egola d'arte. terminali per pluviali in rame o acciaio da m 1,00

compresi i relativi collarini: rotondi di diametro 8 cm
SOMMANO cad 5,00 35,04 175,20 70,08 40,000

71 CANALI DI GRONDA in rame spessore di mm 8/10, sviluppo 50 cm, fornito e posto
ED.07.LATT in opera, completi di sostegni e legature, pezzi speciali, compresa assistenza muraria
.04 per la posa, compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m 35,00 49,20 1´722,00 688,80 40,000

72 SCURONI Fornitura e posa in opera di scuroni in legno di essenza forte di prima scelta
ED.08.INF.0 con massello della sezione finita di 5 cm ad una o più partite con traversa di base da 10
1 cm  ... o e posto in opera, comprese le opere murarie e quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2 14,38 252,21 3´626,78 1´450,71 40,000

73 INFISSI A VETRI - Fornitura e posa di porte vetrate a chiusura degli archi realizzate a
ED.08.INF.0 telai fissi e mobili,  traversa superiore orizzontale, controtelaio e telaio in profilati di ...
5 verniciatura fissativa e protettiva finale.  Compreso l'onere e il materiale per dare l'opera

finita a regola d'arte.
SOMMANO mq 33,99 675,00 22´943,25 9´177,30 40,000

74 FOSSA IMHOFF in calcestruzzo prefabbricato, compreso scavo e rinterro, piano di
ED.09.FOG posa in cls,raccordi alle tubazioni, sigillatura dei giunti e i raccordi delle tubazioni di
NATURA.01 entrata e uscita , onerie per posain quota e quant'altro dimensioni interne diametro cm

110 x cm 167.
SOMMANO cad 1,00 1´260,00 1´260,00 504,00 40,000

75 POZZETTO DEGRASSATORE in cls prefabbricato dimensioni interne cm 70 x  cm
ED.09.FOG 70 altezza cm 90, compreso scavo e rinterro, piano di posa in cls,raccordi alle
NATURA.02 tubazioni, botola in c.a.v. onere per  posa botola in quota e quant'altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 1,00 315,00 315,00 126,00 40,000

76 POZZETTI CM 40 X 40
ED.09.FOG Fornitura e posa in opera alla quota finita di pozzetti  in cemento prefabbricato delle
NATURA.03 dimensioni interne di cm. 50 x 50, compreso lo scavo a sezione obbligat ... o di posa in

cls, l'onere per il raccordo alle tubazioni, botola in c.a.v, oneri della stuccatura con
malta di cemento.

SOMMANO cad 2,00 105,00 210,00 84,00 40,000

77 POZZETTI CM 50 X 50
ED.09.FOG Fornitura e posa in opera alla quota finita di pozzetti  in cemento prefabbricato delle
NATURA.04 dimensioni interne di cm. 50 x 50, compreso lo scavo a sezione obbligat ... no di posa

in cls, l'onere per il raccordo alle tubazioni, botola in c.a.v, oneri della stuccatura con
malta di cemento.

SOMMANO cad 6,00 157,50 945,00 378,00 40,000

78 TUBAZIONE DI SCARICO 140 - Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in
ED.09.FOG P.V.C. serie pesante diametro interno 140 mm. di collegamento alla fossa a dispersione
NATURA.05 esistente, co ...  in origine e ripulitura area di intervento.

Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
SOMMANO m 60,00 42,00 2´520,00 1´008,00 40,000

79 TUBAZIONE DI SCARICO 125
ED.09.FOG Fornitura e posa in opera di tubazione di scarico in P.V.C. serie pesante diametro 125
NATURA.06 mm. da filo muro esterno per ili collegamento con fosse biologiche,  ... o come in

origine e ripulitura area di intervento.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO m 15,00 41,50 622,50 249,00 40,000

80 FORNITURA E POSA SCALA IN FERRO Fornitura e posa in opera di scala in ferro
ED.SCALA come da disegni esecutivi, costituita da cosciali di spessore 12 mm verniciati a polvere

e da una lamier ... oro compiuto a perfetta regola d’arte, nonché le certificazioni di
legge e i disegni as built della struttura ultimata.

SOMMANO a corpo 1,00 5´300,00 5´300,00 2´120,00 40,000

81 FORNITURA E POSA PARAPETTO. Fornitura e posa in opera di  parapetto in ferro
ED.SCALA. verniciato a polveri epossidiche come da disegni esecutivi. Si intendono compresi i
PARAPETT fissaggi ai coscial ... oro compiuto a perfetta regola d’arte, nonché le certificazioni di
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O legge e i disegni as built della struttura ultimata.
SOMMANO a corpo 1,00 2´500,00 2´500,00 1´000,00 40,000

82 TINTEGGIATURA A CALCE
ED.T.02 Tinteggiatura a latte di calce da eseguirsi sino ad una altezza di ml.5 data a pennello a

due mani a colori di qualsiasi tonalità, a scelta della D.L. da eseg ...  delle crepe,
stuccatura, riprese di piccoli tratti di intonaco e cornici varie, compresa altres una mano
di fissativo.

SOMMANO m2 303,69 4,16 1´263,35 505,34 40,000

83 VERNICIATURA CATENE
ED.T.03 Verniciatura di opere in ferro quali catene, tiranti, ecc. data a due mani con vernice

oleosintetica, del colore a scelta della D.L., previa preparazione del fondo mediante
scrostatura e trattamento antiruggine.

SOMMANO m 10,00 9,16 91,60 36,64 40,000

84 ASSISTENZA MURARIA all'impianto idrico sanitario ed elettrico
RA 01 SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00 400,00 40,000

85 CONDOTTA IDRICA INTERRATA Tubazione in polietilene ad alta densità, tipo PE
RT 100 - SIGMA 80 - PN16, idonea per acqua sanitaria a partire dal contatore fino al
14.01.04.d collettore , attestant ... ri; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola

d'arte.
Diametro interno x spessore (mm 40,8 x 4,6).

SOMMANO m 51,00 16,00 816,00 326,40 40,000

86 Realizzazione di servizio igienico consistente in:
RTDD022 - collegamento alla tubazione della rete acqua sanitaria;

- fornitura e posa in opera sotto traccia di tubo multistrato nei diame ... itura e posa
rubinetto porta gomma;
Nella voce si intende ogni onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 3´000,00 3´000,00 1´200,00 40,000

87 Lavori di difficile valutazione. Lavori di difficile valutazione da pagarsi su liste e/o
Z 01 fatture.

SOMMANO 1,00 10´138,47 10´138,47 10´138,47 100,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 260´000,00 110´083,08 42,340

T O T A L E   euro 260´000,00 110´083,08 42,340
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 260´000,00 110´083,08 42,340

M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 249´861,53 99´944,61 40,000

M:001.001      Opere Edili euro 246´045,53 98´418,21 40,000
M:001.003      Opere Termosanitarie euro 3´816,00 1´526,40 40,000

M:002 LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA euro 10´138,47 10´138,47 100,000

M:002.001      Opere Edili euro 10´138,47 10´138,47 100,000

TOTALE  euro 260´000,00 110´083,08 42,340

     Data, 25/09/2018

Il Tecnico
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