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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RECINZIONE PANNELLI RETE ZINCATA Nolo di elementi
S01.01 mobili di recinzione in pannelli delle dimensioni di m 3,50 x hm
2,00, costituiti damontanti verticali e orizzontali in tubolare ... aria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tuttala durata dei
lavori stessi, larimozione alavori ultimati.
20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 12,05 241,00
2 RECINZIONE POLIETILENE Recinzione provvisionale di aree di
S01.00 cantiere con retein polietilene ad alta densitadi peso non inferiore a
220 gr/m2 indeformabile di color arancio brillan ... appositi paletti
zincati infissi nel terreno ad una distanza non superioream 1,5.
Fornitura per altezza pari am 2,00.
20,00 20,00
SOMMANO mq 20,00 14,90 298,00
3 PONTE SU CAVALLETTI di altezzanon superiore am 2, costituita
S01.02 da cavalletti in ferro e tavole ad esse assicurate, in opera, compresi gli
spostamenti nell'ambito dello stesso ambiente.per tuttala durata dei
lavori stessi.
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 70,00 140,00
4 PONTEGGIO - Allestimento e smontaggio a completamento dei
S01.03 lavori di ponteggio di lavoro atelai prefabbricati zincati completi di
ponte e sottoponte, di tavole fermapiede interne/e ... marchio in
evidenza sui componenti sia riconducibile ad un unico fabbricante.
Per tuttala durata dei lavori stessi.
(lung.=18*2+13*2) 62,00 8,000 496,00
SOMMANO mq 496,00 14,00 67944,00
5 CANALE CONVOGLIATORE Montaggio/smontaggio e nolo di
S01.04 canale convogliatore per scarico macerie edili, marcato CE, installato
nel rispetto delle norme di sicurezzain vigore (D.LGS.81 ... nella
Torredi Servizio alaquotadi gronda. Per tuttala durata dei lavori
stessi elarimozione alavori ultimati.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 150,00 150,00
6 TRABATTELLO mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo
S01.05 di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e
quanto altro previsto dalle norme vigenti, compr ... fine lavori, per
atezze da 3,6 m fino a5,4 m. Per tuttaladuratadei lavori stessi, la
rimozione alavori ultimati.
1,00
SOMMANO cad 1,00 103,76 103,76
7 ARGANO Montaggio/smontaggio e nolo di argano elevatore a
S01.06 bandiera, di portata massimakg. 200, omologato CE, dainstallarsi
nellaTorre di Servizio, alaquotadi gronda. Per tuttala durata dei
lavori stessi, larimozione alavori ultimati.
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 180,00 180,00
A RIPORTARE 8°056,76)
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S01.07

S01.08

10
S02.01

11
S03

12
S04

13
S04.01

14
S04.02

NUCLEO ABITATIVO PER SERVI1ZI DI CANTIERE.Costo di
utilizzo, per lasicurezza, lasalute el’igiene dei lavoratori, di
prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ... rre
per I’ utilizzo del prefabbricato monoblocco.

Per tuttala durata dei lavori stessi, larimozione alavori ultimati.

SOMMANO acorpo

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per lasalute e
I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... ccorre per
I’ utilizzo del box chimico portatile.

Per tuttala duratadei lavori stessi, larimozione alavori ultimati.

SOMMANO acorpo

DPI Costo di utilizzo, per lasicurezza dei lavoratori, di dispositivi di

sicurezza individuale (guanti, maschere antipolvere, guanti di
protezione, occhiali protettivi, tute, disp ... E' inoltre compreso quantc
altro occorre per I'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le
lavorazioni interferenti.

SOMMANO acorpo

IMPIANTO DI TERRA Impianto di terra per cantiere (6 KW)
apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega
circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costitu ... da
conduttorein terrain rame isolato direttamente interrato damm?2 16 e
picchetti in acciaio zincato daameno m 1,5.

SOMMANO cad

ESTINTORE Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operéatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresala
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata
dei lavori di kg.6

SOMMANO cad

SEGNALETICA Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
segnali daimpiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma
triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, ... ro occorre per |'utilizzo
temporaneo dei segnali.Per tuttala duratadei lavori stessi, la
rimozione alavori ultimati.

SOMMANO acorpo

TROUSSE LEVA SCHEGGE Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: 1'uso per ladurata
dellafase che prevede la presentain cantiere ... er assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
sicurezzael'igiene del lavoratori.

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1'412,00

1'079,00

100,00

170,00

14,18

30,60

26,00

1'412,00

1'079,00

100,00

170,00

42,54

30,60

26,00

A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

TARIFFA parug. | lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 107916,90

15 CASSETTA PRIMO SOCCORSO.contenuto : 1 telo triangolare
S04.03 TNT cm 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di
forbici cm 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cotone ... ili

cm 10 x 10; 1 PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto
ghiaccio istantaneo; istruzioni di pronto soccorso.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 18,90 18,90

16 PERSONALE QUALIFICATO Costo di utilizzo, per lasicurezza dei
S05.01 lavoratori, di personale qualificato, chiamato dall'impresa presso il
cantiere (ad esempio: ingegnere strutturista, ge ... zazione del cantiere
d fine di garantire lasicurezzadei lavoratori. Persona qualificata, per
laprimaorao frazione.

5,00

SOMMANO ora, 5,00 43,50 217,50

17 FERMO PERSONALE E ATTREZZATURE Costo che sostiene la
S06.01 Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a
imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. Inq ... I'unita, a
fine di garantire meglio lasicurezza dei lavoratori. Fermo personale
(valore medio di operaio qualificato).

10,00

SOMMANO giorno 10,00 23,90 239,00

18 RIUNIONI DI COORDINAMENTO Costo per |'esecuzione di
S07.01 riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...
idoneamente attrezzato per lariunione. Riunioni di coordinamento
conil preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

5,00

SOMMANO ora 5,00 27,20 136,00

19 INFORMAZIONI PRELIMINARI Costo per |'esecuzione di riunioni
S07.02 di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per
particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ... lariunione.
Riunioni di coordinamento con il lavoratore per |'informazione
preliminare prima dell'ingresso in cantiere.

3,00

SOMMANO ora| 3,00 23,90 71,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 11°600,00

TOTALE euro 11°600,00

Data, 25/09/2018

11 Tecnico

A RIPORTARE
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