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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento

18.04.0010.0 vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non

01 carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm

18/09/2018 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

3,00

SOMMANO cad 3,00 53,00 159,00

2 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.

18.04.0160.0 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

02 dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in oper ...

18/09/2018 rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25.

3,00 30,00 90,00

SOMMANO kg 90,00 2,75 247,50

3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON

18.04.0181 ARMATE (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI

18/09/2018 TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON PEZZATURE DI INERTI

PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DE ...

una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’

compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.

0,30 0,30 48,000 4,32

SOMMANO mc 4,32 65,00 280,80

4 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera

B.062.006.00 di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni

050.010 CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, aut ... cessario per la

18/09/2018 posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 20 mm (conf.100 m)

300,00

SOMMANO m 300,00 2,11 633,00

5 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera

B.062.006.00 di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni

050.015 CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, aut ... ecessario per la

18/09/2018 posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 25 mm (conf.50 m)

400,00

SOMMANO m 400,00 2,41 964,00

6 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera

B.062.006.00 di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni

050.020 CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole, corrugato, aut ... ecessario per la

18/09/2018 posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 32 mm (conf.25 m)

400,00

SOMMANO m 400,00 3,03 1´212,00

7 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA

B.062.006.00 INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

070.005 isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 2

18/09/2018 ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Ø 63 mm (conf.50 m)

24,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 24,00 3´496,30



pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 3´496,30

SOMMANO m 24,00 3,06 73,44

8 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA

B.062.006.00 INTERRO, PESANTE Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

070.017 isolante a base di PE ad alta densità, conforme alle prescrizioni CEI 2

18/09/2018 ... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Ø 110 mm (conf.50 m)

48,00

SOMMANO m 48,00 4,81 230,88

9 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e

B.062.006.00 posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55

210.005 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per

18/09/2018 la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 16 mm (conf.20x3 m)

20,00

SOMMANO m 20,00 4,48 89,60

10 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e

B.062.006.00 posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55

210.010 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per

18/09/2018 la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 20 mm (conf.20x3 m)

30,00

SOMMANO m 30,00 5,17 155,10

11 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e

B.062.006.00 posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55

210.015 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per

18/09/2018 la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 25 mm (conf.13x3 m)

10,00

SOMMANO m 10,00 6,05 60,50

12 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e

B.062.006.00 posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55

210.020 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per

18/09/2018 la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Ø 32 mm (conf.13x3 m)

20,00

SOMMANO m 20,00 7,45 149,00

13 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e

B.062.009.00 posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più

110.005 scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acid ...  speciali

18/09/2018 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni

(70x20) mm (conf.50x2 m, b), scomp.3

6,00

SOMMANO m 6,00 20,46 122,76

14 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e

B.062.009.00 posa in opera di battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più

110.010 scomparti, marchiato, autoestinguente, resitente agli acid ...  per la

18/09/2018 posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. scatola portafrutto, scomp.3

3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 4´377,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 4´377,58

SOMMANO cad 3,00 11,43 34,29

15 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e

B.062.015.00 posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con

010.005 guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55,  ... posa,

18/09/2018 coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. dimensioni (100x100x50) mm

12,00

SOMMANO cad 12,00 12,28 147,36

16 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e

B.062.015.00 posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con

010.020 guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55,  ... posa,

18/09/2018 coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. dimensioni (190x140x70) mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 20,60 41,20

17 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e

B.062.015.00 posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con

010.025 guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55,  ... posa,

18/09/2018 coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. dimensioni (240x190x90) mm

2,00

SOMMANO cad 2,00 23,65 47,30

18 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in

B.062.015.00 opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo

040.010 antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ...  posa, coperchio

18/09/2018 fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. dimensioni (118x96x50) mm

10,00

SOMMANO cad 10,00 5,33 53,30

19 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in

B.062.015.00 opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo

040.030 antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio

18/09/2018 fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. dimensioni (196x152x70) mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 7,24 57,92

20 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in

B.062.015.00 opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo

040.035 antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio

18/09/2018 fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. dimensioni (294x152x70) mm

12,00

SOMMANO cad 12,00 10,32 123,84

21 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC

B.062.021.00 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in

060.005 rame, nazionale, tipo FG17; conforme alle prescrizioni  ... uiti con

18/09/2018 idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm²

600,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 600,00 4´882,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 600,00 4´882,79

SOMMANO m 600,00 1,15 690,00

22 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC

B.062.021.00 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in

060.010 rame, nazionale, tipo FG17; conforme alle prescrizioni  ... uiti con

18/09/2018 idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm²

300,00

SOMMANO m 300,00 1,58 474,00

23 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC

B.062.021.00 Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in

060.015 rame, nazionale, tipo FG17; conforme alle prescrizioni  ... eguiti con

18/09/2018 idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. sezione 4 mm²

600,00

SOMMANO m 600,00 2,12 1´272,00

24 CAVO POSA FISSA, FG16OM16, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV

B.062.022.00 Fornitura e posa in opera di cavo multipolare flessibile in rame,

170.310 nazionale, tipo FG16OM16; 0,6÷1 kV, uniolari e multipolari per en

18/09/2018 ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx16 mm²

105,00

SOMMANO m 105,00 13,31 1´397,55

25 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa

B.062.029.00 in opera di armadio monoblocco, modulare, IP40, da parete o da

070.045 incasso, conforme alle prescrizini CEI 17-13/1 '00 e varianti;  ...

18/09/2018 orsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. vuoto, dimensioni (1000x600x200) mm

1,00

SOMMANO cad 1,00 630,00 630,00

26 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura

B.062.038.00 e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere

020.015 di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ...  siglatura, i

18/09/2018 capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5÷32 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 32,45 64,90

27 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm

B.062.038.00 Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico

240.010 differenziale ad alta e media sensibilità, due poli prote ... tori, la

18/09/2018 siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x0.5÷32 A

12,00

SOMMANO cad 12,00 73,02 876,24

28 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in

B.062.044.00 opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o

020.005 il disinserimento di linee in circuiti di potenza  ... conduttori, la

18/09/2018 siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. 2x20 A, 230 V, 4 kW

2,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2,00 10´287,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,00 10´287,48

SOMMANO cad 2,00 23,55 47,10

29 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in

B.062.050.00 opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98,

010.015 tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022.  ... ttori, la

18/09/2018 siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. bipolare 2x63÷80 A 2÷3md

1,00

SOMMANO cad 1,00 37,75 37,75

30 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti

B.062.050.00 modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad

030.040 elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare ... a, i capicorda

18/09/2018 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave

1,00

SOMMANO cad 1,00 27,15 27,15

31 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm Fornitura e posa

B.062.050.00 in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o

130.005 generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente  ...

18/09/2018 siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA 2md

1,00

SOMMANO cad 1,00 74,96 74,96

32 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm Fornitura

B.062.050.00 e posa in opera di interruttore a tempo elettronico per la

360.005 programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici media

18/09/2018 ... icorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

LCD giornaliero, 1 canale 4md OROLOGIO ASTRONOMICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 193,50 193,50

33 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.005 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ...  necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto

10,00

SOMMANO cad 10,00 31,97 319,70

34 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.015 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... io per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare

il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare

1,00

SOMMANO cad 1,00 48,45 48,45

35 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.030 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... rio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato

4,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4,00 11´036,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4,00 11´036,09

SOMMANO cad 4,00 39,82 159,28

36 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.055 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante

5,00

SOMMANO cad 5,00 32,51 162,55

37 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.075 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... o per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante

1,00

SOMMANO cad 1,00 35,17 35,17

38 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.105 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... osa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente

20,00

SOMMANO cad 20,00 50,09 1´001,80

39 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.110 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL

22,00

SOMMANO cad 22,00 54,20 1´192,40

40 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.185 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... essario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria 220 V

2,00

SOMMANO cad 2,00 38,60 77,20

41 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA

B.062.075.00 DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto comando o punto

010.235 presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC,

18/09/2018 flessibi ... ciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V

2,00

SOMMANO cad 2,00 36,80 73,60

42 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,

B.062.075.00 completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø

110.005 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... ccessorio

18/09/2018 necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. singolo

34,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 34,00 13´738,09
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 34,00 13´738,09

SOMMANO cad 34,00 34,88 1´185,92

43 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,

B.062.075.00 completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø

110.010 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... 'allacciamento

18/09/2018 ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo

faro su edificio, per luce esterna

7,00

SOMMANO cad 7,00 64,20 449,40

44 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,

B.062.075.00 completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø

110.015 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... sario per la

18/09/2018 posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. singolo, a vista, IP55

3,00

SOMMANO cad 3,00 63,76 191,28

45 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce,

B.062.075.00 completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø

110.030 >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... mento ed ogni

18/09/2018 altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o

più punti, aggiunto in parallelo

2,00

SOMMANO cad 2,00 17,44 34,88

46 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65

B.066.010.00 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per

010.005 illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per ins ... r

18/09/2018 dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio illuminazione di

sicurezza 11 W 160 lm tipo Schneider Exiwai One HF

9,00

SOMMANO cad 9,00 122,10 1´098,90

47 Smantellamento degli impianti elettrici esistenti da sostituire e non,

C.100.010.00 comprendente:

001.001 - corpi illuminanti, canalizzazioni esterne, sfilaggio cavi, organi di

18/09/2018 comando e protezioni, qu ... ri, ogni altro onere ed accessorio

necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Smantellamento impianti c.s.d.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 194,53 194,53

48 ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI IMPIANTI

H06.A01.A0 ELETTRICI E SPECIALI, comprendente:

0 - assistenza alla segnatura eseguita dall'impresa esecutrice degli

18/09/2018 impianti ;

- esecuzione di tracce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

49 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, tipo

H71.A05.AA Novalux La Stagna 2.0 48W 4785 lm  lunghezza 1525mm, a

2 sospensione, stagno IP65, per impianti AD-FT, per mon ... ito a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´893,00



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 18´893,00

18/09/2018 regola d'arte. Apparecchio di illuminazione tipo Novalux La Stagna

2.0 48W 4785 lm  lunghezza 1525mm a sospensione

8,00

SOMMANO cad. 8,00 145,00 1´160,00

50 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazioneCASTALDI

H71.B05.AA TORTUGA D03/E27-GR . Corpo in alluminio pressofuso verniciato

7 a polvere colore grafite satinato, diffusore in vetr ... gni altro onere

18/09/2018 per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio di illuminazione

tipo CASTALDI TORTUGA D03/E27-GR

4,00

SOMMANO cad. 4,00 92,00 368,00

51 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo

H71.B05.AA Novalux Ufo 12W 900 lm . Base in acciao verniciata bianca e

8 diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto.

18/09/2018 Nel prezz ... o ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.Apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 12W 900 lm

2,00

SOMMANO cad. 2,00 63,00 126,00

52 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo

H71.B05.AA Novalux Ufo 18W 900 lm . Base in acciao verniciata bianca e

9 diffusore in PMMA opale con montaggio a scatto.

18/09/2018 Nel prezz ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte.Apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 18W 1350 lm

2,00

SOMMANO cad. 2,00 76,00 152,00

53 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo

H71.B05.BB PRISMA MIMIK 20 CP/T2 led 26 W . Corpo in pressofusione di

1 alluminio verniciato, diffusore in vetro piano a micropris ...

18/09/2018 rte.Apparecchio di illuminazione tipo  PRISMA MIMIK 20 CP/T2

led 26 W compreso anello di personalizzazione colore CORTEN

5,00

SOMMANO cad. 5,00 245,00 1´225,00

54 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante  tipo

H71.F05.A41 FONTANA ARTE - HUNA DIAM. 40 con lampada E27 15W LED ,

18/09/2018 armatura in lamiera d'acciaio verniciato a polvere in colore nero ...

dare il lavoro finito a regola d'arte.Apparecchio illuminante tipo

FONTANA ARTE - HUNA DIAM. 40 con lampada E27 15W LED

12,00

SOMMANO cad. 12,00 198,00 2´376,00

55 Prestazione di mano d'opera per interventi in economia di difficile

OZ1.LAV.a0 valutazione da conteggiare sulle liste settimanali e da liquidare con le

2 apposite tariffe depositate alla camera ... gli "Elettricisti Artigiani" e/o

18/09/2018 "Imprese Edili", in vigore alla data della prestazione. Lavori di

difficile valutazione

1,00

SOMMANO 1,00 700,00 700,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´000,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´000,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25´000,00

T O T A L E   euro 25´000,00

     Data, 19/09/2018
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A   R I P O R T A R E 


