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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 POZZETTO DI RACCORDO.  Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non

18.04.0010.0 diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L.

01 anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40.

SOMMANO cad 3,00 53,00 159,00 28,62 18,000

2 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.  Chiusini e caditoie

18.04.0160.0 in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124,

02 forniti e posti in oper ...  rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25.

SOMMANO kg 90,00 2,75 247,50 27,23 11,000

3 CONGLOMERATO CEMENTIZIO IN OPERA PER OPERE NON ARMATE

18.04.0181 (LETTO, RINFIANCHI E COPERTURA DI TUBAZIONI) CONFEZIONATO CON

PEZZATURE DI INERTI PROVENIENTI DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO

DE ...  una distribuzione ranulometria adeguata all’opera da eseguire.E’ compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita.

SOMMANO mc 4,32 65,00 280,80 47,74 17,000

4 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

B.062.006.00 isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole,

050.010 corrugato, aut ... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm (conf.100 m)

SOMMANO m 300,00 2,11 633,00 354,48 56,000

5 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

B.062.006.00 isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole,

050.015 corrugato, aut ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm (conf.50 m)

SOMMANO m 400,00 2,41 964,00 559,12 58,000

6 TUBO IN PVC PIEGHEVOLE PER CLS Fornitura e posa in opera di tubo protettivo,

B.062.006.00 isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; pieghevole,

050.020 corrugato, aut ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm (conf.25 m)

SOMMANO m 400,00 3,03 1´212,00 727,20 60,000

7 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE

B.062.006.00 Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta densità,

070.005 conforme alle prescrizioni CEI 2 ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 63 mm (conf.50 m)

SOMMANO m 24,00 3,06 73,44 36,72 50,000

8 CAVIDOTTO IN PE PIEGHEVOLE, DOPPIA PARETE, DA INTERRO, PESANTE

B.062.006.00 Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PE ad alta densità,

070.017 conforme alle prescrizioni CEI 2 ... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 110 mm (conf.50 m)

SOMMANO m 48,00 4,81 230,88 126,98 55,000

9 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di

B.062.006.00 tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle

210.005 prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 16 mm (conf.20x3 m)

SOMMANO m 20,00 4,48 89,60 40,32 45,000

10 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di

B.062.006.00 tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle

210.010 prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm (conf.20x3 m)

SOMMANO m 30,00 5,17 155,10 72,90 47,000

11 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di

B.062.006.00 tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle

210.015 prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm (conf.13x3 m)

SOMMANO m 10,00 6,05 60,50 29,65 49,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 4´105,82 2´050,96
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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12 TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di

B.062.006.00 tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle

210.020 prescrizioni CEI 23-54 '96  ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm (conf.13x3 m)

SOMMANO m 20,00 7,45 149,00 75,99 51,000

13 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e posa in opera di

B.062.009.00 battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiato,

110.005 autoestinguente, resitente agli acid ...  speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. dimensioni (70x20) mm (conf.50x2 m, b), scomp.3

SOMMANO m 6,00 20,46 122,76 41,74 34,000

14 BATTISCOPA, CANALINA IN PVC, A SCOMPARTI Fornitura e posa in opera di

B.062.009.00 battiscopa e cornice, canalina in PVC rigido, a più scomparti, marchiato,

110.010 autoestinguente, resitente agli acid ...  per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. scatola portafrutto, scomp.3

SOMMANO cad 3,00 11,43 34,29 8,57 25,000

15 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di

B.062.015.00 cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado

010.005 di protezione IP55,  ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (100x100x50) mm

SOMMANO cad 12,00 12,28 147,36 30,95 21,000

16 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di

B.062.015.00 cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado

010.020 di protezione IP55,  ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (190x140x70) mm

SOMMANO cad 2,00 20,60 41,20 9,48 23,000

17 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di

B.062.015.00 cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado

010.025 di protezione IP55,  ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (240x190x90) mm

SOMMANO cad 2,00 23,65 47,30 11,83 25,000

18 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette

B.062.015.00 di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel

040.010 prezzo si intende co ...  posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (118x96x50) mm

SOMMANO cad 10,00 5,33 53,30 15,99 30,000

19 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette

B.062.015.00 di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel

040.030 prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm

SOMMANO cad 8,00 7,24 57,92 18,53 32,000

20 CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette

B.062.015.00 di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel

040.035 prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (294x152x70) mm

SOMMANO cad 12,00 10,32 123,84 42,11 34,000

21 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC Fornitura e posa

B.062.021.00 in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG17;

060.005 conforme alle prescrizioni  ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm²

SOMMANO m 600,00 1,15 690,00 55,20 8,000

22 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC Fornitura e posa

B.062.021.00 in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG17;

060.010 conforme alle prescrizioni  ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm²

SOMMANO m 300,00 1,58 474,00 47,40 10,000

23 CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, FG17, PVC Fornitura e posa

B.062.021.00 in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG17;

060.015 conforme alle prescrizioni  ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm²

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 6´046,79 2´408,75
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R I P O R T O 6´046,79 2´408,75

SOMMANO m 600,00 2,12 1´272,00 152,64 12,000

24 CAVO POSA FISSA, FG16OM16, PLASTIGOMMA, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in

B.062.022.00 opera di cavo multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG16OM16; 0,6÷1 kV,

170.310 uniolari e multipolari per en ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx16 mm²

SOMMANO m 105,00 13,31 1´397,55 293,49 21,000

25 ARMADIO MONOBLOCCO, IN LAMIERA, IP40 Fornitura e posa in opera di

B.062.029.00 armadio monoblocco, modulare, IP40, da parete o da incasso, conforme alle prescrizini

070.045 CEI 17-13/1 '00 e varianti;  ... orsettiere, cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni (1000x600x200) mm

SOMMANO cad 1,00 630,00 630,00 63,00 10,000

26 INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera

B.062.038.00 di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme

020.015 alle prescrizioni CEI 23 ...  siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5÷32 A

SOMMANO cad 2,00 32,45 64,90 7,79 12,000

27 INT. AUT. MAGN.TERM. DIFF. 2PP, 6 kA, cl. AC - 17.5 mm Fornitura e posa in

B.062.038.00 opera di interruttore automatico magnetotermico differenziale ad alta e media

240.010 sensibilità, due poli prote ... tori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 2x0.5÷32 A

SOMMANO cad 12,00 73,02 876,24 105,15 12,000

28 CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore

B.062.044.00 di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti

020.005 di potenza  ... conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. 2x20 A, 230 V, 4 kW

SOMMANO cad 2,00 23,55 47,10 7,07 15,000

29 INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore

B.062.050.00 di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su

010.015 profilato EN 50022.  ... ttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x63÷80 A 2÷3md

SOMMANO cad 1,00 37,75 37,75 5,66 15,000

30 FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in

B.062.050.00 materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a

030.040 scatto modulare ... a, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A, a chiave

SOMMANO cad 1,00 27,15 27,15 4,89 18,000

31 LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di

B.062.050.00 limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di

130.005 apertura di carichi fortemente  ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA 2md

SOMMANO cad 1,00 74,96 74,96 11,99 16,000

32 INTERRUTTORE A TEMPO ELETTRONICO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di

B.062.050.00 interruttore a tempo elettronico per la programmazione giornaliera o settimanale di

360.005 circuiti elettrici media ... icorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. LCD giornaliero, 1 canale 4md OROLOGIO ASTRONOMICO

SOMMANO cad 1,00 193,50 193,50 38,70 20,000

33 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.005 completo di: tubo in PVC, flessibi ...  necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto

SOMMANO cad 10,00 31,97 319,70 63,94 20,000

34 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.015 completo di: tubo in PVC, flessibi ... io per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare

SOMMANO cad 1,00 48,45 48,45 10,17 21,000

35 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´036,09 3´173,24
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010.030 completo di: tubo in PVC, flessibi ... rio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto deviato

SOMMANO cad 4,00 39,82 159,28 33,45 21,000

36 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.055 completo di: tubo in PVC, flessibi ... io necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni

altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante

SOMMANO cad 5,00 32,51 162,55 34,14 21,000

37 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.075 completo di: tubo in PVC, flessibi ... o per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante

SOMMANO cad 1,00 35,17 35,17 7,39 21,000

38 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.105 completo di: tubo in PVC, flessibi ... osa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A polivalente

SOMMANO cad 20,00 50,09 1´001,80 200,36 20,000

39 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.110 completo di: tubo in PVC, flessibi ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per

dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL

SOMMANO cad 22,00 54,20 1´192,40 250,40 21,000

40 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.185 completo di: tubo in PVC, flessibi ... essario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto suoneria 220 V

SOMMANO cad 2,00 38,60 77,20 15,44 20,000

41 PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e

B.062.075.00 posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista,

010.235 completo di: tubo in PVC, flessibi ... ciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte. punto relé passo-passo (bistabile), bobina 220 V

SOMMANO cad 2,00 36,80 73,60 17,66 24,000

42 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in

B.062.075.00 PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,

110.005 sottopavimento, en ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo

SOMMANO cad 34,00 34,88 1´185,92 177,89 15,000

43 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in

B.062.075.00 PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,

110.010 sottopavimento, en ... 'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. singolo faro su edificio, per luce esterna

SOMMANO cad 7,00 64,20 449,40 85,39 19,000

44 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in

B.062.075.00 PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,

110.015 sottopavimento, en ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte. singolo, a vista, IP55

SOMMANO cad 3,00 63,76 191,28 38,26 20,000

45 PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in

B.062.075.00 PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco,

110.030 sottopavimento, en ... mento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo

SOMMANO cad 2,00 17,44 34,88 6,98 20,000

46 APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 Fornitura e posa

B.066.010.00 in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o

010.005 non permanente, IP65, per ins ... r dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio

illuminazione di sicurezza 11 W 160 lm tipo Schneider Exiwai One HF

SOMMANO cad 9,00 122,10 1´098,90 65,93 6,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´698,47 4´106,53
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47 Smantellamento degli impianti elettrici esistenti da sostituire e non, comprendente:

C.100.010.00 - corpi illuminanti, canalizzazioni esterne, sfilaggio cavi, organi di comando e

001.001 protezioni, qu ... ri, ogni altro onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Smantellamento impianti c.s.d.

SOMMANO a corpo 1,00 194,53 194,53 155,62 80,000

48 ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI,

H06.A01.A0 comprendente:

0 - assistenza alla segnatura eseguita dall'impresa esecutrice degli impianti ;

- esecuzione di tracce ... o per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

ASSISTENZA EDILE PER LA POSA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00 1´500,00 75,000

49 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione diretta, tipo Novalux La

H71.A05.AA Stagna 2.0 48W 4785 lm  lunghezza 1525mm, a sospensione, stagno IP65, per impianti

2 AD-FT, per mon ... ito a regola d'arte. Apparecchio di illuminazione tipo Novalux La

Stagna 2.0 48W 4785 lm  lunghezza 1525mm a sospensione

SOMMANO cad. 8,00 145,00 1´160,00 81,20 7,000

50 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazioneCASTALDI TORTUGA D03/

H71.B05.AA E27-GR . Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere colore grafite satinato,

7 diffusore in vetr ... gni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Apparecchio

di illuminazione tipo CASTALDI TORTUGA D03/E27-GR

SOMMANO cad. 4,00 92,00 368,00 22,08 6,000

51 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 12W 900

H71.B05.AA lm . Base in acciao verniciata bianca e diffusore in PMMA opale con montaggio a

8 scatto.

Nel prezz ... o ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Apparecchio di

illuminazione tipo Novalux Ufo 12W 900 lm

SOMMANO cad. 2,00 63,00 126,00 12,60 10,000

52 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo Novalux Ufo 18W 900

H71.B05.AA lm . Base in acciao verniciata bianca e diffusore in PMMA opale con montaggio a

9 scatto.

Nel prezz ...  ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Apparecchio di

illuminazione tipo Novalux Ufo 18W 1350 lm

SOMMANO cad. 2,00 76,00 152,00 15,20 10,000

53 Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione tipo PRISMA MIMIK 20 CP/

H71.B05.BB T2 led 26 W . Corpo in pressofusione di alluminio verniciato, diffusore in vetro piano a

1 micropris ... rte.Apparecchio di illuminazione tipo  PRISMA MIMIK 20 CP/T2 led 26

W compreso anello di personalizzazione colore CORTEN

SOMMANO cad. 5,00 245,00 1´225,00 122,50 10,000

54 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante  tipo FONTANA ARTE - HUNA

H71.F05.A41 DIAM. 40 con lampada E27 15W LED ,  armatura in lamiera d'acciaio verniciato a

polvere in colore nero ...  dare il lavoro finito a regola d'arte.Apparecchio illuminante

tipo FONTANA ARTE - HUNA DIAM. 40 con lampada E27 15W LED

SOMMANO cad. 12,00 198,00 2´376,00 237,60 10,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 24´300,00 6´253,33 25,734

T O T A L E   euro 24´300,00 6´253,33 25,734
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 24´300,00 6´253,33 25,734

M:001 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO euro 24´300,00 6´253,33 25,734

M:001.001      CORPI ILLUMINANTI euro 6´505,90 557,11 8,563

M:001.002      CANALIZZAZIONI euro 4´882,79 2´306,15 47,230

M:001.003      CAVI euro 3´833,55 548,73 14,314

M:001.004      VARIE euro 9´077,76 2´841,34 31,300

TOTALE  euro 24´300,00 6´253,33 25,734

     Data, 19/09/2018

Il Tecnico
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